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MEMÒRIA

1. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del contracte és la redacció de la Fase I del projecte executiu de les obres d’adequació i restauració 
paisatgística d’àrees de serveis per als ciclistes i vianants en tot el traçat de la via ciclable paral·lela a la C-15, 
entre Olèrdola i Sant Pere de Riudebitlles. La Fase 1 executarà el tram entre Vilafranca del Penedès i Sant Pere de 
Riudebitlles.

La Fase II del projecte executiu, tram entre Olèrdola i Vilafranca del Penedès, es redactarà quan Infraestrucutres 
de la Generalitat de Catalunya, SAU, executi la Fase entre Olèrdola i Vilafranca del projecte "Ampliació de xarxa de 
camins agrícoles i millora dels camins existents a l'entorn de la c-15, entre el pk 10+900 i el 28+200. Olèrdola - 
Sant Pere de Riudebitlles".

2. DADES GENERALS

 2.1. Agents

El projecte ha estat redactat sota la supervisió de l'equip de Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
i del Consorci de Promoció Turística del Penedès. 

Els principals intervinents han estat els següents:

Marta Salamé, Enginyera Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Cristina Montserrat Bages, Arquitecta Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Núria Sala Rius, Directora del Conosorci de Promoció Turística del Penedès

L'equip encarregat de la redacció del present projecte està format pels següents perfils:

Leku Studio SLP
Jokin Santiago Elorriaga, Arquitecte 
Marta Sola Páramo, Arquitecta
Naiara Galvez Calvo, Arquitecta

Vaic Mobility
Jordi Castelló Santamaria, Ambientòleg
Marc Nadal Agustí, Enginyer de camins

MataAlta Estudio
Sergio Carratalá Lamarca, Enginyer de camins
Mariana González Pie, Dissenyadora industrial i d'espai públic

 2.2. Cartografia i Topografia

Atès que el present treball es concep com a complement al projecte de "Millora dels camins existents a l’entorn de 
la C-15, entre el PK 10+900 i el 28+200. Olèrdola – Sant Pere de Riudebitlles", redactat per Ayesa i promogut per 
la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, aquest document es basa en la 
informació topogràfica recollida en aquest projecte.

Sobre la informació topogràfica rebuda en el mac del projecte de la generalitat, s'han realitzat verificacions 
mitjançant visites insitu i treball de camp amb la finalitat d'ampliar el detall de la informació.

 2.3. Planejament vigent

El traçat projectat discorre als termes municipals d’Olèrdola, Vilafranca el Penedès, La Granada, Santa Fe del 
Penedès, El Pla del Penedès, Puigdàlber, Font-rubí, Torrelavit, Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riudebitlles.

Les actuacions previstes se situen dins de l'àmbit d'expropiacions previstes en el projecte de Millora dels camins 
existents a l’entorn de la C-15, entre el PK 10+900 i el 28+200. Olèrdola – Sant Pere de Riudebitlles o en sòls 
“Sistemes, viari, eixos estructurants” SX1, “Sistemes, espais lliures públics” SV. 

3. ANTECEDENTS I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

 3.1. Antecedents

L’any 2021 en el marc dels treballs per la elaboració del Pla Director de la Bicicleta del l’Alt Penedès es defineixen 
els principals eixos ciclables de la comarca així com les solucions tipus de disseny que poden permetre millorar les 
condicions per a circular en bicicleta per motius quotidians i de lleure. 

És en aquest context que es detecta el potencial de crear un nou eix ciclista a escala intercomarcal que uneixi tres 
capitals de comarca: Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Aquest eix de més de 60km, també pot 
connectar el patrimoni i l’atractiu natural de l’interior i la vinya, amb el lleure de mar i platja.

Aquest eix pot permetre, a més a més, cosir la xarxa d’itineraris cicloturístics existents i planificats a Catalunya, 
fent d’enllaç entre la via blava de l’Anoia, la Via Augusta Penedès i l’Eurovelo 8. 

El procés de transformació de la C-15 (Eix Diagonal), amb els nous traçats i desdoblaments, ha anat reconvertint 
alguns trams de l’antiga carretera en vies de servei. Aquestes vies de servei ja són utilitzades actualment per 
vianants i bicicletes, si bé sovint no tenen condicions de seguretat, atractivitat i confort.

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el consorci Penedès Turisme encarreguen un estudi per a configurar les 
alternatives de traçat i les solucions per a la bicicleta en tot aquest Eix Diagonal, aprofitant aquests trams de vies 
de servei. 

L’estudi conclou que la millor solució per integrar la bicicleta en aquestes vies de servei és la configuració de via 
pacificada 2-1 que consisteix essencialment en senyalitzar un voral ample per a bicicletes (i vianants) en cada 
sentit de la via. Donat que es tracta de calçades estretes, la senyalització dels vorals genera que l’espai central es 
percebi com un sol carril per a cotxes, insuficient per a que dos cotxes s’hi puguin creuar. D’aquí sorgeix el nom de 2 
sentits amb 1 sol carril. Com a resultats els vehicles poden circular per tota la calçada incloent els vorals, però han 
de ser especialment curosos quan els envaeixin i cedir sempre prioritat.
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En data 6 de juny de 2024 el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya aprovà el projecte constructiu 
d’ “Ampliació de xarxa de camins agrícoles i millora dels camins existents a l’entorn de la C-15, entre el pk 10+900 
i el 28+200. Olèrdola - Sant Pere de Riudebitlles, que estableix les solucions tècniques (estructures, tipologies 
constructives, drenatges, ferms, etc.) que han de servir per a definir i executar la millora del vial servei (carretera 
c-15z) per a la seva circulació de bicicletes i vehicles agrícoles. 

En data 20 de juny de 2024 el Departament de Territori encarregà a Infraestructures.cat l’actuació “Ampliació de 
xarxa de camins agrícoles i millora dels camins existents a l’entorn de la C-15, entre el PK 17+220 de la C-15z i el 
28+200 de la C-15. Vilafranca del Penedès – Sant Pere de Riudebitlles”, de clau AB-16002-C2.

En data 28 de juny de 2024, Infraestructures.cat, publica al perfil del contractant, l’execució de les obres de 
l’actuació ““Ampliació de xarxa de camins agrícoles i millora dels camins existents a l’entorn de la C-15, entre el 
PK 17+220 de la C-15z i el 28+200 de la C-15. Vilafranca del Penedès – Sant Pere de Riudebitlles” amb un valor 
d’execució del contracte de 7.073.664,50 € IVA inclòs i dividit en 4 lots:

Lot 1: Vilafranca del Penedès – La Granada
Lot 2: La Granada – Puigdàlber
Lot 3: Puigdàlber – Sabanell
Lot 4: Sabanell – St. Pere de Riudebitlles

Paral·lelament a la redacció del projecte de la Generalitat, el Servei de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès, encarrega la proposta d’adequació constructiva de la via, en aquells trams on l’anterior projecte no 
presenta proposta, així com la definició dels possibles serveis per al cicloturista en tot el traçat del via, al seu pas 
per la Comarcal de l’Alt Penedès: "Memòria valorada Penedès ciclable. Una oportunitat transformadora per a una 
destinació rural vitivinícola de maig de 2022".
W
Aquest projecte inclou la identificació dels trams de la futura via ciclable idonis per la seva naturalització i defineix 
els criteris i actuacions necessaris per portar a termini aquest transformació verda, plantejant un canvi de paradigma 
on la vegetació no sigui un element accessori: el projecte de renaturalització ha de ser un element intrínsec del 
projecte d’itinerari amb la implantació d’espècies adaptades al lloc i de baix manteniment inicial i autosuficients a 
llarg termini.

La renaturalització dels camins amb nous criteris aportarà una millora tant del confort climàtic dels usuaris com 
dels valors ecosistèmics de l’entorn, un punt clau per fer front a la crisi ambiental i el canvi climàtic que patim.

 3.2. Àmbit d'actuació

L'àmbit de projecte es desenvolupa al llarg de la via de servei de la carretera C-15 amb actuacions de millora, 
naturalització i equipament puntuals amb diferents intensitats d'intervenció. L’Eix diagonal ciclable, té una longitud 
prevista aproximada de 22km amb una secció de via aproximada de 6m i el seu entorn paisatgístic immediat, 
franges laterals discontinues als costats de la via d’amplades variades. 

L’àmbit d’actuació comprèn els següents municipis: 

FASE l      FASE ll

 - Vilafranca del Penedès       - Olèrdola
 - La Granada 
 - Santa Fe del Penedès 
 - Puigdàlber 
 - Torrelavit 
 - Font-rubí 
 - Sant Pere de Riudebitlles 
 - El Pla del Penedès 
 - Sant Quintí de Mediona 

Al llarg de l'eix el projecte desenvolupa diferents estratègies d'intervenció des de la senyalització, la intervenció 
puntual en Nodes i l'actuació en un dels trams (el Eix 31). La descripció de l'estratègia es desenvolupa en el següent 
apartat.

4. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

 4.1. CRITERIS GENERALS

4.1.1. Objecte de l'actuació

El projecte persegueix definir un nou model de via rural adaptada a les necessitats i requeriments actuals. La 
via rural del segle XX, que afavoreixi la mobilitat saludable i interconnecti el territori rural de manera sensible i 
respectuosa amb el paisatge. La proposta busca afavorir el caràcter propi de la vía, sent perfectament identificable, 
segura, que estigui integrada en l’entorn, que realci els valors naturals, paisatgístics i culturals del seu recorregut i 
amb els serveis addicionals necessaris per al ciclista o cicloturista. 

Els objectius del projecte són aconseguir una via que permeti el trànsit de bicicletes, vianants i vehicles agrícoles 
tot garantint: 

 - La continuïtat ciclable i estabilitat de tot el recorregut.
 - Millora ambiental, paisatgística i ecosistèmica
 - Confort i servei per al ciclista i vianant· La seguretat dels usuaris.
 - La facilitat i baix cost de manteniment.

Concretament, la via haurà de complir amb els requeriments funcionals per adaptar-se a totes les tipologies d’usuari 
que hi circulin: 
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2. Nodes d'equipament i naturalització (Vilafranca del Penedès – Sant Pere de Riudebitlles)

Els nodes es presenten com a oasis de verd i confort al llarg de tot l'Eix Diagonal. Són actuacions puntuals en 
llocs estratègics que preveuen la naturalització i l'acomodament d'equipament, creant llocs de parada, descans 
i protecció climàtica. Se situen en punts estratègics coincidint amb encreuaments de camins, rutes i rieres. 
Aquesta posició estratègica, persegueix potenciar l’Eix Diagonal com a element articulador d'una xarxa de línies 
transversals que conjuntament entreteixeixen el territori.

Es defineixen dues tipologies principals de nodes: Nodes Simples i Nodes Complets. La tipologia simple és més 
delimitada i té una menor dotació pressupostària. La tipologia completa té un major abast.

Per a la caracterització dels nodes s'ha desenvolupat una metodologia de fitxes. Aquestes fitxes identifiquen 
les preexistències i atribueixen a cada node la dotació d'equipament i naturalització corresponent. Depenent del 
nivell de dotació, el node s'identificarà com a Simple o Complet.

3. Señalització (Vilafranca del Penedès – Sant Pere de Riudebitlles)

La senyalització representa l'últim nivell d'intervenció. Hi haurà dues tipologies:

 - La senyalització ciclista al llarg de tot l'eix: garanteix la continuïtat, la correcta lectura i integració de l’Eix 
Diagonal en relació a la lectura conjunta del territori i la resta de vies, rutes i connexions amb nuclis urbans. 

 - La senyalització divulgativa o informativa: situat en els nodes, aportarà contingut de caràcter divulgatiu i 
informatiu sobre aspectes d'interès i valors del territori. El contingut no és objecte d'aquest projecte, que es 
limitarà a disposar el suport (panell).

4.1.2. Estratègia general

El projecte "Millora dels camins existents a l’entorn de la C-15" està organitzat en 41 trams, denominats com a 
Eixos. En aquest apartat es presenta la renaturalització de l'Eix 31, un tram de la C-15z comprès entre Vilafranca 
del Penedès i La Granada. Més concretament entre les interseccions “C-15z / C-243a"  y  “C-15z / Camí de les 
Cabanyes”.

El present projecte té com a objectiu millorar l'experiència del vianant i del ciclista entorn del nou traçat de la C15. 
Donades les característiques de l'àmbit, els objectius del projecte i la disponibilitat pressupostària la proposta 
dissenya una estratègia d'intervenció a 3 nivells:

1. Millora i naturalització del Eix 31 del Eix Diagonal

Acompanyant al carril 2-1 ciclable paral·lel a la C15 es proposa una actuació de millora i naturalització de l'Eix 
31 que complementi les actuacions previstes en el projecte "Millora dels camins existents a l’entorn de la C-15" 
promogut per la Generalitat. Aquest àmbit comprèn el tram entre Vilafranca i el polígon de La Granada i incideix 
en la millora de l'espai previst per al vianant i el verd. 

Una vegada realitzades les obres del projecte "Millora dels camins existents a l’entorn de la C-15" en l'Eix 31,  
es procedirà a executar el projecte de renaturalització de l'eix. Tots dos projectes hauran d'alinear-se en obra, de 
manera que el traçat de l'espai per als vianants i les zones verds responguin a la previsió del present projecte.

1. Millora i naturalització del Eix-31 del Eix Diagonal

2. Nodes d'equipament i naturalització

3. Senyalització
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 4.2. TRAM 31 DE L’EIX DIAGONAL

4.2.1. Estat actual i proposta general

L'Eix 31 correspon a un tram de la C15z situat en la sortida nord-est de Vilafranca del Penedès. És un tram 
majorment rectilini i de 2km de longitud que uneix els municipis de Vilafranca del Penedès i La Granada.

Segons el Planejament Urbanístic, els 2km de via estan qualificats com “SX. Sistema Viari – Eix estructurant”. 
Aquelles zones en les quals s'intervé més enllà del límit de la calçada, la qualificació del sòl és “D5. Sòl urbanitzable 
– No delimitat” ó “N2. Sòl no urbanitzable. Protecció local”. 

Les expropiacions necessàries d'aquests àmbits formen part del projecte "Millora dels camins existents a l’entorn 
de la C-15" promogut per la Generalitat.

El tram de la C15z té dos carrils de circulació; un d'anada i un altre de tornada. Aquesta tipologia de secció es 
manté constant durant tot el traçat. Tots dos carrils tenen un ample de 3,30m. Sumats als vorals laterals, s'obté un 
ample de calçada variable entre els 8,00m i els 10,50m.
En la major part del traçat l'ample de la via és de 8,00m. L'eixamplament a 10,50m es genera en les zones corbes 
que requereixen d'un major ample per al gir dels vehicles.

El bombament de la calçada expulsa l'aigua de pluja cap als laterals. Aquesta és recollida i filtrada al terreny natural. 
En els 700m posteriors a Vilafranca del Penedès l'aigua es recull mitjançant cunetes de formigó. Aquesta cuneta 
no té continuïtat i en els següents 1,3km l'aigua es recull majorment mitjançant cunetes naturals i vegetades.

L'àmbit d'actuació està fora dels límits urbans. Està situat entre el teixit agrícola i acompanyat per un paisatge 
característic de les plantacions vinícoles. La reduïda altura de les seves parres permet que les visuals siguin 
obertes i buidades. No obstant això, l'escassetat d'arbres de port alt fa que el lloc manqui de zones d'ombra. Al 
llarg dels 2km es troben alguns exemplars situats a banda i banda de la calçada. Aquests són més abundants en el 
tram més pròxim a Vilafranca del Penedès. Segons s'avança en direcció a La Granada, el nombre d'arbres és cada 
vegada més reduït.

Durant el procés de redacció s'ha dut a terme un treball de camp per a posar en valor les preexistències ambientals 
i paisatgístiques existents en el tram. També s'ha posat èmfasi al reconeixement de zones amb possibilitat de 
plantació de nou arbrat. 

L'objectiu de l'estudi és posar en valor les preexistències naturals i secundar-se en elles per a millorar les condicions 
bioclimàtiques del futur eix. Els àmbits d'oportunitat seran integrats en el projecte i reconeguts com a zones de 
contemplació i d'interès paisatgístic. 

S'han considerat com a àmbits d'oportunitat aquelles zones que compleixen amb alguna de les següents 
característiques:

- Zones amb arbrat existent que ofereixin ombra i recer. 
- Zones amb una topografia plana que permetin estendre l'actuació i plantar arbrat.

Per a la identificació d'aquests àmbits, l'equip redactor ha realitzat visites al lloc i ha recorregut l'eix a peu. Aquesta 
aproximació ha permès valorar amb sensibilitat aspectes com les vistes, la relació amb el cultiu, zones d'ombra, 
depressions en el terreny, desnivells… 

Aquest treball de camp ha permès reconèixer els àmbits d'oportunitat. Posteriorment, s'ha estudiat la viabilitat 
d'actuar sobre ells mitjançant la informació tècnica de la topografia actual. Això permet tenir una relació directa 
entre el lloc i la topografia del terreny.

Per a això, s'han pres com a base les seccions transversals dels Punts quilomètrics recollits en el projecte Millora 
del camins existents a l’entorn de la C-15, entre el PK 10+900 i el 28+200. Olèrdola – Sant Pere de Riudebitlles.  
(Veure plànols)

El projecte de "Millora dels camins existents a l’entorn de la C-15" preveu implantar el model de via pacificada 2-1. 
Contemplen per a això la demolició de l'asfalt fins als 6m i la previsió d'una pista per als vianants de sauló així com 
una reserva de zones verdes. Sobre aquesta previsió, i amb la informació recaptada després de l'anàlisi de l'àmbit, 
el present projecte desenvolupa el detall del traçat de la pista per als vianants i de les zones verdes amb la finalitat 
de millorar l'experiència per als vianants i ciclista, així com les condicions paisatgístiques i ecosistèmiques.

Secció tipus estat actual

Secció tipus proposta
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4.2.4. Renaturalització

- Infraestructura verda

Aquest document proposa, en primer lloc, un criteri sistemàtic d’avaluació del potencial de renaturalització amb 
el que s’obtingui un rànquing dels trams ordenats per prioritat d’actuació basat en la GUIA DE CRITERIS PER 
RENATURALITZACIÓ D'ITINERARIS DE VIANANTS I CICLISTES (Diputació de Barcelona i MataAlta Estudi, 
2022). Com a conclusió d’aquesta primera tasca, s’identifica el Tram de l’eix 31 com l’idoni per actuar amb criteris 
de naturalització de tram que millorin substancialment l’experiència de les usuàries i els valors ecosistèmics 
d’aquest itinerari ciclable i de vianants.

En segon lloc, es proposen unes actuacions atenent els valors socials i beneficis ecosistèmics esmentats. Aquesta 
part, recollida a l’annex de renaturalització, pretén dotar al projecte un seguit de criteris de renaturalització per 
que es pugui traslladar de manera directa el potencial identificat durant la fase anterior d’avaluació i priorització. 

Per tant, el propòsit de l’annex de renaturalització és acabar amb un catàleg de solucions que s’implementin a 
cada node o tram de l’itinerari a partir de les casuístiques trobades. Unes solucions adaptables a cada cas en 
funció de les seves potencialitats,  complementàries entre sí i que conformen un instrument que facilita l’aplicació 
de les solucions de renaturalització en el itineraris segons un ordre de prioritat establert sistemàticament. 

El treball que recull aquest annex s’estructura en dos capítols principals, que determinen on actuar i com actuar 
complementant al projecte de via ciclable de la Generalitat. 

- Hidrologia i drenatge sostenible 

Sota aquest apartat es proposa el disseny de les cunetes d’infiltració vegetades dissenyades a l’eix 31 com 
alternativa a la cuneta de drenatge longitudinal de formigó dissenyada al projecte original de la Generalitat. 

Aquesta proposta es considera àmpliament justificada donada la petita fracció d’escorrentia que recull el costat 
naturalitzat de l’eix i la gran capacitat infiltradora d’una solució com aquesta. A mes a mes s’ha prescrit un seguit 
de assajos al terreny per determinar la capacitat d’infiltració del terreny existent per determinar la necessitat o 
no de instal·lar un tub dren a la rasa de material filtrant.  

Detall mur de pedra seca Detall mur de terra compactada

Detall mur amb solució mixta

4.2.2. Moviment de terres

El present projecte actua sobre les condicions topogràfiques derivades del projecte de la Generalitat, podent 
realitzar petits ajustos per a l'acomodament dels elements de paisatge previstos i de la vegetació.

4.2.3. Estructures i murs

Acompanyant a l'eix i actuant en punts d'interès paisatgístic, la proposta contempla dues solucions constructives 
per a la creació d'una sèrie d'estructures que permetin modelar i crear les condicions de lloc per a la re-naturalització 
i l'acomodament de zones d’estada agradables. Per a això es defineixen dues tectòniques de mur que es combinen 
entre sí:

- Mur de pedra seca

El mur de pedra seca és habitual en el territori del Penedès i s'integrarà fácilmenten en les preexistències del 
paisatge. El sistema constructiu és senzill i no requereix de grans recursos per a la seva execució. 

No s'usen morters i les juntes són obertes. Amb aquestes característiques el mur no és estanc i ofereix grans 
avantatges mediambientals perquè és compatible amb els cicles naturals que ho envolten. Permet la filtració de 
l'aigua, així com el creixement de la flora i la fauna en el seu interior. 

Aquests murs de pedra seca s'utilitzaran per a la contenció de terres, però la seva irregularitat no els fa 
confortables per a crear bancs ni zones d'estar. 

- Mur de blocs de terra compactada

El mur amb blocs de pedra compactada s'utilitzarà tant per a la contenció de terres com per a la creació de 
bancs. Es realitza amb peces prefabricades de terra compactada i de dimensions 100x40x15cm. 
Com a resultat s'aconsegueix un prisma regular que ofereix un major confort que el mur de pedra seca. Per a 
augmentar la comoditat, en el coronament es col·locaran llistons de fusta com a seient. 

Encara que la geometria sigui regular, l'acabat de les peces prefabricades és irregular. La granulometria del 
material ofereix l'aparença natural i rústica desitjada. 
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Les cunetes verdes o vegetades són canals superficials, dissenyats perquè l'escorriment circuli lentament 
promovent així la infiltració, el filtrat dels contaminants i la sedimentació de partícules a terra. Són un bon sistema 
de transport de l’aigua de pluja, ja que proporcionen una millora de la qualitat de l'aigua i poden servir com a 
pretractament mentre dirigeixen l'aigua cap a una planta de tractament o la filtren per abocar-la directament al 
medi amb garanties de qualitat.

4.2.5. Ferms i paviments

El projecte utilitza una única solució per al paviment. Buscant un acabat terrós, el paviment serà de sauló.

Per a no modificar la solució ni les partides proposades per la Generalitat, s'ha optat per utilitzar el mateix detall 
constructiu que en el projecte "Ampliació de xarxa de camins agrícolas i millora del camins existents a l’entorn de 
la C-15, entre el PK 10+900 i el 28+200. Olèrdola – Sant Pere de Riudebitlles".

Descripció del paviment: "Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.  e=10cm".

L'Eix 31 ha d'integrar una vorera de vianants en el tram entre Vilafranca i La Granada. Es tracta d'una banda 
destinada al peató de 2m d'ample y 2km de llarg. 

Aquest espai per als vianants es pavimentarà amb sauló per a evitar paviments impermeables. Durant el procés 
de redacció s'ha acordat que, tant la seva execució com el seu cost, siguin assumits pel projecte de la Generalitat. 

Tot i així, en el present projecte s'ha inclòs una partida del paviment de sauló per a l'Eix 31. Aquesta partida és una 
reserva per a possibles ampliacions dels punts d'interès paisatgístic o altres punts entorn de l'eix.

4.2.6. Elements de mobiliari

En els punts d'interès paisatgístics indicats en pla, es preveu la construcció de murs d’estada que acompanyin 
el passeig. Els trams de mur de bloc de terra compactada incorporen llistons de fusta que garanteixin punts 
confortables per al seient. 

Aquests podran complementar-se amb algun banc o cadira de catàleg si es requereix per la DF (això podrà 
compensar-se amb una menor longitud de mur).

4.2.7. Enllumenat públic

El present projecte no contempla instal·lació d'il·luminació. Si s'haurà de tenir en compte la previsió considerada 
en el projecte de la Generalitat amb el tub corrugat sota el camí de sauló per a una possible instal·lació en el futur.

Punt d'interès paisatgístic - Aplicació tipus i mobiliari

Detall Paviment de sauló
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 4.3. NODES DE NATURALITZACIÓ

4.3.1. Estat actual i proposta general

L'estratègia de nodes actua puntualment al llarg del Eix Diagonal entre Vilafranca del Penedès i Sant Pere de 
Riudebitlles. Els nodes s'implantaran una vegada s'executin els treballs de Millora dels camins existents a l’entorn 
de la C-15 del projecte de la Generalitat com a acció complementària d'equipament i naturalització.

En el present document, en l'apartat de plànols, recull les fitxes de caracterització i proposta per a cadascun dels 
11 nodes proposats. En elles, es descriu i destaquen les principals característiques del lloc i se'ls atribueix una 
tipologia d'actuació i equipament. Atès que l'àmbit actual es transformarà després de l'actuació de la Generalitat, 
la proposta per als nodes, s'estableix de manera flexible, dotant a cada punt les eines que durant la DO s'acabaran 
d'acomodar a les condicions concretes del lloc. Per a això s'han definit detalladament la tipologies de nodes 
previstes a implantar així com els detalls de tots els elements de mobiliari, estructures, murs i vegetació.

Els nodes se situen en localitzacions estratègiques coincidint amb encreuaments de camins i vies d'interès ciclista 
i per als vianants, així com en encreuaments amb rieres i espais naturals.

4.3.2. Tipologíes de Nodes

Es plantegen dues tipologies de nodes:

 - El Node Simple (N01, N02, N04, N05, N06, N08, N09, N11): es tracta del node de menor escala, amb una 
dotació econòmica més ajustada i més recurrent al llarg de l'eix. Aquesta topologia permetrà variables amb 
major i menor equipament segons les necessitats de cada cas establertes en les fitxes. En tots els casos, 
l'aportació d'ombra amb la pèrgola i la creació d'una zona d’estada acompanyada de vegetació seran una 
constant. També disposarà d'una barra d'aparca-bicis, un panell informatiu, un element singular de paisatge 
(roca natural) i suport per a les plantes enfiladisses, tal com es recull en els plans de detall i el plans de 
amidaments.

 - El Node Complet (N03, N07, N10): té una major extensió d'actuació i d'equipament amb major dotació per a la 
naturalització i l'equipament. Se situa en enclavaments de caràcter més estratègic. S'equipa amb una pèrgola 
major, amb barra aparca-bicis, suport divulgatiu, taula de pícnic, element singular de paisatge, més espais 
d’estada i suports per a la naturalització. La seva dimensió és suficient per a poder conformar una plantació 
intensificada en format “bosquete”.

Node Complet - Aplicaicó tipus

Node Simple - Aplicaicó tipus

Als nodes se'ls ha dotat amb recursos suficients per a conformar espais adequats i de fàcil implantació en el 
territori, no obstant això i atès que les condicions i preexistències dels àmbits per a cada node seran diferents, 
durant la DO i a criteri de la DF es podran compensar recursos entre nodes a fi de garantir un equilibri i coherència 
del projecte.

4.3.3. Moviments de terres

Igual que en les actuacions previstes per al Eix 31, els nodes no contemplen grans moviments de terra. Hi ha 
previstos treballs previs de desbrossament i petits ajustos del terreny per a poder acomodar els murs i estructures 
base dels nodes.

4.3.4. Estructures i murs

En continuïtat amb el llenguatge utilitzat en el Eix 31, els nodes es configuren sobre la base de murs combinats de 
pedra seca i blocs de terra compactada.
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4.3.6. Ferms i paviments

El projecte utilitza una única solució per al paviment. Buscant un acabat terrós, el paviment serà de sauló.

Per a no modificar la solució ni les partides proposades per la Generalitat, s'ha optat per utilitzar el mateix detall 
constructiu que en el projecte "Ampliació de xarxa de camins agrícolas i millora del camins existents a l’entorn de 
la C-15, entre el PK 10+900 i el 28+200. Olèrdola – Sant Pere de Riudebitlles".

Descripció del paviment: "Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.  e=10cm".

4.3.5. Renaturalització

Amb els mateixos criteris emprats per la renaturalització del tram de l’eix 31 escollit com idoni tres l’anàlisi 
sistemàtic, s’ha volgut naturalitzar els nodes de manera que aquestes actuacions puntuals del itinerari puguin 
esdevenir una mena d’oasis de biodiversitat per l’ecosistema local i un indret confort bioclimàtic i biomimètic pera 
els usuaris de la ruta ciclista. A l’annex de renaturalització es pot consultar tots els criteris d’actuacions als nodes 
i punts d’interès.

4.3.7. Elements de mobiliari

 - Pèrgola: La pèrgola és un dels principals elements dels nodes aportant ombra i exercint de guia per a les 
espècies enfiladisses que acabaran colonitzant l'estructura. La pèrgola es construeix mitjançant perfils 
tubulars i rodons de diferent diàmetre (dimensionament a estudiar juntament amb l'industrial).

 - Barra aparcabicletes: Es tracta d'un element senzill conformat mitjançant un perfil tubular com a suport per 
a les bicis 

 - Taula de pícnic: En els nodes complets s'instal·len taules de pícnic conformades segons en disseny en plànols.

 - Element singular lúdic: Amb la voluntat d'incorporar la dimensió lúdica als nodes es preveu un element natural 
jugable (roca, pastilla de formigó…)

 - Seient: El mur conformat mitjançant els blocs de terra compactada aporta un suport confortable al qual se li 
instal·larà puntualment un recobriment de fusta a mode de seient

 - Panell divulgatiu: Conformat mitjançant rodons o perfils tubulars es construeix el suport per a la instal·lació 
del panell informatiu 

 - Suport enfiladissa: Amb el mateix llenguatge constructiu utilitzat per al suport informatiu i com a complement 
del mateix i de la pèrgola es proposa el suport-guia per a la vegetació segons el disseny en els plans de detall.

Detall mur de pedra seca Detall mur de terra compactada

Detall Paviment de sauló
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 4.4. SENYALITZACIÓ

La senyalització contemplada al present projecte es divideix en tres categories:

 - Senyalització d’informació: Elements de senyalització que aporten valor i informació territorial. Contenen 
elements com ara les rutes cicloturístiques del territori, elements patrimonials i d’altres nodes d’interès. 
Aquesta senyalització té format de panell i està pensada per ser llegida a peu parat, tant per vianants com per 
ciclistes.

 - Senyalització d’orientació: Element de senyalització que conté informació de les possibles destinacions a 
arribar als encreuaments de la ruta. Se senyalitzen tant traçats alternatius de la mateixa ruta com localitats 
connectades a través d’altres rutes perpendiculars al traçat.

 - Senyalització de seguiment: Element de senyalització que conté una marca identificativa de la ruta que s’està 
seguint i que permet seguir-ne el traçat als encreuaments, sense aportar informació addicional dels destins.

La senyalització d’orientació i de seguiment  de les rutes es durà a terme seguint els criteris i recomanacions 
del “Manual de senyalització d’orientació en rutes cicloturístiques i vies ciclistes” publicat per la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat.

El criteri per fer la senyalització d’orientació seguint la guia d’estil proposada per la Generalitat de Catalunya és 
adoptar un model que pugui ser estès al conjunt del territori, de manera que quan s’estengui l’itinerari ciclista fins a 
les comarques del Garraf i l’Anoia es pugui donar continuïtat a la senyalització.

També es tracta d’un model de senyalització que es pot fer extensiva a la resta de vies ciclistes de la comarca, ja 
que permet senyalitzar destinacions i rutes en un sol plafó.

Les característiques distintives d’aquest model de senyalització són:

 - Mides de plafó i de lletra que permeten ésser llegides des de la bicicleta sense necessitat d’aturar-se.

 - Ubicació dels senyals preferentment amb antelació als encreuaments, per ésser llegida pels ciclistes en ruta.

 - Espai per als logotips de les rutes que es senyalitzen i per les destinacions en espais separats del plafó. 
D’aquesta manera es crea una part invariable de la senyalització, la que fa referència a destinacions, i una part 
que pot ser modificada incorporant nous logotips de rutes senyalitzades.

Així doncs, els elements que s’han fet servir al present projecte són els següents:

- Senyalització de seguiment: 

S’utilitzen plaques de 390x130 mm o de 500x130 que es poden ubicar verticalment al suport de la senyalització 
vertical o com a banderola direccional. 
Per a cada senyal, s’especifica el model de banderola utilitzat i la icona de ruta a senyalitzar. En cas de no estar 
definida en el moment de redacció del projecte la icona de la ruta, es deixarà l’espai en blanc per tal que s’hi pugui 
ubicar la icona posteriorment

- Senyalització de direcció: 

Plafó que es situa en una cruïlla on el ciclista pot prendre més d’una direcció. El senyal conté un espai (superior) 
on s’inclouen les icones de les rutes que està seguint el ciclista i un espai (inferior) amb les principals destinacions 
i la seva distància amb bicicleta i/o a peu. En trams compartits amb vianants, la icona de bicicleta es pot canviar 
per una icona de vianant/bicicleta.

S’utilitzen plaques de 390x130 mm o de 500x130 que es poden ubicar verticalment al suport de la senyalització 
vertical o com a banderola direccional. 

En cas de que el tram a senyalitzar no es correspongui amb cap ruta, es deixarà la franja superior en blanc per 
deixar la possibilitat d’indicar les rutes en un futur.

A l’Annex 06. PROGRAMA DE SENYALITZACIÓ s’especifica la ubicació i contingut de tots els elements de 
senyalització direccional i de seguiment del projecte, així com el disseny de plafó seleccionat per cada senyal 
segons els models proposats al “Manual de senyalització d’orientació en rutes cicloturístiques i vies ciclistes” de la 
Generalitat de Catalunya.

Figura 1: Ubicació d’un senyal de seguiment vertical en un suport de senyalització existent 
(esquerra),  com a banderola direccional (centre) i com a banderola frontal (dreta)
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ANNEX 01. ANTECEDENTS, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 

 
L’objecte d’aquest annex és la definició de la tipologia de senyalització vertical d’orientació a utilitzar per 
al projecte de senyalització de l’itinerari de l’Eix Diagonal Ciclista. 

La senyalització d’orientació de les rutes es durà a terme seguint els criteris i recomanacions del “Manual 
de senyalització d’orientació en rutes cicloturístiques i vies ciclistes” publicat per la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat. 

El criteri per fer la senyalització d’orientació seguint la guia d’estil proposada per la Generalitat de 
Catalunya és adoptar un model que pugui ser estès al conjunt del territori, de manera que quan s’estengui 
l’itinerari ciclista fins a les comarques del Garraf i l’Anoia es pugui donar continuïtat a la senyalització. 

També es tracta d’un model de senyalització que es pot fer extensiva a la resta de vies ciclistes de la 
comarca, ja que permet senyalitzar destinacions i rutes en un sol plafó. 

Els elements que s’han fet servir al present projecte són els següents: 

Senyalització de seguiment:  

Senyal de seguiment ubicat en un element de senyalització existent. Es tracta d’un element de senyalització 
destinat al seguiment d’una ruta predeterminada. Conté un element direccional, la icona de la ruta que 
s’està seguint i la icona de bicicleta.  

S’utilitzen plaques de 390x130 mm o de 500x130 que es poden ubicar verticalment al suport de la 
senyalització vertical o com a banderola direccional.  

Per a cada senyal, s’especifica el model de banderola utilitzat i la icona de ruta a senyalitzar. En cas de no 
estar definida en el moment de redacció del projecte la icona de la ruta, es deixarà l’espai en blanc per tal 
que s’hi pugui ubicar la icona posteriorment 

 
Figura 1: Ubicació d’un senyal de seguiment vertical en un suport de senyalització 

existent (esquerra),  com a banderola direccional (centre) i com a banderola frontal (dreta) 

 

Senyalització de direcció: 

Plafó que es situa en una cruïlla on el ciclista pot prendre més d’una direcció. El senyal conté un espai 
(superior) on s’inclouen les icones de les rutes que està seguint el ciclista i un espai (inferior) amb les 
principals destinacions i la seva distància amb bicicleta i/o a peu. En trams compartits amb vianants, la 
icona de bicicleta es pot canviar per una icona de vianant/bicicleta. 

S’utilitzen plaques de 390x130 mm o de 500x130 que es poden ubicar verticalment al suport de la 
senyalització vertical o com a banderola direccional.  

En cas de que el tram a senyalitzar no es correspongui amb cap ruta, es deixarà la franja superior en blanc 
per deixar la possibilitat d’indicar les rutes en un futur. 

 

Figura 2: Exemple de panell direccional. 

 

Plafons de senyalització utilitzats:  

Dels plafons de senyalització que proporciona de “Manual de senyalització d’orientació en rutes 
cicloturístiques i vies ciclistes” s’han seleccionat aquells que es faran servir al projecte. 

S’ha recollit el codi de plafó emprat al manual i les seves dimensions. Per a cada plafó caldrà especificar 
les destinacions que se senyalitzen, la distància i els logotips de les rutes senyalitzades. 

CODI MIDES PLAFÓ 

001 390*130 

 

002 390*130 

 

Figura 2: Exemple de panell direccional.
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ANNEX 01. ANTECEDENTS, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 

 
L’objecte d’aquest annex és la definició de la tipologia de senyalització vertical d’orientació a utilitzar per 
al projecte de senyalització de l’itinerari de l’Eix Diagonal Ciclista. 

La senyalització d’orientació de les rutes es durà a terme seguint els criteris i recomanacions del “Manual 
de senyalització d’orientació en rutes cicloturístiques i vies ciclistes” publicat per la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat. 

El criteri per fer la senyalització d’orientació seguint la guia d’estil proposada per la Generalitat de 
Catalunya és adoptar un model que pugui ser estès al conjunt del territori, de manera que quan s’estengui 
l’itinerari ciclista fins a les comarques del Garraf i l’Anoia es pugui donar continuïtat a la senyalització. 

També es tracta d’un model de senyalització que es pot fer extensiva a la resta de vies ciclistes de la 
comarca, ja que permet senyalitzar destinacions i rutes en un sol plafó. 

Els elements que s’han fet servir al present projecte són els següents: 

Senyalització de seguiment:  

Senyal de seguiment ubicat en un element de senyalització existent. Es tracta d’un element de senyalització 
destinat al seguiment d’una ruta predeterminada. Conté un element direccional, la icona de la ruta que 
s’està seguint i la icona de bicicleta.  

S’utilitzen plaques de 390x130 mm o de 500x130 que es poden ubicar verticalment al suport de la 
senyalització vertical o com a banderola direccional.  

Per a cada senyal, s’especifica el model de banderola utilitzat i la icona de ruta a senyalitzar. En cas de no 
estar definida en el moment de redacció del projecte la icona de la ruta, es deixarà l’espai en blanc per tal 
que s’hi pugui ubicar la icona posteriorment 

 
Figura 1: Ubicació d’un senyal de seguiment vertical en un suport de senyalització 

existent (esquerra),  com a banderola direccional (centre) i com a banderola frontal (dreta) 

 

Senyalització de direcció: 

Plafó que es situa en una cruïlla on el ciclista pot prendre més d’una direcció. El senyal conté un espai 
(superior) on s’inclouen les icones de les rutes que està seguint el ciclista i un espai (inferior) amb les 
principals destinacions i la seva distància amb bicicleta i/o a peu. En trams compartits amb vianants, la 
icona de bicicleta es pot canviar per una icona de vianant/bicicleta. 

S’utilitzen plaques de 390x130 mm o de 500x130 que es poden ubicar verticalment al suport de la 
senyalització vertical o com a banderola direccional.  

En cas de que el tram a senyalitzar no es correspongui amb cap ruta, es deixarà la franja superior en blanc 
per deixar la possibilitat d’indicar les rutes en un futur. 

 

Figura 2: Exemple de panell direccional. 

 

Plafons de senyalització utilitzats:  

Dels plafons de senyalització que proporciona de “Manual de senyalització d’orientació en rutes 
cicloturístiques i vies ciclistes” s’han seleccionat aquells que es faran servir al projecte. 

S’ha recollit el codi de plafó emprat al manual i les seves dimensions. Per a cada plafó caldrà especificar 
les destinacions que se senyalitzen, la distància i els logotips de les rutes senyalitzades. 

CODI MIDES PLAFÓ 

001 390*130 

 

002 390*130 

 



ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA I CONSTRUCTIVA DE L’EIX DIAGONAL CICLABLE, ENTRE OLÈRDOLA I SANT PERE DE RIUDEBITLLES   |   AGOST 2024   |   MataAlta Estudio  -   Vaic Mobility   -   Leku Studio

5. CONTROL DE QUALITAT

Per tal d’aconseguir els nivells de qualitat recollits en el projecte, s'han definit una sèrie d'operacions de control 
(inspeccions i assajos) que seran realitzats pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució d'Obra. 
El control de qualitat anirà a càrrec del Contractista fins a un màxim de l'1% del Pressupost d'Execució Material 
del present projecte. 

Els assajos a realitzar es determinaran en el moment d'iniciar-se els treballs, havent-se d’aprovar el corresponent 
Pla de Control de Qualitat per part de la Direcció de les obres.
 
Una vegada iniciades les obres, l'empresa responsable del Control de Qualitat, lliurarà a la DF, d'igual manera que 
al Contractista, tots aquells informes de quantes proves i assajos s'hagin realitzat.

6. SEGURETAT I SALUT

En el compliment del Reial decret 1627/97 del 24 d’octubre de 1997 i l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 123 del 
RD Legislatiu 3/2011 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel 
qual s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra 
pública, s’ha redactat l’Annex corresponent a l’Estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte, recollint les mesures 
preventives adequades als riscos que suposen la realització de les obres projectades. 

L’objectiu de l’Estudi de Seguretat i Salut és el d’identificar els riscos en matèria de seguretat laboral i establir 
les mesures que s’hagin d’implementar per a evitar-los, així com la gestió en el cas que ocorreguessin. L’Estudi de 
Seguretat i Salut recull les previsions en relació a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així 
com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment del trànsit interior de l’obra i de l’exterior 
afectats per aquesta, així com també s’inclouen les instal·lacions d’higiene i de benestar dels treballadors. Els 
detalls respecte a aquest apartat queden recollits en l’Annex 10. ESTUDE DE SEGURETAT I SALUT  del present 
projecte. 

Per a possibilitar la signatura de l’acta de Replanteig de les Obres, l’Òrgan Contractant haurà d’haver aprovat el 
corresponent Pla de Seguretat i Salut, elaborat per l’empresa adjudicatària de les obres i amb l’informe de vistiplau 
del Coordinador de Seguretat i Salut.

El Pressupost total estimat en el Estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte ascendeix a 8.877,54€.

7. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

L'Annex 11. GESTIÓ DE RESIDUS presenta una valoració del conjunt de residus generats durant els treballs 
d’execució de les obres contemplades en el projecte per tal de donar compliment al Reial Decret 105/2008, on es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

El Pressupost total d’execució material estimat en el Estudi de Gestió de Residus ascendeix a 1.335,11€.

8. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ

Al present Projecte s’ha inclòs el pla d’obra en compliment de l’article 132 del Reglament general de la Llei de 
l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de l’apartat 1 paràgraf e) 
de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014.

En el present projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres 8 mesos. 

Durant el termini d’execució i en cas necessari, el contractista s’haurà de coordinar amb les corresponents 
companyies de serveis afectats per a dur a terme les corresponents afectacions de serveis. 

En l’Annex 07. PLA DE TREBALLS, s’adjunta el planning previst per a la realització de les obres.

9. TERMINI DE GARANTIA

El període de garantia serà el que defineixi el Plec de Clàusules Administratives sens perjudici de l’establert al 
Plec de Prescripcions Tècniques que s’adjunta al projecte. Durant aquest període, el Contractista serà responsable 
d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que es considerin necessàries per tal que les obres 
compleixin totalment al temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del 
projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a 
l’explotació normal de l’obra. 

La recepció definitiva de les obres estarà condicionada al que preveu la Ordenança d’obres i instal·lacions de serveis 
en el domini públic municipal. L’empresa adjudicatària de les obres, durant el període de garantia no ha de vigilar ni 
tenir cura del bon estat de l’obra. La recepció es farà un cop finalitzada l’obra i només es requerirà a l’adjudicatari la 
reparació dels desperfectes causats per defectes d’execució o la manca de qualitat dels materials. Tot i finalitzat 
aquest termini de garantia, en cas d’existència de vicis ocults de la construcció, aquest respondrà pels danys i 
perjudicis durant el termini indicat a la Llei de Contractes del Sector Públic.

10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de BEDEC 2024-06, Obres d'urbanització 
PEM 0,402M. 

S’ha realitzat seguint la metòdica establerta a l’article 130 del Reglament General de la Llei de Contractes de 
l’Administració Pública i en els articles 27 i 28 del ROAS. L’elaboració del pressupost s’ha realitzat amb el programa 
informàtic TCQ. 

S'adjunta a l'Annex 08. JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

11. REVISIÓ DE PREUS

En compliment del Reial Decret 1098/2001 pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions públiques, i del Real Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel que es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 
de març, de desindexació de l’economia espanyola, al tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució 
no excedeix a vint-i-quatre (24) mesos, no té previst revisió de preus.

12. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La normativa general que regula el sistema de classificació empresarial és la següent:

 - Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en allò establert al Capítol II –Capacidad 
y solvencia del Empresario-, del Títol 2 –Partes en el contrato-, del Llibre Primer –Configuración general de 
la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos-. En particular cal atendre al 
contingut dels articles 74 a 96.
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 - Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d’octubre).

 - Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, aprovats pel Reial decret 1098/2001.

D’acord amb aquesta normativa és indispensable que l’empresari estigui degudament classificat donat que el valor 
estimat d’execució del contracte d’aquesta obra és superior a 500.000 euros abans d’IVA.

Es proposa a continuació la classificació a exigir als contractistes per admetre’ls a la licitació de l’execució de les 
obres :

 - Grup: G VIALS I PISTES
 - Subgrup: 6 OBRES VIALS SENSE QUALIFICACIÓ ESPECÍFICA
 - Categoria: 4 quantia superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros

13. PRESSUPOST

15. DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA AQUEST PROJECTE

A continuació s’anomenen els documents que integraran el present projecte constructiu.

DOCUMENT NÚM.1. MEMORIA I ANNEXOS

1.1. Memòria
1.2. Annexos a la memòria

 Annex 01. Avantprojecte
 Annex 02. Fotografies de l'estat actual
 Annex 03. Estructures i murs
 Annex 04. Renaturalització
 Annex 05. Ferms i paviments
 Annex 06. Programa de senyalització
 Annex 07. Pla de treballs
 Annex 08. Justificació de preus
 Annex 09. Programa de Control de Qualitat
 Annex 10. Estudi de Seguretat i Salut
 Annex 11. Gestió de residus
 Annex 12. Pressupost per al coneixement de l'Administració

DOCUMENT 2. PLÀNOLS

01. Situació general
02. Estratègia general
03. Nodes
04. Senyalització
05. Tram Eix 31

DOCUMENT 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

01. Plec de prescripcions tècniques general
02. Plec de prescripcions tècniques particular

DOCUMENT 4. PRESSUPOST

01. Amidaments
02. Estadística de partides
03. Quadre de preus núm. 1
04. Quadre de preus núm. 2
05. Pressupost
06. Resum de pressupost
07. Últim full del pressupost

14. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que 
el projecte comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible 
d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 
de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  -  P.E.M.
13% DESPESES GENERALS   (SOBRE 810.832,53€)

6% BENEFICI INDUSTRIAL   (SOBRE 810.832,53€)

SUBTOTAL
21% I.V.A.  (SOBRE 964.890,71€)

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  -  P.E.C.

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració és de UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA-SIS 
MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

879.275,34 €  
114.305,79 € 

52.756,52 €
  

1.046.337,65 € 
219.730,91 €

1.266.068,56 €
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16. SIGNATURA

L’autoria del projecte correspon a LEKU STUDIO, representat pels arquitectes Jokin Santiago Elorriaga, col·legiat
en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb numero de col·legiació 68238-1 i Marta Sola Páramo, col·legiada en
el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el número de col·legiació 74732.

Barcelona, agost de 2024

Jokin Santiago Elorriaga
Arquitecte

Marta Sola Páramo
Arquitecta
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1.2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA

DOCUMENT Nº1. MEMÒRIA Y ANNEXOS
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ÍNDEX D'ANNEXOS A LA MEMÒRIA

Annex 01. Avantprojecte
Annex 02. Fotografies de l'estat actual
Annex 03. Estructures i murs
Annex 04. Renaturalització
Annex 05. Ferms i paviments
Annex 06. Programa de senyalització
Annex 07. Pla de treballs
Annex 08. Justificació de preus
Annex 09. Programa de Control de Qualitat
Annex 10. Estudi de Seguretat i Salut
Annex 11. Gestió de residus
Annex 12. Pressupost per al coneixement de l'Administració
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ANNEX 01. AVANTPROJECTE

1.2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
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ANNEX 01. AVANTPROJECTE

 1. INTRODUCCIÓ

A continuació s'adjunta l'Avantprojecte del present projecte, lliurat a l'abril del 2024. 

En ell es troben els estudis previs i les primeres aproximacions del projecte "Adequació paisatgística i constructiva 
de l’Eix diagonal ciclable, entre Olèrdola i Sant Pere de Riudebitlles". 
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context
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2. EL MODEL DE CARRETERA 2-1

Concepte

• La carretera 2-1 és un tipus de via interurbana pacificada on les bicicletes 
tenen prioritat a la calçada respecte a la resta de vehicles.

• Es creen dos carrils bici trepitjables als laterals de la calçada, per on han 
de circular preferentment les bicicletes.

• La resta de vehicles han de circular preferentment pel centre de la 
calçada, i envaeixen els carrils bici eventualment durant els creuaments 
amb altres vehicles. 

• Per reforçar la seguretat, es limita la velocitat i s’hi restringeix l’accés.

• Recentment aquesta tipologia de solució ha estat reconeguda pel 
MITMA al seu manual de tipologies ciclistes i s’ha començat a implantar 
en algunes carreteres.

Experiències al Penedès

• Recentment el Penedès ja ha inaugurat la seva primera carretera 2-1. Es 
tracta del camí de la Carrerada, que uneix les Cabanyes amb Guardiola 
de Font-Rubí.

• Es tracta d’una pista asfaltada amb una amplada variable entre els 4 i 
5m on s’hi ha fet un tractament en fase experimental.

• A partir de les experiències recollides en els projectes recentment 
aplicats al Penedès i de les recomanacions de les diferents guies vigents 
s’han elaborat un seguit de recomanacions de disseny per a les carreteres 
2-1.

• A Espanya encara hi ha pocs casos on s’hagi  aplicat el model 2-1 i alguns 
dels seus criteris de disseny encara estan en discussió.

• Les experiències internacionals destaquen els següents elements clau a 
l’hora de dissenyar una carretera 2-1:

 - Cal aplicar-les en carreteres on els volums de trànsit siguin molt 
baixos. 

 - Cal que les franges ciclistes tinguin una amplada suficient, ja que 
el comportament habitual serà avançar les bicicletes respectant 
aquesta franja. Si son massa estretes es pot generar una falsa 
sensació de seguretat.

1. CONTEXT

• En el marc de la reforma de la carretera C-15 apareix l’oportunitat de 
reformar el vial de servei, l’antiga carretera c-15z, per convertir-la en una 
via pacificada amb prioritat per a bicicletes i vianants.

• Es veu l’oportunitat de crear un nou eix ciclista que connecti el Penedès 
amb la costa, unint les capitals de comarca de l’Anoia i el Penedès.

• Actualment el projecte s’ha redactat i s’està començant a executar.

• El consell comarcal de l’Alt Penedès i el 
Consorci de Promoció Turística del Penedès 
estan desenvolupant un projecte de promoció 
turística al territori i es veu la creació d’aquesta 
nova ruta com a una oportunitat d’impuls al 
cicloturisme a la comarca.

• L’objectiu del present projecte és equipar 
el traçat d’aquesta nova ruta cicloturística 
en el tram entre Vilafranca i Sant Pere de 
Riudebitlles, incorporant-hi espais de descans, 
punts d’informació turística, vegetació, 
senyalització d’orientació i altres elements 
que ajudin a integrar en projecte en el territori 
i fer que esdevingui un eix vertebrador de la 
mobilitat ciclista.
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3. RECOMANACIONS DE DISSENY

Tipologia 1
Model 2-1 en carreteres estretes

• En carreteres de menys de 6 m d’amplada no es poden delimitar 
franges laterals dىamplada suficient per que es garanteiɫi la distƙncia de 
seguretat en els avanƧaments i a la vegada definir un carril central de 
circulació per on han de circular els cotxes.

• -s prioritɶa definir bé lىespai de circulaciȊ de bicicletes i lىespai central no 
té lىamplada suficient perquǁ Ǖi circuli un cotɫe.

• Els cotxes quan circulen pel centre ho fan amb una roda a cada voral. 

• Quan avancen una bicicleta ho fan sense trepitjar el seu voral.

Element Mides (m) Comentaris

Franja bici (a) 1,6 a 2,2 Cal garantir amplada mínima perquè en els avançaments els cotxes que no 
trepitgin la línia respectin el metre i mig.

Espai central (b) 0,6 a 1,1 Amplada mínima que permeti circular amb una roda dins el carril i amplada 
màxima que permeti circular amb les dues rodes per fora amb comoditat

Amplada total 
calçada (c)

4 a 5,5 Amb amplades inferirors a 4m recomanable pacificació total de calçada, amb 
amplades superiors a 6 m es recomana la solució amb carril central circulable
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Tipologia 2
Model 2-1 en carreteres amples

• En carreteres de més de 6m d’amplada es delimita un carril de circulació 
central per on circulen els cotxes en ambdós sentits.

• Lىespai de circulaciȊ de bicicletes Ǖa de tenir una amplada suficient 
perquè, si un cotxe avança una bicicleta circulant pel carril central, ho 
faci respectant la distància lateral de seguretat.

• Els cotxes circulen pel carril central, i quan es creuen amb un altre cotxe 
trepitgen el voral de la seva dreta.

• Quan avancen una bicicleta ho fan sense trepitjar el seu voral.

Element Mides (m) Comentaris

Franja bici (a) 1,8 a 2,2
Cal garantir amplada mínima perquè en els avançaments els cotxes que no 
trepitgin la línia respectin el metre i mig. La amplada no ha de permetre que hi 
circuli un cotxe.

Espai central (b) 2,4 a 3,5
Amplada mínima que permeti circular dins el carril, amplada màxima que eviti 
circulació a gran velocitat i, sobretot, que no pugui donar la sensació de que hi 
poden circular dos cotxes.

Amplada total 
calçada (c) 6 a 7

Amb amplades inferirors a 6m recomanable sense carril central. Amb amplades 
superiors a 7 m la velocitat dels vehicles serà massa elevada i es recomana 
estretar la calçada o optar per altres solucions.
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ALTRES ELEMENTS DE DISSENY

Senyalització de les franges laterals

• Les franges laterals es poden marcar de vermell en la totalitat del traça 
o fer catifes vermelles periòdicament.

• Si es marquen les franges vermelles en la totalitat del traçat, s’aconsella 
fer les franges laterals amb asfalt vermell ja que en facilita el manteniment.

Separació entre bicicletes i vehicles

• Es recomana incorporar algun element sonor que avisi als vehicles 
quan estan envaint l’espai de les bicicletes. D’aquesta manera s’evita que 
hi circulin contínuament i els avisa quan hi entren.

• En entorns urbans, es pot fer que l’espai central sigui d’un paviment 
de llambordes, de manera que quan els cotxes es desplacen a la dreta, 
circulen amb una roda per les llambordes i noten la vibració.

• En entorns interurbans es pot incorporar bandes sonores a les marques 
vials per avisar als conductors quan trepitgen l’espai ciclista. Aquesta 
opció funciona tant amb calçades de menys de 6m com amb calçades 
de més de 6m.

Elements separadors 

• Les carreteres 2-1 sىǕan dىentendre com a vies pacificades, més 
semblants en el seu funcionament a camins rurals que a carreteres, i per 
tant cal donar ˛eɫibilitat en el seu Ɏs i evitar elements de protecciȊ molt 
associats a carreteres en la totalitat del traçat.

• -s recomana limitar lىɎs de biones de fusta Ɏnicament als trams en 
corba. A la resta del traçat, si cal afegir elements separadors entre la 
calƧada i els espais de vianants adjacents es recomana lىɎs de pilones 
de fusta, que permeten l’entrada i sortida dels vianants o bicicletes de la 
calƧada. �questa ˛eɫibilitat permet que els vianants puguin fer servir la 
calcada si ho necessiten o que els bicicletes es puguin aturar fora de la 
calçada si ho necessiten.

Senyal per calçades amb carril central / 
Senyal per calçades estretes

Porta d’entrada i senyalització vertical 

• En tractar-se de solucions encara poc conegudes al nostre territori, 
cal reforçar la senyalització a l’inici del tram per indicar als vehicles que 
s’entra en un espai diferenciat.

• La senyalització vertical per aquestes carreteres encara no està recollida 
al catàleg de senyalització vertical, i per tant es proposa fer servir 
senyalització inspirada en la dels països de referència.

• En la prova pilot a La Carrerada, es va fer una versió del senyal adaptat a 
calçades de menys de 6m.

-lements de pacificaciȊ
 

-s recomana incorporar elements de pacificaciȊ al llarg del recorregut 
per tal d’ajudar a reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen i per 
desincentivar-hi la circulació de vehicles de pas.

En funció de les característiques de la via es pot optar per diferents 
solucions de pacificaciȊؚ

 • Esquena d’ase o coixí berlinès
 • Estretament
 • Ziga-zaga
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Transicions de carril bici a 2-1

Per a les transicions entre carrils bici bidireccionals als laterals de la 
calçada i calçades compartides es recomana la creació de refugis centrals 
que permetin fer el creuament de la calçada en dos temps.
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4. OPORTUNITATS DE MILLORA AL PROJECTE

En la fase actual el projecte planteja la solució 2-1 en tres trams:

• Üilafranca ػ La Granadaؚ es redueiɫ la calƧada actual fins als ׄm, creant 
un espai per a vianants adjacent a la carretera amb vegetació.

• La Granada – Puigdàlber: s’implanta el 2-1 a la calçada existent, que varia 
entre els 6 i els 7,5m aproximadament.

• Puigdàlber – St. Pere de Riudebitlles: s’amplia la calçada existent dels 4 
als 6m. Actualment ja s’ha iniciat l’execució de la plataforma en aquest 
tram.

Actuacions previstes al 
projecte:

Reducció de calçada

Calçada existent

Ampliació de calçada



ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA I CONSTRUCTIVA DE L’EIX DIAGONAL CICLABLE, ENTRE OLÈRDOLA I SANT PERE DE RIUDEBITLLES   |   AGOST 2024   |   MataAlta Estudio  -   Vaic Mobility   -   Leku Studio

Avantprojecte L’EIX DIAGONAL CICLISTA MataAlta  |  VAIC mobility  |  Leku Studio

A partir dels criteris establerts i segons les seccions proposades al projecte 
es detecten les següents oportunitats de millora:

• Es recomana oferir un itinerari homogeni de tipologia 1, amb una 
calçada asfaltada d’uns 5m al llarg de tot el recorregut.

• En cas d’optar per una calçada de tipologia 2, es recomana mantenir 
una amplada homogènia de 6m a tot el recorregut.

• Fer que l’espai de vianants i el verd siguin un sol espai al tram 
Vilafranca - La Granada, millorant la qualitat d’ambdós espais i 
permetent trencar la linealitat del projecte.

• §eplicar la soluciȊ del tram Üilafranca ػ La Granada fins a ¤uigdƙlber, 
reduint la calçada als trams on sigui possible i guanyant espai per a 
vegetació i vianants.

• Destinar una franja de verd a la plataforma ampliada al tram 
Puigdàlber – Sant Pere de Riudebitlles, reduint la secció del 2-1 a 5m 
quan sigui necessari.

• §eduir lىɎs de biones de fusta als trams on realment sigui necessari, 
incorporant pilones de fusta als trams de separació amb vianants.

• En cas d’optar per la Tipologia 2, fer servir el senyal vertical de la 
tipologia 2.

• Incorporar refugis centrals a les transicions entre carrils bici al lateral 
i les calçades compartides.
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anàlisi preliminar
renaturalització
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CRITERIS D’ACTUACIÓ ESPECÍFICS

Esmorteïment del vent

• íona protegida dels vents freds del nord pel٫massǝs de tontserrat.

• -l٫clima٫del ¤enedǁ és en general benigne amb in˛uǁncia٫mediterrƙnia٫i 
vents molt suaus de Mestral i Ponent on a l’estiu predominen les 
marinades amb una humitat alta que ens afavoreix per refrescar.

En aquest cas, l’itinerari no te grans problemes d’exposicions a vents.

El diagrama muestra los días por mes, durante los cuales el viento alcanza 
una cierta velocidad.
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¯i la franja permet protegir lىitinerari del sol de sud sىendɎ la puntuaciȊ 
màxima, un 5*, degut a que és la orientació que més hores permet protegir 
l’itinerari del sol. Si només permet esmorteir el sol d’oest la puntuació es 
situa entre un 3* i un 4*, i si es tracta del sol d’est la puntuació es situa 
entre en 2* i un 3*.
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Unterǁs dىɎs

S’analitza l’entorn pròxim del camí per determinar la seva importància 
en quant a conneɫiȊ entre dos fites, ja siguin nuclis de poblaciȊ, 
equipaments o elements patrimonials rellevants en l’imaginari col·lectiu 
de la població.

Paisatge

Les actuacions de renaturalització dels itineraris poden millorar 
l’experiència de paisatges presents, apropant aquests paisatges als 
ciclistes

Potencial de connectivitat ecològica

Aquest apartat valora la capacitat actual del tram de convertir-se en un 
corredor ecològic a partir l’augment de biodiversitat que comporta el 
projecte de renaturalització de l’itinerari.
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Potencial de control de l’erosió

El paràmetre valora la capacitat potencial de millorar la resiliència de 
l’itinerari enfront fenòmens climàtics adversos que poden accelerar 
l’erosió del terreny a la bora de l’itinerari

Potencial d’actuació

En aquest apartat s’avalua el propi itinerari a partir de la possibilitat 
d’intervenció en els diferents trams.

Es tracta d’un anàlisis més acurat a fases més avançades
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Preanàlisi Global
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estratègia



ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA I CONSTRUCTIVA DE L’EIX DIAGONAL CICLABLE, ENTRE OLÈRDOLA I SANT PERE DE RIUDEBITLLES   |   AGOST 2024   |   MataAlta Estudio  -   Vaic Mobility   -   Leku Studio

Avantprojecte L’EIX DIAGONAL CICLISTA MataAlta  |  VAIC mobility  |  Leku Studio

Espais referents
NODES

ESTRATÈGIA GENERAL DEL PROJECTE

N01 T01 
Vilafranca Encreuament d’entrada a 

Vilafranca 

Àrea polígon La Granada

Espai al costat del refugi.
Sabanell

Espai Refugi de la Guerra Civil

Torrent de SabanellEspai a Sant Pere de 
Riudebitlles

La granada

W01

W01.1

W02.1

W03.1

W04.1

W05.1

W05.2

W02

W03

W04

W05

T02

N02

N03

N04

Trams referents
SECCIÓ

Regeneració paisatgística i millora de 
l’experiència de vianants i ciclista en les 
reserves d’espai per a vianants i verd 
definits en els trams de via en el projecte 
de la generalitat.

UnstalءlaciȊ estratǁgica de fites de localitɶaciȊ 
en els encreuaments amb eixos transversals 
per a l’orientació, visibilització i indicació de 
punts d’interès en el territori

Creació d’àrees equipades ambientalment confortables com 
espais referents al llarg de l’itinerari: com a portes d’entrada i 
espai de parada i esbarjo en l’Eix diagonal.

Localització i visibilitat 
territorial

WAYFINDING
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Pícnic Regeneració 
paisatgística

Elements 
lɎdics

Pèrgola 
vegetada

Espai 
ombra + aigua

Manteniment i 
reparació

Aparcament
bici

Fita
direccional/
localització

N01

Encreuament d’entrada a 
Vilafranca 

Àrea polígon La Granada

Espai al costat del refugi.
Sabanell

Espai a Sant Pere de 
Riudebitlles

N02

N03

N04

NODES
Espais referents
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SECCIÓ
Trams referents

T01 
Vilafranca 

Espai Refugi de la Guerra Civil

Torrent de Sabanell

La granada

T02

Element 
paisatge / 

lɎdic

Regeneració 
ambiental

Regeneració 
ambiental

Espai estada 
climáticament 

confortable

Naturalització de 
vores

Naturalització de 
vores

Fita
direccional/
informativa
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WAYFINDING
Localització i visibilitat 

territorial

W01

W01.1

W02.1

W03.1

W04.1

W05.1

W05.2

W02

W03

W04

W05

Espai estada 
climáticament 

confortable

Espai estada Fita
direccional/
informativa

Fita
direccional/
informativa

Fita
informativa/

marc paisatge

Regeneració 
ambiental
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6.00

0.801.501.00

cuneta
bionda

1.50 3.00 1.50

2.50

carril bici carril bicicarril vehicles motoritzatsespai peatóarbrat

9.30

0.33.00

6.00

carril bici carril bicicarril vehicles motoritzatsitinerari paisatgístic

1.50 3.00 1.50

FRANJA ACTUACIÓ

9.30

Vilafranca - La Granada

Projecte Generalitat Proposta

T01
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estimació econòmica
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Espais referents
NODES

2.880m2

7.000m2

(2km)

500 m2

(0,15km)

3.730 m2

2.990 m2

1560 m2

11.160m2

400.000€

36€/m2

7.500m2 -

310.000€ 100.000€

PEM previst del projecte 810.985,49€

41€/m2 -

ESTIMACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA INVERSIÓ €/m2

N01 T01 
Vilafranca Encreuament d’entrada a 

Vilafranca 

Àrea polígon La Granada

Espai al costat del refugi.
Sabanell

Espai Refugi de la Guerra Civil

Torrent de SabanellEspai a Sant Pere de 
Riudebitlles

La granada

W01

W01.1

W02.1

W03.1

W04.1

W05.1

W05.2

W02

W03

W04

W05

T02

N02

N03

N04

Trams referents
SECCIÓ

Localització i visibilitat 
territorial

WAYFINDING
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ANNEX 02. FOTOGRAFIES DE  L'ESTAT ACTUAL

1.2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
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ANNEX 02. FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL

 1. INTRODUCCIÓ

El present annex recull la informació fotogràfica referent a l'àmbit d'actuació. Les imatges s'organitzen en dos 
grups:

- Fotografies dels Nodes
- Fotografies de l'Eix 31

L'objectiu del reportatge és ajudar a determinar l'estat actual de les zones a modificar. Les fotografies complementen 
la informació dels planols topogràfics (ubicació de la vegetació, altura de l'arbrat, vistes, zones amb ombra...)
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 FOTOGRAFIES DELS NODES

node 01

node 05

node 09

node 02

node 06

node 10

node 03

node 07

node 11

node 04

node 08
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 FOTOGRAFIES DE L'EIX 31

pk 0+220

pk 1+160

pk 1+900

pk 0+340 pk 0+380

pk 1+260

pk 0+640

pk 1+340 pk 1+420

pk 0+920 pk 0+940

pk 1+720
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ANNEX 03. ESTRUCTURES I MURS

1.2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
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ANNEX 03. ESTRUCTURES I MURS

 1. INTRODUCCIÓ

El projecte preveu la construcció de murs en diversos punts del recorregut. Els murs, entre altres elements, 
conformen les zones de descans denominades com a Nodes i Punts d'Interès Paisatgístic. 

Aquestes zones de descans seran espais recollits situats al llarg de l'extens territori. Les petites construccions de 
murs ajudaran a delimitar i conformar els espais. S'empraran tant per a la contenció de terres com per a la creació 
de banques. 

Tots els murs es faran insitu i es construiran amb peces. S'han fixat dues tipologies:

- Mur de pedra seca

El mur de pedra seca és habitual en el territori del Penedès i s'integrarà fácilmenten en les preexistències del 
paisatge. El sistema constructiu és senzill i no requereix de grans recursos per a la seva execució. 

No s'usen morters i les juntes són obertes. Amb aquestes característiques el mur no és estanc i ofereix grans 
avantatges mediambientals perquè és compatible amb els cicles naturals que ho envolten. Permet la filtració de 
l'aigua, així com el creixement de la flora i la fauna en el seu interior.

Aquests murs de pedra seca s'utilitzaran per a la contenció de terres, però la seva irregularitat no els fa confortables 
per a crear bancs ni zones d'estar.

Quan el mur actuï com a contenció de terres, serà a 1 cara vista. Per contra, quan el mur no hagi de contenir terres, 
serà a 2 cares vistes.

- Mur de blocs de terra compactada

El mur amb blocs de pedra compactada s'utilitzarà tant per a la contenció de terres com per a la creació de bancs. 
Es realitza amb peces prefabricades de terra compactada i de dimensions 100x40x15cm. 

Com a resultat s'aconsegueix un prisma regular que ofereix un major confort que el mur de pedra seca. Per a 
augmentar la comoditat, en el coronament es col·locaran llistons de fusta com a seient.

Encara que la geometria sigui regular, l'acabat de les peces prefabricades és irregular. La granulometria del material 
ofereix l'aparença natural i rústica desitjada. 

En l'apèndix d'aquest annex es presenten les pautes per a la seva correcta execució. (Apèndix 1. Guia per a 
l'execució de murs de terra amb blocs prefabricats Tapialblock)

Detall mur de pedra seca / 1 cara vista Detall mur de pedra seca / 2 cares vistes

Detall mur de terra compactada
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APÈNDIX 1. GUIA PER A L'EXECUCIÓ DE MURS DE TERRA AMB BLOCS PREFABRICATS TAPIALBLOCK
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Juntas de dilatación y movimiento 
 
Utilizar juntas de dilatación y movimiento en el Sistema 
Tapialblock® para evitar la aparición de grietas y fisuras 
causadas por la dilatación y contracción de los materiales. 
Utilizar una masilla elástico como relleno de la junta. 
El ancho de la junta será de 10 mm. 
Colocar llaves embebidas en el tendel cada dos o tres hiladas 
de bloques Tapialblock®, para impedir que el muro pierda 
estabilidad en la junta de movimiento. 
Estas llaves de movimiento tendrán una funda de plástico, que 
se colocará separada aproximadamente un cm de la llave. 
En condiciones normales se recomienda una distancia de 8 
metros entre juntas de movimiento en muros de cerramiento 
no cargados. 
En muros de carga y muros interiores de Tapialblock®, la 
separación entre juntas de movimiento estará definida por el 
proyectista según sus cálculos. 
En caso de cambios de sección, de materiales o de 
singularidades estructurales será necesario ejecutar una junta 
de movimiento. 
 
 

Expansion and movement joints 
 
Use expansion and movement joints in the Tapialblock® 
system to prevent the appearance of cracks and 
fissures caused by the dilation and contraction of the 
materials. 
Fill the joint with an elastic mastic.  
The width of the joint will be 10 mm. 
Embed shear keys in the joint every two or three courses of 
Tapialblock® to prevent the wall from losing stability in the 
movement joint. 
These shear keys will have a plastic sleeve, placed separately 
about one cm from the key. 
In normal conditions, a distance of 8 metres is 
recommended between movement joints in non-load- 
bearing enclosure walls, justifying larger separations. 
In load-bearing wall and interior walls made of 
Tapialblock®, the separation between movement joints 
will be defined by the planner according to their 
calculations. 
In case of changes in section, materials or structural 
singularities, it will be necessary to execute a movement 
joint. 

                                                             

 
 

Acabado de juntas 
 
Las juntas se pueden dejar biseladas, rehundidas o enrasadas 
al bloque, según se quiera marcar una direccionalidad en la 
colocación del bloque, pudiendo combinar las distintas 
opciones, con la junta horizontal rehundida o biselada y la 
vertical enrasada o viceversa. 
 
Tener en cuenta que el exceso de mortero de las juntas se 
eliminará con una paleta o cepillado, y se deberá limpiar con 
una esponja limpia, antes de que seque, para evitar que el 
bloque quede manchado y dejarlo como cara vista. 
 

Joint finish 
 
The joints may be left bevelled, raked or flush with the block, 
depending on how the directionality of the 
block laying is to be marked. Different options can be 
combined, with the horizontal joint raked or bevelled and 
the vertical joint flush or vice versa. 

 
Remove surplus mortar from the joints with a palette 
knife or brush and wipe with a clean sponge before it 
dries to prevent the block from being stained and to leave it 
as the exposed face. 

 
 
                 

         
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

           

 
Junta enrasada 
Flushed  joint 

 

 
Junta rehundida 

Raked joint 
 

 
Junta biselada 

Weathered joint 
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hniones en esƋuina 
 
Es necesario garantizar la traba en las esquinas, esta traba se 
puede conseguir con la macla del propio bloque, la traba 
puede hacerse cada hilada o cada dos hiladas. En el caso de 
junta vertical continua, es necesario colocar un anclage cada 
tres hiladas, embebido en el  interior de la junta 
 
Aƌƌiostƌamiento 
 
�l igual que en la construcción con otros materiales, los muros 
portantes de tierra requieren elementos constructivos rşgidos 
;paredes transversales y techosͬlosasͿ para poder absorber y 
transferir cargas horizontales ;viento, terremotosͿ. Los muros 
de arriostramiento transversales deberán construirse al 
mismo tiempo que los muros de carga exteriores. Si los muros 
de arriostramiento transversal deben construirse utilizando 
una tĠcnica diferente o posteriormente deberá garantizarse 
una conexión estructural adecuada entre Ġstos muros y los 
muros exteriores de carga.  
En mamposterşa Tapialblock®, se puede utilizar una tĠcnica de 
unión en diente de sierra para conectar paredes que se 
utilicen los mismos bloques de tierra Tapialblock 
 
 

 
�oƌneƌ joints 
 
�locking is necessary at the corners, this blocking can be 
achieved with the block itself, the locking can be done every 
row or every second row. If the vertical joint is continuous, it is 
necessary to place an anchor every three rows of blocks, 
embedded in the interior of the joint. 
 
�ƌaĐinŐ 
 
�s in construction with other materials, load-bearing earth 
walls reƋuire rigid construction elements ;transverse walls and 
roofsͬslabsͿ in order to absorb and transfer horizontal loads 
;wind, earthƋuakesͿ. The transverse bracing walls must be 
built at the same time as the external load-bearing walls. If the 
transverse bracing walls are to be built using a different 
techniƋue or later, an adeƋuate structural connection between 
these walls and the external load-bearing walls must be 
ensured.  
In Tapialblock® masonry, a saw-tooth bonding techniƋue can 
be used to connect walls using the same Tapialblock® earth 
blocks. 

 

 
 
 
�sƋuina en ĄnŐulo a ϵϬǑ 
ϵ0Ǒ corner angle

  

�sƋuina Ĩoƌmando un ĄnŐulo distinto a ϵϬǑ 
�ngle different from ϵ0Ǒ 
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ANNEX 04. RENATURALITZACIÓ

1.2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
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ANNEX 05. FERMS I PAVIMENTS

 1. INTRODUCCIÓ

El projecte utilitza una única solució per al paviment. Buscant un acabat terrós, el paviment serà de sauló.

Per a no modificar la solució ni les partides proposades per la Generalitat, s'ha optat per utilitzar el mateix detall 
constructiu que en el projecte "Ampliació de xarxa de camins agrícolas i millora del camins existents a l’entorn de 
la C-15, entre el PK 10+900 i el 28+200. Olèrdola – Sant Pere de Riudebitlles".

Descripció del paviment: "Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM.  e=10cm".

Aquest paviment es col·locarà en dues tipologies d'espais:

- Paviment en Nodes:

El paviment de sauló es col·locarà tant en els Nodes Simples com en els Nodes Complets.

- Paviment en Tram (Eix 31):

El projecte ha d'integrar una vorera de vianants en el tram entre Vilafranca i La Granada. Es tracta d'una banda 
destinada al peató de 2m d'ample y 2km de llarg. 

Aquest espai per als vianants es pavimentarà amb sauló per a evitar paviments impermeables. Durant el procés 
de redacció s'ha acordat que, tant la seva execució com el seu cost, siguin assumits pel projecte de la Generalitat. 

Tot i així, en el present projecte s'ha inclòs una partida del paviment de sauló per a l'Eix 31. Aquesta partida és una 
reserva per a possibles ampliacions dels punts d'interès paisatgístic o altres punts entorn de l'eix.

Detall Paviment de sauló
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ANNEX 06. PROGRAMA DE SENYALITZACIÓ

 1. OBJECTE

L’objecte d’aquest annex és la definició de la tipologia de senyalització vertical d’orientació a utilitzar per al projecte 
de senyalització de l’itinerari de l’Eix Diagonal Ciclista.

La senyalització d’orientació de les rutes es durà a terme seguint els criteris i recomanacions del “Manual de 
senyalització d’orientació en rutes cicloturístiques i vies ciclistes” publicat per la Direcció General d’Infraestructures 
de Mobilitat.

El criteri per fer la senyalització d’orientació seguint la guia d’estil proposada per la Generalitat de Catalunya és 
adoptar un model que pugui ser estès al conjunt del territori, de manera que quan s’estengui l’itinerari ciclista fins a 
les comarques del Garraf i l’Anoia es pugui donar continuïtat a la senyalització.

També es tracta d’un model de senyalització que es pot fer extensiva a la resta de vies ciclistes de la comarca, ja 
que permet senyalitzar destinacions i rutes en un sol plafó.

 2. ELEMENTS

Els elements que s’han fet servir al present projecte són els següents:

2.1. Senyalització de seguiment: 

Senyal de seguiment ubicat en un element de senyalització existent. Es tracta d’un element de senyalització 
destinat al seguiment d’una ruta predeterminada. Conté un element direccional, la icona de la ruta que s’està 
seguint i la icona de bicicleta. 

S’utilitzen plaques de 390x130 mm o de 500x130 que es poden ubicar verticalment al suport de la senyalització 
vertical o com a banderola direccional. 

Per a cada senyal, s’especifica el model de banderola utilitzat i la icona de ruta a senyalitzar. En cas de no estar 
definida en el moment de redacció del projecte la icona de la ruta, es deixarà l’espai en blanc per tal que s’hi pugui 
ubicar la icona posteriorment.

Figura 1: Ubicació d’un senyal de seguiment vertical en un suport de senyalització existent 
(esquerra),  com a banderola direccional (centre) i com a banderola frontal (dreta)

Figura 2: Exemple de panell direccional.

2.2. Senyalització de direcció:

Plafó que es situa en una cruïlla on el ciclista pot prendre més d’una direcció. El senyal conté un espai (superior) on 
s’inclouen les icones de les rutes que està seguint el ciclista i un espai (inferior) amb les principals destinacions i la 
seva distància amb bicicleta i/o a peu. En trams compartits amb vianants, la icona de bicicleta es pot canviar per 
una icona de vianant/bicicleta.

S’utilitzen plaques de 390x130 mm o de 500x130 que es poden ubicar verticalment al suport de la senyalització 
vertical o com a banderola direccional. 

En cas de que el tram a senyalitzar no es correspongui amb cap ruta, es deixarà la franja superior en blanc per deixar 
la possibilitat d’indicar les rutes en un futur.

2.3. Plafons de senyalització utilitzats: 

Dels plafons de senyalització que proporciona de “Manual de senyalització d’orientació en rutes cicloturístiques i 
vies ciclistes” s’han seleccionat aquells que es faran servir al projecte.

S’ha recollit el codi de plafó emprat al manual i les seves dimensions. Per a cada plafó caldrà especificar les 
destinacions que se senyalitzen, la distància i els logotips de les rutes senyalitzades.
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ANNEX 01. ANTECEDENTS, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 

 
L’objecte d’aquest annex és la definició de la tipologia de senyalització vertical d’orientació a utilitzar per 
al projecte de senyalització de l’itinerari de l’Eix Diagonal Ciclista. 

La senyalització d’orientació de les rutes es durà a terme seguint els criteris i recomanacions del “Manual 
de senyalització d’orientació en rutes cicloturístiques i vies ciclistes” publicat per la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat. 

El criteri per fer la senyalització d’orientació seguint la guia d’estil proposada per la Generalitat de 
Catalunya és adoptar un model que pugui ser estès al conjunt del territori, de manera que quan s’estengui 
l’itinerari ciclista fins a les comarques del Garraf i l’Anoia es pugui donar continuïtat a la senyalització. 

També es tracta d’un model de senyalització que es pot fer extensiva a la resta de vies ciclistes de la 
comarca, ja que permet senyalitzar destinacions i rutes en un sol plafó. 
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destinat al seguiment d’una ruta predeterminada. Conté un element direccional, la icona de la ruta que 
s’està seguint i la icona de bicicleta.  

S’utilitzen plaques de 390x130 mm o de 500x130 que es poden ubicar verticalment al suport de la 
senyalització vertical o com a banderola direccional.  

Per a cada senyal, s’especifica el model de banderola utilitzat i la icona de ruta a senyalitzar. En cas de no 
estar definida en el moment de redacció del projecte la icona de la ruta, es deixarà l’espai en blanc per tal 
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existent (esquerra),  com a banderola direccional (centre) i com a banderola frontal (dreta) 

 

Senyalització de direcció: 

Plafó que es situa en una cruïlla on el ciclista pot prendre més d’una direcció. El senyal conté un espai 
(superior) on s’inclouen les icones de les rutes que està seguint el ciclista i un espai (inferior) amb les 
principals destinacions i la seva distància amb bicicleta i/o a peu. En trams compartits amb vianants, la 
icona de bicicleta es pot canviar per una icona de vianant/bicicleta. 

S’utilitzen plaques de 390x130 mm o de 500x130 que es poden ubicar verticalment al suport de la 
senyalització vertical o com a banderola direccional.  

En cas de que el tram a senyalitzar no es correspongui amb cap ruta, es deixarà la franja superior en blanc 
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Figura 2: Exemple de panell direccional. 

 

Plafons de senyalització utilitzats:  

Dels plafons de senyalització que proporciona de “Manual de senyalització d’orientació en rutes 
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les destinacions que se senyalitzen, la distància i els logotips de les rutes senyalitzades. 

CODI MIDES PLAFÓ 

001 390*130 

 

002 390*130 

 

 

PENEDÈS CICLABLE. UNA OPORTUNITAT TRANSFORMADORA PER A UNA DESTINACIÓ RURAL VITIVINÍCOLA   |   JUNY  2024   |   Mata Alta   -   Vaic Mobility   -   Leku Studio 

ANNEX 01. ANTECEDENTS, ÀMBIT D'ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 
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CODI MIDES PLAFÓ 

005 390*130 

 

008 500*130 

 

009 500*130 

 

028 500*225 

 

029 500*225 

 

032 500*225 

 

033 500*225 

 

CODI MIDES PLAFÓ 

036 500*285 
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 3. MATERIALS I INSTAL·LACIÓ

La senyalització vertical serà d’alumini. Les característiques dels materials  que s’han d’emprar als plafons, així com 
les dels suports, ancoratges i fonaments, tindran en  compte el que determina la Circular 1/2013 de la Direcció 
General d’Infraestructures de  Mobilitat sobre les condicions tècniques i criteris d’implantació de la senyalització 
d’accessos i  d’activitats amb accés a la carretera. 

En particular, s’optarà pels plafons amb un mòdul d’alumini extrusionat. Plaques rígides  mitjançant perfils perimètrics 
i reforçades, segons les mides, per guies també d’alumini  extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i, en tot cas, no presentarà cap tipus de  defecte als plegaments 
plafons d’alumini i suports seran tubs d’alumini extrusionat de secció  constant. 

Els pals utilitzats per suports dels plafons seran tubs d’alumini per als senyals ubicats als marges de la carretera 
2-1 i seran de fusta per als senyals ubicats als espais d’estada i fora de la calçada.

Els pals d’alumini seran d’alumini extrusionat de secció mínima de  76 mm de diàmetre i l’espessor mínim del tubular 
serà de 3,5 mm. La superfície exterior serà  cilíndrica amb acabat estriat.  Els fonaments seran de formigó del tipus 
HA-25, amb dimensions mínimes de 50 x 60 x 50  centímetres (amplada x llargada x profunditat) i la llargada de la 
fonamentació serà la magnitud  perpendicular al plafó o senyal.  

4. DISSENY

 - La mida mínima dels pictogrames serà de 10 cm.
 - La mida mínima dels textos serà de 4cm d’alçada
 - La família tipogràfica serà l’Helvètica, ja que és una família tipogràfica emprada en un gran nombre de programes 

de senyalització d’arreu del món, és fàcilment identificable i té una bona llegibilitat per al seu disseny diferenciat 
entre línies rectes i corbes. 

 - El color de fons dels plafons és el RAL 6002 (verd fulla) que correspon al verd P350C del sistema Pantone®.

5. UBICACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ

La ubicació de cadascun dels senyals es pot consultar al plànol de l’Annex. 

S’adjunta un full per a cada suport de senyalització on s’hi especifiquen la ubicació del senyal, així com la seva 
orientació i es codifiquen les plaques que conté cada suport per tal d’especificar-ne el contingut. 

6. CONTINGUT  DE LA SENYALITZACIÓ

A cotninuació s’adjunta una taula amb el contingut de cada placa de senyalització. Els camps que s’ha especificat 
per cada placa son els següents:

 - ID: Codi identificatiu de la placa. Es pot consultar la seva ubicació als plànols annexes.
 - Codi: Codi de la part frontal de la placa seguint la codificació del manual.
 - Codi back: codi de la part posterior de la placa seguint la codificació del manual.
 - Orientació: posició de la placa al suport. Pot ser frontal (F) o lateral (L).
 - Destinació 1: destinació a senyalitzar a la primera posició de la placa.
 - Destinació 2: destinació a senyalitzar a la segona posició de la placa.
 - Distància 1: Distància des del senyal fins a la destinació 1.
 - Distància 1: Distància des del senyal fins a la destinació 2.
 - Logo 1: logotip de ruta a senyalitzar ubicat a la primera posició.
 - Logo 2: logotip de ruta a senyalitzar ubicat a la segona posició.
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ID Codi Codi 
back Orientació Destinació 1 Destinació 2 Distància 

1 
Distància 
2 Logo 1 Logo 2 Logo 3 

1A 28   F Vilafranca del Penedès 0,5   Eix Daigonal   

1B 28  F La Granada Sant Pere de Riudebitlles 2 13,5 Eix Diagonal     

2A 1  F     Eix Diagonal  

2B 1 1 F         Eix Diagonal   

24A 36   F Puigdàlber 4   Eix Diagonal   

24B 36  F Guardiola de Font Rubí 7     

24C 36   F Puigdàlber 4   Eix Diagonal   

24D 36  F Puigdàlber 4  Eix Diagonal  

29A 29 32 L Santa Maria de Bellver Guardiola de Font-Rubí 
(carreter 3,2 6 Penedès 360 Back Roads 

29B 29 32 L Sabanell El Pla del Penedès 0,3 1,5 Eix Daigonal 360 Back Roads  

29C 29 32 L Puigdàlber Vilafranca del Penedès 1,2 7 Eix Diagonal   

31A 9  L     Eix Diagonal Penedès 360 Back Roads 
31B 8   L         Eix Diagonal Penedès 360 Back Roads 

32A 29  L El Pla del Penedès 1  Penedès 360 Back 
Roads     

32B 29 32 L Puigdàlbrer Vilafranca del Penedès 1,5 8 Eix Diagonal Penedès 360 Back Roads 
32C 29  L Sant Pere de Riudebitlles Les Casetes d'en Raspall 6 2,5 Eix Diagonal  

34A 29   F Les Casetes d'en Raspall Guardiola de Font-Rubí 0,5 4,5 Penedès 360 Gravel Penedès 360 Back Roads 

34B 28  F Sant Pere de Riudebitlles 4  Eix Diagonal Penedès 360 Back 
Roads 

 

36A 29   F Sant Pere de Riudebitlles per 
carretera Miravinya La Cadira 3 1,6 Penedès 360Gravel   

36B 32  F Sant Pere de Riudebitlles per 
carretera Miravinya La Cadira 3 1,6 Penedès 360Gravel  

39A 29 32 L St. Pere de Riudebitlles per carretera 1,5         

39B 29 32 L Vilafranca del Penedès La Granada 13,5 10 Eix Diagonal  

39C 29 32 L Sant Pere de Riudebitlles (Camí de 
riu) Sant Quintí de Mediona 2,5 2 Penedès 360 Back 

Roads Camí del Riu Penedès 360 Back 
Roads 

54A 29 32 L Puigdàlber 3,5   Eix Diagonal   

54B 29 32 L La Granada Sant Sadurní d'Anoia 0,5 12 Via Augusta Penedès 360 Gravel 
54C 29 32 L Les Cabanyes Pacs del Penedès 2,2 4,8 Via Augusta Penedès 360 Gravel 
54D 29 32 L Vilafranca del Penedès 2,5  Eix Diagonal  

61A 32   F Les Cabanyes Vilafranca per camí Pelegrina 2 2,5 Penedès 360 Gravel   

68A 29  F Les Cabanyes Vilafranca per camí Pelegrina 2 2,5 Penedès 360 Gravel  

70A 33   F El Pla del Penedès Vilafranca del Penedès 3,5 11 Eix Diagonal   

70B 28  F Les Casetes d'en Raspall Guardiola de Font-Rubí 4  Eix Diagonal Penedès 360 Back Roads 
�
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ANNEX 07. PLA DE TREBALLS

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
RENATURALITZACIÓ TRAM (eix 31)

01. Treballs previs 

02.    Neteja i esbrossada del terreny

03.    Excavació i moviments de terra

04. Murs i elements de paisatge

05.    Terraplenada i ajust de terres amb murs

06.    Sistema de drenatge 

07.    Murs de pedra seca i blocs de terra compactada

08. Paviment

09.    Extensió i ajustos del paviment de sauló

10. Renaturalització

11.    Terra vegetal

12.    Plantacions

13.    Material superficial d'acabats

NODES
16. Node 1 (simple)

16. Node2  (simple)

16. Node 3  (complet)

16. Node 4  (simple)

Node 5  (simple)

Node 6 (simple)

Node 7 (complet)

Node 8 (simple)

Node 9 (simple)

Node 10 (complet)

Node 11 (simple)

SENYALITZACIÓ VERTICAL
GESTIÓ DE LES OBRES

Gestió de residus

Seguretat i salut

Gestio interna

Gestio externa

MES 6 MES 7 MES 8
Pla d'obra

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 30,72000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 30,72000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 30,72000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 31,76000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 30,72000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 38,25000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 35,82000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 26,96000 €

A013M000 h Ajudant muntador 26,96000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 24,20000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 33,94000 €

A013U001 h Ajudant 24,20000 €

A0140000 h Manobre 25,25000 €

Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 85,88000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 92,68000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,41000 €

C1312340 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 116,98000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 157,56000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 90,27000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,25000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 48,81000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 58,18000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 64,38000 €

C1503000 h Camió grua 62,76000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 62,43000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 69,37000 €
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Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 2,32000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 87,14000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 19,15000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 24,09000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 23,19000 €

B042MYQF m3 Pedra per a maçoneria 30,50000 €

B042MYZ6 u Seient de llistons de fusta de pi massissa segons DT i DF 185,00000 €

B042MYZZ m2 Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm de gruix, inclòs morter
d'unió entre blocs.

495,00000 €

B069-I5I9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

98,09000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

109,54000 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

92,01000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

90,44000 €

B0A14200 kg Filferro recuit 1,3 mm 2,38000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,25000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,06000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,28000 €

B7B151H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2 1,38000 €

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 413,37000 €

BBM1AZDB u Placa de panell de senyalització d'orientació de 390x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

35,33000 €

BBM1ZADC u Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x225mm d'alumini anoditzat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

70,60000 €

BBM1ZADD u Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x285mm d'alumini anoditzat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

78,30000 €

BBM1ZADE u Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

66,20000 €

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit 23,78000 €

BBMZ26Z0 u Suport de fusta de pi de secció circular de 120mm i 3000mm d'alçada, amb tractament per a
exterior segons norma UNE-EN 335 per a suport de senyalització vertical. Encastat a base de
formigó.

60,00000 €

BBMZ56Z10 u Base d'alumini per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

173,54000 €

BD5B1F00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre 2,68000 €

BDKZU100 u Marc i tapa de fosa dúctil, per a una càrrega de 25 t, per a pericó de 40 x 40 cm 80,00000 €

BN3103ZZ u Vàlvula 60,00000 €

BQ1310ZZ u Element singular de pedra natural i grans dimensions 824,80000 €

BQ1312ZZ u Punt d'autoreparació compacte de bicicletes apte per a exterior. Compta amb suport per a
bicicletes, inflador i joc d'eines antivandàlic. Logotipat i pintat a demanda.

1.750,00000 €

BQ31CZZX u Font formada amb pedra seca, amb broc amb polsador temporitzat, de disseny tipus abeurador, tot
segons DT i DF.

1.800,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

34,93000 €

BQARYWZ4 u Conjunt de pícnic format per taula i dos bancs de 1,50m de longitud, amb llistons de fusta de pi
tractada a l'autoclau amb pintura contra pintades i estructura de perfils d'acer galvanitzats pintats,
tot segons DT i indicacions de la DF

1.800,00000 €

Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BQT2B1RZ m Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, segons DT i DF 285,50000 €

BQT2B1SZ u Element per a aparcar bicicletes, tot segons DT i DF. 525,00000 €

BQT2B1WZ u Estructura i panell informatiu d'acer galvanitzat i pintat amb vinil, de dimensions i contingut segons
DT i DF.

280,00000 €

BQT2B1ZW u Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura
de suport acer galvanitzat i pintat.

11.475,00000 €

BQT2B1ZZ u Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura
de suport acer galvanitzat i pintat.

6.730,00000 €

BQT2BZZR u Càlcul i dimensionament de l'estructura. 3.500,00000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 61,47000 €

BR3411RR u Anàlisi estàndard de permeabilitat de terreny existent amb creació de cala i ompliment d'aigua i
mesurament de velocitat d'infiltració.

225,00000 €

BR3411ZZ u Anàlisi estàndard de terra vegetal d'aportació o sol de terreny existent (determinació del rang de
textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5),
anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en
nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA
III)

258,50000 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

41,56000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

29,83000 €

BR3PE210 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 42,43000 €

BR451ZZ2 u Arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea
var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus fagínea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus
suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia
durant el primer any

350,00000 €

BR4CJ212 u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 3,36000 €

BR4E3D16 u Iris pseudacorus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 2,67000 €

BR4FB611 u Nandina domestica en contenidor de 2 l 5,24000 €

BR4JMMC1 u Vitis vinifera 'Moscatel' en test 14x14 cm 6,70000 €

BR82Y010 u Element de fusta d'1,2 a 1,8 m d'alçària, per a protecció d'arbres 29,24000 €

BRI31340 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, cosida en les dues cares a
una xarxa de polipropilè biodegradable

1,45000 €

BRZ21A30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de
llargària

10,24000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,41000 €
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Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,43000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 26,96000 = 0,13480
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 30,72000 = 0,15360

Subtotal: 0,28840 0,28840
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102      x 2,38000 = 0,02428
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2
1,050      x 1,06000 = 1,11300

Subtotal: 1,13728 1,13728

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00288

COST DIRECTE 1,42856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42856

Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 112,41000 = 0,67446

Subtotal: 0,67446 0,67446

COST DIRECTE 0,67446
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70818

P-2 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 116,98000 = 4,44524

Subtotal: 4,44524 4,44524

COST DIRECTE 4,44524
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66750

P-3 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 116,98000 = 5,26410

Subtotal: 5,26410 5,26410

COST DIRECTE 5,26410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52731

P-4 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió

Rend.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 61,89000 = 8,85027

Subtotal: 8,85027 8,85027
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Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,85027
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29278

P-5 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

Rend.: 1,000 8,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 112,41000 = 2,92266
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 /R x 87,52000 = 4,81360

Subtotal: 7,73626 7,73626

COST DIRECTE 7,73626
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,12307

P-6 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 90,27000 = 0,90270
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 87,52000 = 0,96272

Subtotal: 1,86542 1,86542

COST DIRECTE 1,86542
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95869

P-7 F3Z113TZ m2 Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de
cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de
gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des
de camió

Rend.: 1,000 57,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 25,25000 = 4,54500
A0121000 h Oficial 1a 0,090 /R x 30,72000 = 2,76480

Subtotal: 7,30980 7,30980
Materials

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,1575      x 92,01000 = 14,49158

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,300      x 109,54000 = 32,86200

Subtotal: 47,35358 47,35358

Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10965

COST DIRECTE 54,77303
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,73865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,51168

P-8 F4G3NO6Z m Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al
terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir
per la DF i dues cares vistes, assentada en sec

Rend.: 1,000 174,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,500 /R x 30,72000 = 76,80000
A0140000 h Manobre 2,500 /R x 25,25000 = 63,12500

Subtotal: 139,92500 139,92500
Materials

B042MYQF m3 Pedra per a maçoneria 0,750      x 30,50000 = 22,87500

Subtotal: 22,87500 22,87500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,49813

COST DIRECTE 166,29813
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,31491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,61303

P-9 F4G3NOZL m Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o
equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada
màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb
llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta
de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament
contra pintades, tot segons DT i DF.

Rend.: 1,000 638,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 30,72000 = 30,72000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 25,25000 = 25,25000

Subtotal: 55,97000 55,97000
Materials

B042MYZZ m2 Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o
equivalent, de 80cm de gruix, inclòs morter d'unió
entre blocs.

1,000      x 495,00000 = 495,00000

B042MYZ6 u Seient de llistons de fusta de pi massissa segons DT i
DF

0,300      x 185,00000 = 55,50000

Subtotal: 550,50000 550,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,39925

COST DIRECTE 607,86925
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,39346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 638,26271

P-10 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 38,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 25,25000 = 1,26250

Subtotal: 1,26250 1,26250
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 64,38000 = 1,60950
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 90,27000 = 3,15945
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 87,52000 = 3,50080

Subtotal: 8,26975 8,26975
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 2,32000 = 0,11600
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 23,19000 = 26,66850

Subtotal: 26,78450 26,78450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01894

COST DIRECTE 36,33569
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,81678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,15247

P-11 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 34,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 25,25000 = 1,26250

Subtotal: 1,26250 1,26250
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 64,38000 = 1,60950
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 90,27000 = 3,15945
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 87,52000 = 4,37600

Subtotal: 9,14495 9,14495
Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 19,15000 = 22,02250
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 2,32000 = 0,11600

Subtotal: 22,13850 22,13850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01894

COST DIRECTE 32,56489
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,62824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,19313

P-12 FBB2B5Z1 u Placa de panell de senyalització d'orientació de
390x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 43,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 31,76000 = 3,17600
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 26,96000 = 2,69600

Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,87200 5,87200
Materials

BBM1AZDB u Placa de panell de senyalització d'orientació de
390x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

1,000      x 35,33000 = 35,33000

Subtotal: 35,33000 35,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08808

COST DIRECTE 41,29008
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,06450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,35458

P-13 FBB2B5Z2 u Placa de panell de senyalització d'orientació de
500x225mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 80,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 26,96000 = 2,69600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 31,76000 = 3,17600

Subtotal: 5,87200 5,87200
Materials

BBM1ZADC u Placa de panell de senyalització d'orientació de
500x225mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

1,000      x 70,60000 = 70,60000

Subtotal: 70,60000 70,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08808

COST DIRECTE 76,56008
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,82800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,38808

P-14 FBB2B5Z3 u Placa de panell de senyalització d'orientació de
500x285mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 88,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 31,76000 = 3,17600
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 26,96000 = 2,69600

Subtotal: 5,87200 5,87200
Materials

BBM1ZADD u Placa de panell de senyalització d'orientació de
500x285mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

1,000      x 78,30000 = 78,30000

Subtotal: 78,30000 78,30000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08808

COST DIRECTE 84,26008
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,21300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,47308

P-15 FBB2B5Z4 u Placa de panell de senyalització d'orientació de
500x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 75,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 31,76000 = 3,17600
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 26,96000 = 2,69600

Subtotal: 5,87200 5,87200
Materials

BBM1ZADE u Placa de panell de senyalització d'orientació de
500x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

1,000      x 66,20000 = 66,20000

Subtotal: 66,20000 66,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08808

COST DIRECTE 72,16008
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,60800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,76808

P-16 FD5A5FZZ m Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i
amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació
de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels
sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat
de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en
totes direccions per una capa de graves reciclades
segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb
doble solapament, inclou materials auxiliars i el
reblert segons plànols amb reblert superior amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar

Rend.: 1,000 48,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 25,25000 = 7,32250
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 30,72000 = 5,22240

Subtotal: 12,54490 12,54490
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 6,25000 = 0,62500
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,068 /R x 61,89000 = 4,20852

Subtotal: 4,83352 4,83352
Materials

B7B151H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2

2,200      x 1,38000 = 3,03600

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

0,120      x 87,14000 = 10,45680

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,479      x 24,09000 = 11,53911

Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.
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PARTIDES D'OBRA

BD5B1F00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre

1,050      x 2,68000 = 2,81400

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,020      x 61,47000 = 1,22940

Subtotal: 29,07531 29,07531

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18817

COST DIRECTE 46,64190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,33210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,97400

P-17 FD7F73B5 u Reconnexió a xarxa d'abastament i de desguàs. Rend.: 1,000 596,50 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 10,000 /R x 30,72000 = 307,20000
A0140000 h Manobre 10,000 /R x 25,25000 = 252,50000

Subtotal: 559,70000 559,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,39550

COST DIRECTE 568,09550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,40478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 596,50028

P-18 FJM1MEU3 u Subministrament i col·locació d'arqueta de 40x40cm,
amb tapa registrable amb el distintiu de ´´font´´, inclòs
excavació, reblert i càrrega de materials sobrers.

Rend.: 1,000 255,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 30,72000 = 92,16000

Subtotal: 92,16000 92,16000
Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,500 /R x 85,88000 = 42,94000

Subtotal: 42,94000 42,94000
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

100,000      x 0,28000 = 28,00000

BDKZU100 u Marc i tapa de fosa dúctil, per a una càrrega de 25 t,
per a pericó de 40 x 40 cm

1,000      x 80,00000 = 80,00000

Subtotal: 108,00000 108,00000

COST DIRECTE 243,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,15500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,25500

P-19 FN316X24 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall,
segons DT i DF.

Rend.: 1,000 74,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013N000 h Ajudant obra pública 0,200 /R x 24,20000 = 4,84000
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 30,72000 = 6,14400

Subtotal: 10,98400 10,98400
Materials

BN3103ZZ u Vàlvula 1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 70,98400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,54920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,53320

P-20 FPA90AMB u Gestió de residus d'obra nova. part proporcional de
certificats de gestió de residus i factures acreditatives
de despeses complementàries, segons estudi de
gestió de residus.

Rend.: 1,000 283,73 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-21 FQREPA u Punt d'autoreparació compacte de bicicletes apte per
a exterior. Compta amb suport per a bicicletes,
inflador i joc d'eines antivandàlic. Logotipat i pintat a
demanda. Totalment instal·lat, inclòs base de formigó.

Rend.: 1,000 2.056,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,800 /R x 30,72000 = 55,29600
A013U001 h Ajudant 1,800 /R x 24,20000 = 43,56000

Subtotal: 98,85600 98,85600
Materials

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,000      x 109,54000 = 109,54000

BQ1312ZZ u Punt d'autoreparació compacte de bicicletes apte per
a exterior. Compta amb suport per a bicicletes,
inflador i joc d'eines antivandàlic. Logotipat i pintat a
demanda.

1,000      x 1.750,00000 = 1.750,00000

Subtotal: 1.859,54000 1.859,54000

COST DIRECTE 1.958,39600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 97,91980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.056,31580

P-22 FQ1310ZZ u Subministrament i col·locació d'element singular
lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF,
col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.

Rend.: 1,000 883,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,135 /R x 30,72000 = 4,14720
A0140000 h Manobre 0,135 /R x 25,25000 = 3,40875

Subtotal: 7,55595 7,55595
Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,135 /R x 62,43000 = 8,42805

Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.
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Subtotal: 8,42805 8,42805
Materials

BQ1310ZZ u Element singular de pedra natural i grans dimensions 1,000      x 824,80000 = 824,80000

Subtotal: 824,80000 824,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18890

COST DIRECTE 840,97290
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 42,04864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 883,02154

P-23 FQ31U0X3 u Execució de font formada amb pedra seca, amb broc
amb polsador temporitzat, de disseny tipus
abeurador, tot segons DT i DF.

Rend.: 1,000 2.161,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 30,72000 = 122,88000
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 25,25000 = 101,00000

Subtotal: 223,88000 223,88000
Materials

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de
muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i
a la xarxa de sanejament de font per a exterior

1,000      x 34,93000 = 34,93000

BQ31CZZX u Font formada amb pedra seca, amb broc amb
polsador temporitzat, de disseny tipus abeurador, tot
segons DT i DF.

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

Subtotal: 1.834,93000 1.834,93000

COST DIRECTE 2.058,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 102,94050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.161,75050

P-24 FQAEYBWY u Subministrament i instal·lació de conjunt de pícnic
format per taula i dos bancs de 1,50m de longitud,
amb llistons de fusta de pi tractada a l'autoclau amb
pintura contra pintades i estructura de perfils d'acer
galvanitzats pintats, tot segons DT i indicacions de la
DF, completament col·locat i muntat incloses
fixacions, obra civil i fonamentació.

Rend.: 1,000 2.072,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 26,96000 = 53,92000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 31,76000 = 63,52000

Subtotal: 117,44000 117,44000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 62,76000 = 12,55200

Subtotal: 12,55200 12,55200
Materials

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,400      x 109,54000 = 43,81600
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BQARYWZ4 u Conjunt de pícnic format per taula i dos bancs de
1,50m de longitud, amb llistons de fusta de pi tractada
a l'autoclau amb pintura contra pintades i estructura
de perfils d'acer galvanitzats pintats,  tot segons DT i
indicacions de la DF

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

Subtotal: 1.843,81600 1.843,81600

COST DIRECTE 1.973,80800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 98,69040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.072,49840

P-25 FQBAY01Z u Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per
taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària
col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè
de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix

Rend.: 1,000 59,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,800 /R x 33,94000 = 27,15200

Subtotal: 27,15200 27,15200
Materials

BR82Y010 u Element de fusta d'1,2 a 1,8 m d'alçària, per a
protecció d'arbres

1,000      x 29,24000 = 29,24000

Subtotal: 29,24000 29,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40728

COST DIRECTE 56,79928
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,83996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,63924

P-26 FQT2B1RZ m Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a
suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre
daus de formigó, tot segons DT i DF.

Rend.: 1,000 462,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 25,25000 = 10,10000
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 26,96000 = 40,44000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 31,76000 = 47,64000

Subtotal: 98,18000 98,18000
Materials

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,500      x 109,54000 = 54,77000

BQT2B1RZ m Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a
suport d'enfiladisses, segons DT i DF

1,000      x 285,50000 = 285,50000

Subtotal: 340,27000 340,27000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,45450

COST DIRECTE 440,90450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,04523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 462,94973

P-27 FQT2B1SZ u Element per a aparcar bicicletes, muntat col·locada
sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.

Rend.: 1,000 641,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 25,25000 = 5,05000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 31,76000 = 25,40800
A013M000 h Ajudant muntador 0,800 /R x 26,96000 = 21,56800

Subtotal: 52,02600 52,02600
Materials

BQT2B1SZ u Element per a aparcar bicicletes, tot segons DT i DF. 1,000      x 525,00000 = 525,00000
B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una

quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,300      x 109,54000 = 32,86200

Subtotal: 557,86200 557,86200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,30065

COST DIRECTE 611,18865
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,55943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 641,74808

P-28 FQT2B1WZ u Subministrament i instal·lació de panell informatiu de
planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i
contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb
perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau
de formigó

Rend.: 1,000 883,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 31,76000 = 15,88000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 26,96000 = 13,48000
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 25,25000 = 2,52500

Subtotal: 31,88500 31,88500
Materials

BQT2B1WZ u Estructura i panell informatiu d'acer galvanitzat i pintat
amb vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF.

1,000      x 280,00000 = 280,00000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,300      x 109,54000 = 32,86200

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 1,200      x 413,37000 = 496,04400

Subtotal: 808,90600 808,90600
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79713

COST DIRECTE 841,58813
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 42,07941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 883,66753

P-29 FQT2B1ZQ u Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçària,
amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de
suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada
sobre daus de formigó

Rend.: 1,000 12.347,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,200 /R x 26,96000 = 59,31200
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 25,25000 = 20,20000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 31,76000 = 69,87200

Subtotal: 149,38400 149,38400
Materials

BQT2B1ZW u Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçària,
amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de
suport acer galvanitzat i pintat.

1,000      x 11.475,0000 = 11.475,00000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,200      x 109,54000 = 131,44800

Subtotal: 11.606,44800 11.606,44800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,73460

COST DIRECTE 11.759,56660
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 587,97833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.347,54493

P-30 FQT2B1ZW u Estudi amb el càlcul i el dimensionament de
l'estructura de la pèrgola, signat per un tècnic
competent.

Rend.: 1,000 3.675,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQT2BZZR u Càlcul i dimensionament de l'estructura. 1,000      x 3.500,00000 = 3.500,00000

Subtotal: 3.500,00000 3.500,00000

COST DIRECTE 3.500,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 175,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.675,00000

P-31 FQT2B1ZZ u Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària,
amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de
suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada
sobre daus de formigó

Rend.: 1,000 7.269,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 31,76000 = 47,64000
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 26,96000 = 40,44000
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 25,25000 = 15,15000

Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 103,23000 103,23000
Materials

BQT2B1ZZ u Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària,
amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de
suport acer galvanitzat i pintat.

1,000      x 6.730,00000 = 6.730,00000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,800      x 109,54000 = 87,63200

Subtotal: 6.817,63200 6.817,63200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,58075

COST DIRECTE 6.923,44275
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 346,17214

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.269,61489

P-32 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 44,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,070 /R x 33,94000 = 2,37580

Subtotal: 2,37580 2,37580
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 61,89000 = 5,22971

Subtotal: 5,22971 5,22971
Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 29,83000 = 34,45365

Subtotal: 34,45365 34,45365

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03564

COST DIRECTE 42,09480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,19954

P-33 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm,
subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm

Rend.: 1,000 6,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,028 /R x 33,94000 = 0,95032

Subtotal: 0,95032 0,95032
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,012 /R x 61,89000 = 0,74268

Subtotal: 0,74268 0,74268
Materials
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PARTIDES D'OBRA

BR3PE210 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 0,100      x 42,43000 = 4,24300

Subtotal: 4,24300 4,24300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01425

COST DIRECTE 5,95025
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24777

P-34 FR451R2A u Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer
Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea
Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis,
Quercus fagínea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus
suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF,
amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ,
seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el
primer any, inclou l'aplec provisional en cas
necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament,
l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el
manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 367,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR451ZZ2 u Arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum,
Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea
var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus
fagínea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de
perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a
viver per la D.F. i en garantia durant el primer any

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 367,50000

P-35 FR451R2Z u Formació de bosquet amb una agrupació mínima de
6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre
segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i
en garantia durant el primer any, inclou l'aplec
provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la
subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de
reg segons plànols i el manteniment necessari fins a
la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb
excavació de clot de plantació, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió.

Rend.: 1,000 2.573,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,250 /R x 38,25000 = 47,81250
A012P200 h Oficial 2a jardiner 1,250 /R x 35,82000 = 44,77500
A013P000 h Ajudant jardiner 3,000 /R x 33,94000 = 101,82000

Subtotal: 194,40750 194,40750

Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 61,89000 = 30,94500
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 64,38000 = 9,65700
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 48,81000 = 11,71440

Subtotal: 52,31640 52,31640
Materials

BR451ZZ2 u Arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum,
Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea
var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus
fagínea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de
perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa
de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a
viver per la D.F. i en garantia durant el primer any

6,000      x 350,00000 = 2.100,00000

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 2,32000 = 0,37120
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

2,500      x 41,56000 = 103,90000

Subtotal: 2.204,27120 2.204,27120

COST DIRECTE 2.450,99510
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 122,54976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.573,54486

P-36 FR61225Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

Rend.: 1,000 201,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,500 /R x 33,94000 = 16,97000
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,250 /R x 38,25000 = 9,56250
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,500 /R x 35,82000 = 17,91000

Subtotal: 44,44250 44,44250
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 61,89000 = 17,93572
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 64,38000 = 9,65700
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,050 /R x 62,43000 = 3,12150
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 48,81000 = 11,71440

Subtotal: 42,42862 42,42862
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 2,32000 = 0,37120
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una

conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

2,500      x 41,56000 = 103,90000

Subtotal: 104,27120 104,27120
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66664

COST DIRECTE 191,80896
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,59045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,39941

P-37 FR6623BZ m2 Subministrament i plantació de conjunt de plantes
arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies,
graminies i entapissants per renaturalització de
cuneta vegetada segons plànols de plantació a definir
i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat
segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb
densitat i format segons plànols de plantació, amb
mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la
distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació
de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i
senyalització de nova plantació fins a la recepció de
l'obra.

Rend.: 1,000 57,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,400 /R x 33,94000 = 13,57600
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,120 /R x 35,82000 = 4,29840
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,060 /R x 38,25000 = 2,29500

Subtotal: 20,16940 20,16940
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,010 /R x 64,38000 = 0,64380

Subtotal: 0,64380 0,64380
Materials

BR4CJ212 u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor
d'1,3 l

3,000      x 3,36000 = 10,08000

BR4E3D16 u Iris pseudacorus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,3 l

3,000      x 2,67000 = 8,01000

BR4FB611 u Nandina domestica en contenidor de 2 l 3,000      x 5,24000 = 15,72000
B0111000 m3 Aigua 0,100      x 2,32000 = 0,23200

Subtotal: 34,04200 34,04200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30254

COST DIRECTE 55,15774
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,75789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,91563

P-38 FR6623RZ m Subministrament i plantació de planta enfiladissa
empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina,
Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera
implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat
segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i
en garantia durant el primer any, inclou l'aplec
provisional en cas necessari. Obertura del clot de
plantació i substitució per substrats de jardineria.
Inclou el subministrament i col·locació de tutor de
fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de
la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla
de reg i el manteniment necessari fins a la recepció
de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF

Rend.: 1,000 50,10 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,060 /R x 38,25000 = 2,29500
A013P000 h Ajudant jardiner 0,250 /R x 33,94000 = 8,48500
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,060 /R x 35,82000 = 2,14920

Subtotal: 12,92920 12,92920
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,010 /R x 64,38000 = 0,64380

Subtotal: 0,64380 0,64380
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,100      x 2,32000 = 0,23200
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada

en sacs de 0,8 m3
0,030      x 87,14000 = 2,61420

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,070      x 61,47000 = 4,30290

BR4JMMC1 u Vitis vinifera 'Moscatel' en test 14x14 cm 4,000      x 6,70000 = 26,80000

Subtotal: 33,94910 33,94910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19394

COST DIRECTE 47,71604
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,38580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,10184

P-39 FR6623SZ m2 Subministrament i plantació de subarbustives,
vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per
renaturalització de talús segons plànols de plantació
a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera
qualitat segons NTJ, en alveol forestal de 300cc, i a
raó de 9 per m2 amb mitjans manuals. inclou el
llaurat previ del terreny, la distribució de la planta,
l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el
reperfilat, el manteniment i senyalització de nova
plantació fins a la recepció de l'obra.

Rend.: 1,000 46,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,120 /R x 35,82000 = 4,29840
A013P000 h Ajudant jardiner 0,150 /R x 33,94000 = 5,09100
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,060 /R x 38,25000 = 2,29500

Subtotal: 11,68440 11,68440
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,010 /R x 64,38000 = 0,64380

Subtotal: 0,64380 0,64380
Materials

BR4E3D16 u Iris pseudacorus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,3 l

2,000      x 2,67000 = 5,34000

BR4FB611 u Nandina domestica en contenidor de 2 l 3,000      x 5,24000 = 15,72000
B0111000 m3 Aigua 0,100      x 2,32000 = 0,23200
BR4CJ212 u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor

d'1,3 l
3,000      x 3,36000 = 10,08000
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Subtotal: 31,37200 31,37200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17527

COST DIRECTE 43,87547
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,19377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,06924

P-40 FR6623ZZ m2 Subministrament i plantació de conjunt de plantes
arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies,
graminies i entapissants per naturalització de parterre
vegetat segons plànols de plantació a definir i validar
en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons
NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i
format segons plànols de plantació, amb mitjans
manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la
distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació
de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i
senyalització de nova plantació fins a la recepció de
l'obra.

Rend.: 1,000 81,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,150 /R x 35,82000 = 5,37300
A013P000 h Ajudant jardiner 0,400 /R x 33,94000 = 13,57600
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,150 /R x 38,25000 = 5,73750

Subtotal: 24,68650 24,68650
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,010 /R x 64,38000 = 0,64380

Subtotal: 0,64380 0,64380
Materials

BR4CJ212 u Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor
d'1,3 l

6,000      x 3,36000 = 20,16000

BR4FB611 u Nandina domestica en contenidor de 2 l 3,000      x 5,24000 = 15,72000
B0111000 m3 Aigua 0,100      x 2,32000 = 0,23200
BR4E3D16 u Iris pseudacorus d'alçària de 40 a 60 cm, en

contenidor d'1,3 l
6,000      x 2,67000 = 16,02000

Subtotal: 52,13200 52,13200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37030

COST DIRECTE 77,83260
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,89163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,72423

P-41 FRE61300 m2 Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o
herbàcia sense manta antiherbes. Inclou els regs
necessaris, les escardes, l'adobat, els tractaments
fitosanitaris, l'esporga i la reposició.

Rend.: 1,000 9,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 38,25000 = 3,82500
A013P000 h Ajudant jardiner 0,050 /R x 33,94000 = 1,69700

Subtotal: 5,52200 5,52200
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Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,050 /R x 64,38000 = 3,21900

Subtotal: 3,21900 3,21900

COST DIRECTE 8,74100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,17805

P-42 FRE613RR u Anàlisi estàndard de terra vegetal d'aportació o sol de
terreny existent (determinació del rang de textures pel
mètode granulomètric per sedimentació discontínua,
anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en
sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi
de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat),
anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del
contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i
amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons MOA III)

Rend.: 1,000 271,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR3411ZZ u Anàlisi estàndard de terra vegetal d'aportació o sol de
terreny existent (determinació del rang de textures pel
mètode granulomètric per sedimentació discontínua,
anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en
sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi
de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat),
anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del
contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i
amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons MOA III)

1,000      x 258,50000 = 258,50000

Subtotal: 258,50000 258,50000

COST DIRECTE 258,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,92500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,42500

P-43 FRE613SR u Anàlisi estàndard de permeabilitat de terreny existent
amb creació de cala i ompliment d'aigua i
mesurament de velocitat d'infiltració.

Rend.: 1,000 236,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR3411RR u Anàlisi estàndard de permeabilitat de terreny existent
amb creació de cala i ompliment d'aigua i
mesurament de velocitat d'infiltració.

1,000      x 225,00000 = 225,00000

Subtotal: 225,00000 225,00000

COST DIRECTE 225,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,25000

P-44 FRE613ZZ u Manteniment anual integral d'arbrat amb reg periodic
de profunditat segons necessitats, inclou la reposició i
recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments
fitosanitaris necessaris ecològics. Inclou els materials
de jardineria, les eines, la maquinaria, els vehicles i
els elements de seguretat necessaris per al

Rend.: 1,000 29,50 €
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manteniment total. Inclou el reg amb cuba i màniga i
el transport de les restes vegetals a instal·lació
autoritzada de gestió de residus

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,300 /R x 38,25000 = 11,47500
A013P000 h Ajudant jardiner 0,300 /R x 33,94000 = 10,18200

Subtotal: 21,65700 21,65700
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,100 /R x 64,38000 = 6,43800

Subtotal: 6,43800 6,43800

COST DIRECTE 28,09500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,49975

P-45 FRI33452 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb
una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes
d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i
de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb
part proporcional de rasa superior de fixació

Rend.: 1,000 5,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0266 /R x 38,25000 = 1,01745
A013P000 h Ajudant jardiner 0,0532 /R x 33,94000 = 1,80561

Subtotal: 2,82306 2,82306
Materials

BRI31340 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 400 g/m2, cosida en les dues cares a
una xarxa de polipropilè biodegradable

1,150      x 1,45000 = 1,66750

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,617      x 1,42856 = 0,88142

Subtotal: 2,54892 2,54892

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04235

COST DIRECTE 5,41433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,68504

P-46 FRZ2YA33 u Aspratge quàdruiple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta
de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10
cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores
regulables de goma o cautxú

Rend.: 1,000 85,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

Penedès Ciclable, una oportunitat transformadora per a un destí rural i vitivinícola.
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A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,535 /R x 38,25000 = 20,46375
A013P000 h Ajudant jardiner 0,535 /R x 33,94000 = 18,15790

Subtotal: 38,62165 38,62165
Materials

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

4,000      x 0,41000 = 1,64000

BRZ21A30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària

4,000      x 10,24000 = 40,96000

Subtotal: 42,60000 42,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57932

COST DIRECTE 81,80097
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,09005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,89102

P-47 GB92U003 u Suport de fusta de pi de secció circular de 120mm i
3000mm d'alçada, amb tractament per a exterior
segons norma UNE-EN 335 per a suport de
senyalització vertical. Encastat a base de formigó.

Rend.: 1,000 72,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 26,96000 = 4,04400
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 31,76000 = 4,76400

Subtotal: 8,80800 8,80800
Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 2,000      x 0,25000 = 0,50000
BBMZ26Z0 u Suport de fusta de pi de secció circular de 120mm i

3000mm d'alçada, amb tractament per a exterior
segons norma UNE-EN 335 per a suport de
senyalització vertical. Encastat a base de formigó.

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,50000 60,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13212

COST DIRECTE 69,44012
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,47201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,91213

P-48 GBBYM8J8 u Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, i càrrega del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats, segons
plànols, totalment acabada

Rend.: 1,000 45,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,880 /R x 26,96000 = 23,72480
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,440 /R x 31,76000 = 13,97440

Subtotal: 37,69920 37,69920
Materials

B069-I5I9 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

0,050      x 98,09000 = 4,90450
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Subtotal: 4,90450 4,90450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56549

COST DIRECTE 43,16919
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,32765

P-49 GBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, col·locada

Rend.: 1,000 27,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 30,72000 = 1,01376
A0140000 h Manobre 0,033 /R x 25,25000 = 0,83325

Subtotal: 1,84701 1,84701
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 69,37000 = 0,55496

Subtotal: 0,55496 0,55496
Materials

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a senyals de trànsit

1,000      x 23,78000 = 23,78000

Subtotal: 23,78000 23,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02771

COST DIRECTE 26,20968
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,31048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,52016

P-50 GBBZA0Z1 u Base d'alumini per a subjecció al fonament de tub de
suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre,
fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou
excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Rend.: 1,000 221,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 30,72000 = 7,68000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 25,25000 = 6,31250

Subtotal: 13,99250 13,99250
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 92,68000 = 9,26800

Subtotal: 9,26800 9,26800
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,150      x 90,44000 = 13,56600

BBMZ56Z10 u Base d'alumini per a subjecció al fonament de tub de
suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre,
amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 173,54000 = 173,54000

Subtotal: 187,10600 187,10600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20989

COST DIRECTE 210,57639
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,52882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,10521

P-51 P2242-IZLV m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans manuals i
mecànics

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 25,25000 = 2,27250

Subtotal: 2,27250 2,27250
Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,009 /R x 157,56000 = 1,41804

Subtotal: 1,41804 1,41804

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03409

COST DIRECTE 3,72463
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91086

P-52 P2R3-HIGV m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 3,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,058 /R x 58,18000 = 3,37444

Subtotal: 3,37444 3,37444

COST DIRECTE 3,37444
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,54316
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XPA9F1SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 8.877,54 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX 09. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

 1. INTRODUCCIÓ

Per tal d’aconseguir els nivells de qualitat recollits en el projecte, s'han definit una sèrie d'operacions de control 
(inspeccions i assajos) que seran realitzats pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució d'Obra. 
El control de qualitat anirà a càrrec del Contractista fins a un màxim de l'1% del Pressupost d'Execució Material 
del present projecte. 

Els assajos a realitzar es determinaran en el moment d'iniciar-se els treballs, havent-se d’aprovar el corresponent 
Pla de Control de Qualitat per part de la Direcció de les obres.
 
Una vegada iniciades les obres, l'empresa responsable del Control de Qualitat, lliurarà a la DF, d'igual manera que 
al Contractista, tots aquells informes de quantes proves i assajos s'hagin realitzat.

 2. TIPUS DE CONTROLS

El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l’elaboració del Pla de Control de Qualitat a
executar en obra. El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra. Aquesta podrà
ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis o proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents,
tant durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. Prèviament a l’inici de les
obres, en base a aquest programa, el contractista elaborarà el pla de control de qualitat, el qual haurà de ser validat
pel Director de l’Obra.

Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents:

- Control del material
- Control geomètric
- Control d’execució

 3. CONTROL MITJANÇANT ASSAJOS I CERTIFICATS

Alguns dels assajos de control previst per a aquest projecte i que acabaran de determinar-se al costat de la 
Direcció d’Obra són:

-Determinació de la resistència al lliscament d’un paviment mitjançant un pèndol, segons la norma NLT 175, per a 
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10
-Anàlisi granulomètrica de l’àrid recuperat d’una mostra de mescla bituminosa, 1,00 38,87 segons la norma UNE-
EN 12697-2
- Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació 
discontínua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, 
anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del 
contingut de nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics. 4, 15, 16(b), 8; segons MOA III)

Així mateix, els fabricants hauran d’aportar els certificats i la documentació tècnica i instruccions de manteniment 
dels tractaments aplicats i les característiques dels productes.
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ANNEX xx. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

MEMÒRIA 

1. OBJECTE 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte del recorregut 
ciclable al Penedès objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits 
al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

2. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

Donada la naturalesa de les obres, les instal·lacions provisionals d'obra seran mínimes. El Contractista farà 
les gestions oportunes amb les companyies subministradores per fer les connexions des de les xarxes 
generals presents a l'àmbit fins al punt de connexió de les instal·lacions d'obra d'acord amb la Normativa 
vigent.  

3. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del 
R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen al 
pressupost. 

Donat que a l'obra no s'ocuparan més de 50 treballadors simultàniament durant més d'un mes, no caldrà 
habilitar un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. De qualsevol forma, caldrà tenir a 
la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers i serà 
suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

La farmaciola portàtil tindrà el contingut establert i el material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i 
es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat.  

4. ÀREES AUXILIARS 

Centrals i plantes 

Donades les característiques de l'obra no es considera necessari disposar dins de la mateixa obra de centrals 
i plantes.

Tallers

Donades les característiques de l'obra no serà necessari disposar dins de la mateixa obra de tallers.  

Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin 
ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

5. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material 
de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els 
productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 
gestor autoritzat. 

ANNEX 10. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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6. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

Donades les característiques de l'obra no es considera l’ utilització ni la manipulació a l’obra de materials o 
substàncies perilloses que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

7. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra: donades les característiques de l'obra, l'àmbit on s'estigui actuant podrà 
quedar tancat. 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot 
ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents 
fases, a fi de permetre la circulació de vianants. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de 
l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit 
delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra 
o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons 
s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  

 

Serveis afectats 

Les actuacions projectades no preveuen l'afectació de cap servei. Els Plànols i d’altra documentació que el 
Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, 
pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 
d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà 
del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.  

 

Servituds 

Donades les característiques de les obres, no es contempla la formalització de noves servituts. 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels 

edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter 
informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per 
carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar 
en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent.  

 

Característiques meteorològiques 

Les característiques metereològiques són les pròpies de clima mediterrani interior, amb un règim de pluges 
poc regular, concentrat a la primavera i a la tardor, quan es poden donar episodis de pluja intensos. 

Característiques del terreny 

Les obres se situen en un entorn planer, en un entorn periurbà poc urbanitzat. 

8. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de 
cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

Procediments d'execució 

Les actuacions s'executaran per trams, havent de quedar el tram en obres tallat. Els materials presents es 
podran excavar amb mitjans mecànics habituals. 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

Ordre d'execució dels treballs 

L'ordre d'execució dels treballs serà el lògic i habitual en aquesta tipologia d'obres. Complementant els 
plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en 
fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels 
treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució 
de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 
en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

9. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX 
PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del 
present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios 
de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.   
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10. MEDIAMBIENT LABORAL  

Agents atmosfèrics 

En desenvolupar-se les obres a l’aire lliure, caldrà tenir en compte les condicions climàtiques. Tot i que la 
zona no és zona de risc, caldrà prendre les mesures adients en cas de condicions més extremes de 
temperatures, pluges o vent.  

Il·luminació

Donada la naturalesa de les obres, no caldrà disposar d'il·luminació addicional durant el decurs de les feines.  

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor  .................... 82Ͳ94 dB 

Formigonera petita < 500 lts.  .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts.  .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost)  .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu  .................... 60Ͳ75 dB 

Camions i dumpers  .................... 80 dB 

Excavadora  .................... 95 dB 

Grua autoportant  .................... 90 dB 

Martell perforador  .................... 110 dB 

Pala carregadora de pneumàtics  .................... 84Ͳ90 dB 

Esmeriladora radial portàtil  .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.Ͳ  Supressió del risc en origen. 

2on.Ͳ  Aïllament de la part sonora. 

3er.Ͳ  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les diferents afeccions. 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 

Caldrà adoptar els Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols.  

Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte.   

11. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar 
tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que 
“el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les precaucions elementals i en el relatiu a la manipulació de 
materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les premisses d' 
intentar evitar la manipulació manual de càrregues, adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la 
manipulació i dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin ús correcte de les 
ajudes mecàniques, ús correcte dels equips de protecció individual, tècniques segures per a la manipulació 
de càrregues i informació sobre el pes i centre de gravetat. 

12. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat 
de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de 
Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de 
l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat 
resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control 
d’ús.

13. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la 
integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual 
(EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.  
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14. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que 
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de 
comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 
la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

 

15. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 
està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres 
de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per la 
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 

- Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

- Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97.  

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de 
zones controlades o vigilades. 

- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, 
en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

 

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS I MURS 

16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció 
per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són 
d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la 
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que 
l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 
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 - Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

 - Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures 
urgents de protecció o evacuació. 

 - Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, 
evacuació, emergència o primers auxilis. 

 - Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives 
de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible 
eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i 
s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.  

 

17. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

L'accés a les obres es realitzarà a través de la via adjacent, la qual es mantindrà en servei. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, 
els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina 
la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

18. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 
que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

Mesures de protecció a tercers 

Es prendran les mesures necessàries per a segrerar la zona de pas de la zona de treball. Es tancaran 
adientment les zones d'abassegament i d'instal·lacions d'obra. 

19. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

Incendi, explosió i/o deflagració. 

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

3.- Assistència Primers Auxilis. 

 

20. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

 

ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS 
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /4 /6 /9 /10 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial
20

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

10

UNE-EN 168 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

25

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27

MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

9 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
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vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 

 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27

MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL  

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149
17

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
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/18
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /4 /6 /9 /10 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/11 /13 /16 /17 
/18

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA  
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APLECS DE MATERIAL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 

ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 

palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 
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H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 /2 /3 /4 /6 /10 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3 /4 /11 /13 
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càrregues 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 

1
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tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió
21

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/21

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16 

beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

1

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
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vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs /20 /21 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió
21

G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 

BORRIQUETES, BASTIDES 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 
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transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

11

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 



ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA I CONSTRUCTIVA DE L’EIX DIAGONAL CICLABLE, ENTRE OLÈRDOLA I SANT PERE DE RIUDEBITLLES   |   AGOST 2024   |   MataAlta Estudio  -   Vaic Mobility   -   Leku StudioPENEDÈS CICLABLE. UNA OPORTUNITAT TRANSFORMADORA PER A UNA DESTINACIÓ RURAL VITIVINÍCOLA   |   JUNY  2024   |   Mata Alta   -   VaicMobility   -   Leku Studio 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió
16

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/14 /16 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1 
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instal.lació
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió
16

G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 1 
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amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió
16

G18 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
G18.G03 MUNTAT SOTERRAT
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREAS DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 
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UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

11

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBÀ
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16 
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beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

Avaluació de riscos
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 /2 /4 /6 /9 /12 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

PLEC DE CONDICIONS 
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1. OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut, comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos 
(Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

Tots aquells continguts al: 

Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, 
aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves 
obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part 
del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, 
contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 
seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte 
les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que 
s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de 
les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui 
que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a 
les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 
Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que 
s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al 
Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

- Evitar els riscos. 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

- Combatre els riscos en el seu origen. 
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- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com 
també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la 
feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient. 

- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats.

- Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions 
administratives. 

- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions 
del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, 
pel cap baix, equivalents. 

Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica 
en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

- El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del 
projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

- Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració 
els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les diferents 
feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a 
les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

- Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així 
com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat 
i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

- El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

- Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques 
o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 
d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut 
dels treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 

- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop 
del lloc de l'obra. 

- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi 
haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

- Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar 
els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i 

d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les 
obres.  

Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix 
el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 
amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a 
més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control 
qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 
característiques geotècniques del terreny. 

Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la 
realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de 
l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 
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Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, 
al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla 
de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de 
Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al 
compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 
condicions de Seguretat i Salut.  

Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu 
cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 

Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts 
en el Contracte. 

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 
Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament 
amb el Coordinador de Seguretat. 

Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions 
que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 
fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a 
ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per 
part de les empreses Subcontractistes. 

Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de 
prestar servei a l’obra. 

El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert 
entre ells els medis necessaris de coordinació.  

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i 
Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de 
la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, 
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 

El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de 
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 
facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels 
Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars 
i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la 
normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar 
les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel 
càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui 
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preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del 
terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les responsabilitats 
que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes 
o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms 
que intervinguin a l'obra. 

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor 
de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) 
del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu 
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis 
treballadors Autònoms.  

També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la 
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers 
aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als 
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i 
posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 

Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica 
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte 
certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a 
les tasques a desenvolupar. 

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet 
de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 

mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-
AEM-4". 

Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant 
el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors. 

Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part 
dels treballadors. 

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de 
seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 

Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament 
de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

El deure d'indicar els perills potencials. 

Té responsabilitat dels actes personals. 

Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, 
en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 
companys o tercers aliens a l'obra. 

Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment 
pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i 
Salut per aquesta obra serà el següent: 

Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

Bases del Concurs. 

Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut 
en fases de Projecte i/o d’Obra. 

Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 
redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en 
qüestió.

Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb 

la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit 
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 
s’hagués recollit en tots.  

Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, 
podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels 
seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i 
al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9).   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 
7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim: 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn.  

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 



ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA I CONSTRUCTIVA DE L’EIX DIAGONAL CICLABLE, ENTRE OLÈRDOLA I SANT PERE DE RIUDEBITLLES   |   AGOST 2024   |   MataAlta Estudio  -   Vaic Mobility   -   Leku StudioPENEDÈS CICLABLE. UNA OPORTUNITAT TRANSFORMADORA PER A UNA DESTINACIÓ RURAL VITIVINÍCOLA   |   JUNY  2024   |   Mata Alta   -   VaicMobility   -   Leku Studio 

previstes en funció del seu pla d’execució real.  

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. Representació cronològica per fases d’execució. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  

Altres. 

El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de 
Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a 
l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 
quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un 
termini inferior a 24 hores. 

Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 
contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat 
de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 
de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt 
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple 
i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 
dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per 
la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 

consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES  

Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 
incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix 
cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).  

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides 
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri 
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
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contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques.  

Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.Ͳ  MOLT LLEU  :   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.Ͳ  LLEU  :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.Ͳ  GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.Ͳ  MOLT GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.Ͳ  GRAVÍSSIM  :  Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 
l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per 
la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT  

Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de 
Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 
relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de 
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i 
Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el 
constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar 
els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així 
com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de 
la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
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- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà 
un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador 
més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 
més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, 
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).  

Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un 
nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 
material.

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions 
que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest 
equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 

normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a 
més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 
mínim, les següents dades: 

Nom del fabricant. 

Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

Tipus i número de fabricació. 

Potència en Kw. 

Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties 
de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat 
per l’usuari. 

Donaran compliment a les directives i normatives vigents excepte aquells especialment determinats com a 
excepcions. 

Barcelona, agost de 2024 

Els redactors de l'Estudi, 
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2. PRESSUPOST

ANNEX 10. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  ESS_CB PENEDÈS
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

9 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01  ESS_CB PENEDÈS
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01  ESS_CB PENEDÈS
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l., amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01  ESS_CB PENEDÈS
Capítol 04  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ESS_CB PENEDÈS
Capítol 05  CONTROL SEGURETAT I FORMACIÓ

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

23,66 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 15,62 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,23 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

16,10 €

(SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

38,70 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,39 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,16 €

(SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

67,44 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

17,67 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

27,63 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

90,08 €

(NORANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-16 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-17 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,23 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-18 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,80 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-19 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

17,34 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

31,42 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,67 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-22 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 54,01 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-23 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 24,33 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 30,87 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-25 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-26 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,05 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-27 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista
fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

74,04 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-28 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

47,78 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos
elèctric 50 litres

57,28 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-30 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

74,81 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

66,94 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

143,33 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-33 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

26,64 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 21,41 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-35 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 114,88 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 65,19 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-37 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 74,62 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-38 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

47,84 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 185,20 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-40 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

113,20 €

(CENT TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-41 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

P-42 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 24,57 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

Barcelona, agost de 2024
Els autors del projecte,
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 ESS_CB Penedès

Capítol 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,49 10,000 64,90

2 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 3)

15,62 4,000 62,48

3 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 2)

23,66 4,000 94,64

4 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

10,23 4,000 40,92

5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

7,50 4,000 30,00

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 (P -
7)

16,10 4,000 64,40

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,24 100,000 24,00

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 8)

0,72 36,000 25,92

9 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 9)

38,70 4,000 154,80

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 10)

8,39 10,000 83,90

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

7,16 10,000 71,60

12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 12)

67,44 4,000 269,76

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 13)

17,67 10,000 176,70

14 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

27,63 10,000 276,30

15 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)

90,08 4,000 360,32

16 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 16) 2,90 10,000 29,00
17 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 17) 14,23 10,000 142,30
18 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,

de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 18)

6,80 10,000 68,00

TOTAL Capítol 01.01 2.039,94

Obra 01 ESS_CB Penedès

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 21)

2,67 200,000 534,00

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 26)

21,05 4,000 84,20

3 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

74,04 1,000 74,04

4 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

47,78 1,000 47,78

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

3,19 100,000 319,00

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 22)

54,01 20,000 1.080,20

7 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

31,42 3,000 94,26

8 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

17,34 35,000 606,90

TOTAL Capítol 01.02 2.840,38

Obra 01 ESS_CB Penedès

Capítol 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 32)

143,33 5,000 716,65

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 30)

74,81 5,000 374,05

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 31)

66,94 5,000 334,70

4 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 29)

57,28 5,000 286,40

EUR
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5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

26,64 2,000 53,28

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

114,88 1,000 114,88

7 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 36)

65,19 1,000 65,19

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

47,84 1,000 47,84

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 37)

74,62 1,000 74,62

10 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

21,41 1,000 21,41

11 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

185,20 1,000 185,20

12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 42) 24,57 40,000 982,80

TOTAL Capítol 01.03 3.257,02

Obra 01 ESS_CB Penedès

Capítol 04 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 40)

113,20 1,000 113,20

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 41)

75,00 1,000 75,00

TOTAL Capítol 01.04 188,20

Obra 01 ESS_CB Penedès

Capítol 05 CONTROL SEGURETAT I FORMACIÓ

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
23)

24,33 10,000 243,30

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 24) 30,87 10,000 308,70

TOTAL Capítol 01.05 552,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 8.877,54

Subtotal 8.877,54

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 8.877,54

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Barcelona, agost de 2024
Els autors del projecte,
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MONO DE TRABAJO

GUANTES DE USO GENERALGUANTES ELECTRICOS

GUANTES PROTECTORES

GUANTES DE GOMA FINA

BOTA PARA ELECTRICISTA

BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA

PUNTERA PROTECTORA 
DE ACERO

PUNTERA DE PLÁSTICO

PANTALLAS DE SEGURIDAD

PLANTILLA PROTECTORA DE ACERO

P.V.C. Y CAUCHO NITRILO

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL

PUNTERA Y PLANTILLA D ACERO, CLASE III
BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE I Y CON

MANGUITOS

PROTECCIONES INDIVIDUALES

CHALECO CORREAJES

ROPA PARA LA LLUVIA

PROTECCIÓN CRANEAL

CLASE "A" arnes en la cabeza

POLAINES

CLASE "B" arnes al cuello

PROTECCIONES DE OIDOS

BANDA DE AGARRE

PARA TRABAJOS EN QUE LOS DESPLAZAMIENTOS DEL

PARA TRABAJOS EN LOS QUE EXISTAN SOLAMENTE ESFUERZOS 
CINTURÓN DE SUJECIÓN, CLASE "B".-Norma Tec. RE MT-21

PARA TRABAJOS QUE COMPORTEN DESPLAZAMIENTOS DEL
CINTURÓN DE SUJECIÓN, CLASE "C".-Norma Tec. RE MT-22

USUARIO SAN LIMITADOS.

ESTÁTICOS SIN POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.

USUARIO CON POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE.

CINTURÓN DE SUJECIÓN, CLASE "A".-Norma Tec. RE MT-13

FAJA

HEBILLA

MOSQUETÓN

BANDA DE AGARRE

LEGENDA:

(Opcional) MOSQUETÓN

CUERDA DE AGARRE

HEBILLA

HEBILLA

(Opcional)

HEBILLA

HEBILLA

ARNÉS

FAJA

CUERDA DE AGARRE

ARNÉS TORÁCICO

FAJA

MOSQUETÓNN

ANELLA EN "D"

BANDA DE AGARRE

TIPO 2

(Opcional) MOSQUETÓN

CUERDA DE AGARRE

HEBILLA
HEBILLA

CUERDA DE AGARRE

FAJA

HEBILLA

ANELLA EN "D"

HEBILLA

ANILLA EN "D"

TIPO 1

HEBILLA

CLASE "A"

HEBILLA

PROTECCIONES INDIVIDUALES

FAJA

MOSQUETÓN

ARNÉS

FAJA

HEBILLA

AMORTIGUADOR DE CAIDA

(Opcional)

(Opcional)

MOSQUETÓN

FAJA

HEBILLA

AMORTIGUADOR DE CAIDA

TIPO 2

AMORTIGUADOR DE CAIDA
(Opcional)

MOSQUETÓNN

CLASE "C"

TIPO 1

FAJA

VESTIDO IMPERMEABLE, compuesto
por chaqueta con capucha, bolsillos de
seguridad y pantalón

Suela antideslizante, con resitencia
a la grasa y a hidrocarburos

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL
CONTRA IMPACTOS

Trabajos y maniobras en
Baja Tensión

Pantalla de acetato transparente,
con adaptadores al casco
Visor abatible

CASCO DE SEGURIDAD
con pantalla antiproyecciones
Visor abatible

CUERDA DE AGARRE

ANILLA EN "D"
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TACÓN
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Rs  Resalto de la suela   = 9 mm.
Hs  Hendidura de la suela = 5 mm.

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA

CAÑA CORTA

10 mm

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

RESISTENTE A LA CORROSIÓN

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSACON HENDIDURAS
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ANNEX 11. GESTIÓ DE RESIDUS

1.2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
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ANNEX 10. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1. OBJECTE 

El desenvolupament d’un projecte constructiu sempre implica la generació de residus de construcció i 
demolició. L’equip redactor ha projectat els treballs, tenint en compte dos principis: la reutilització del 
material a retirar que posteriorment es pot tornar a col·locar. Es detalla a continuació l’avaluació del 
residu generat per les obres. 

 

2. GENERACIÓ. SEGREGACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Estimació de les quantitats 

-Estimació de la quantitat de residu en enderroc. 

Donat l'àmbit i naturalesa de les obres, no es preveu la necessitat d'enderrocar cap paviment, estructura 
o element urbà directament relacionat amb l'execució de les obres. 

-Estimació de la quantitat de residu en construcció (programa ITEC gestió de residus V1.4) 

D'acord amb l'apartat anterior, s'ha comptabilitzat una actuació en superfície de 147 m2 com a 
aproximació a la generació de residus indirectament relacionada amb l'execució de les obres. 

Separació selectiva segons límits RD 105/208 

 

Projecte CB Penedès 
  

      

 

Branca: Obra Civil 

   

      

  

Amplada Alçària Secció Longitud 
Carrer / 

Urbanització 2,5 0,20 2,00 58.80 

 

      

 

Codi Residu Volum(m³) Massa(T) 
 

 

170107 

Mescles de formigó, maons, teules i 

materialsceràmics, diferents de les 

especificades en el codi 170106) 4.65 6.08 

 

 

170201 Fusta 4,02 1.01 

 

 

170203 Plàstic 8.15 0,575 

 

 

170407 Metallsmesclats 2,70 17,01 

 

 

170903 

Envasosmetàl·lics, inclososelsrecipients 

a pressióbuits, que contenen una 

matriusòlida i porosa perillosa 0,02 0,00 

 

 

170904 Piles alcalines (excepte 160603) 0,03 0.06 

 

      

  

Total 19.92 10.79 
 

      NOTA: pel càlcul de l’estimació, s’ha seguit ls separació selectiva segons límits RD 105/208. 

Separació selectiva mínima per tipus de residu 

 

 

A continuació s'inclou el pressupost de gestió de residus pels amidaments indicats. 

ANNEX 11. GESTIÓ DE RESIDUS
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El pressupost generat al present està inclòs com a partida d'obra al pressupost general de l'obra. 

A banda d'aquesta estimació de residus, al pressupost es considera el transport a centre de valorització 
de les terres que puguin ser susceptibles de depositar en aquest centre. 
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3. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ 

Per a la gestió dels residus que es produeixin en l'execució de l'obra i l'explotació de la mateixa, s’assumirà 
la política estatal de Residus, així com l'autonòmica.  

Per aconseguir una gestió eficient dels residus originats en el procés de construcció hem d'assolir els 
següents objectius:  

- - Reduir els mitjans i materials sobrants per MINIMITZAR el volum de residus que es generen.  

- - Reutilitzar els mitjans per usar novament, sense transformar.  

- - RECICLAR els mitjans i materials sobrers transformant-los en matèria primera de nous 
productes. 

- - ELIMINACIÓ correcta dels residus generats (si no és possible el seu reciclatge o reutilització) 
mitjançant el seu enviament a abocador controlat, segons el residu generat que correspongui.  

 

A més de la codificació de residus de la llista europea (“Ordre MAN 304/2002”), els residus es 
classifiquen en: 

No perillosos: Aquells classificats com no perillosos en la llista de residus perillosos aprovada pel “RD 
952/1997”, basada en el Catàleg Europeu de Residus (CER). Entre aquests destaquen residus de 
desbrossament i moviment de terres, residus de demolició i fresat, ferralla, pneumàtics i altres residus no 
inerts com plàstics, fusta, etc.  

- Es sol·licitarà a l'Ajuntament al que pertanyi el traçat de l'obra. 

- En el cas de ferralla i pneumàtics es contractarà la retirada pels gestors autoritzats.  

 

 

Perillosos: Residus perillosos de manteniment de la maquinària (olis usats de maquinària mòbil i girs de la 
planta de trituració, bateries, filtres d'oli, envasos que hagin contingut RP i dissolvents). 

- Recollida semestral pel gestor autoritzat. 

- Així mateix es realitzarà una millora amb la instal·lació d’un sistema separador de greixos i un 
sistema de recollida de l'aigua del rentat de la maquinària. El manteniment es realitzarà 
preferentment en tallers externs per evitar en gran mesura la generació de residus perillosos en 
l'obra.  

 

Dins dels residus que es generin en l'obra (d'acord amb la legislació bàsica de residus: residu és qualsevol 
substància o objecte pertanyent a alguna de les categories que figuren en l'annex de la “Llei 10/98” de 21 
d'abril de residus, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o obligació de 
desprendre’s) es tenen:  

- Residus urbans o municipals. Tots aquells que no tinguin la qualificació de perillosos i que per la 
seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els domicilis o activitats urbanes. 

- Residus perillosos. Aquells que figuren en la llista aprovada al “Reial Decret 952/1997”, així com 
els recipients i envasos que els hagin contingut. Els que hagin estat qualificats com a perillosos 
per la normativa comunitària i els que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableix 
la normativa europea o en convenis internacionals dels quals Espanya sigui part. Aquells que hagin 
de ser tractats per un gestor autoritzat per ser tòxics o perillosos.  

- Residus inerts. Es defineixen com aquells que no experimenten transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives. No són solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament 
ni químicament de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres 
matèries amb les quals entren en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del medi 
ambient o perjudicar la salut humana. En aquest cas són els procedents d'obres de construcció i 
demolició, que no siguin ni assimilables a urbans ni perillosos 

 

Productes reciclables o reutilitzables  

Anàlogament a l'especificat per als productes procedents de reciclat, es mostrarà predilecció per tots 
aquells materials reutilitzables que, complint els requisits exigits estiguin posats al mercat amb l'etiqueta 
ecològica, regulada en el “Reglament (CEE) 880/1992”, de 23 de març, o que hagin estat realitzats en el 
marc d'un Sistema de Gestió Mediambiental basat en els criteris establerts en el “Reglament (CEE) 
1836/1993”, de 29 de Juny, les normes internacionals sèrie (ISO) 14000, europees (EN) o espanyoles ( 
UNE). Posant en pràctica les pautes de política mediambiental dictades, es procedirà al reciclatge del 
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paper utilitzat en l’obra, realitzant per a això una recollida selectiva d'aquest material, de manera que 
pugui ser aprofitat en la fabricació de paper reciclat. 

Cal considerar el que expressa la “Directiva 89/106/CEE” del Consell de 21 de desembre de 1988, 
relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres 
sobre els productes de construcció. Modificada per la “Directiva 93/68/CEE” del Consell de 22 de juliol 
de 1993, sota la qual es desenvolupa el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolicions (PNRCD) 
2001-2006 de l'1 de juny de 2001.  

Aquest Pla dóna compliment a la necessitat de planificar i gestionar específicament els residus de 
construcció i demolició, perquè representen un impacte sobre el medi ambient. A més, dóna compliment a 
la legislació europea i espanyola, alhora que s'estableix un marc per al seu correcte reciclatge i valoració. 
El Pla proposa, des del punt de vista tècnic, el principi de jerarquia, recollit en la “Llei 10/1998 de 
Residus”, per la qual cosa obliga a reciclar tot el possible, és a dir, aprofitar la matèria del residu abans 
que l'energia continguda en la seva matèria. Per tant, el Pla dóna prioritat al reciclatge dels residus inerts 
(ja que la part de residus perillosos procedents de la construcció es contemplen en el Pla Nacional a 
l'efecte) i, en últim cas, es pot recórrer a la valorització energètica. Així mateix, es destaca la prevenció, 
entesa com precaucions a prendre en les operacions d'enderroc que facilitin el posterior reciclatge dels 
residus resultants.  

Així mateix cal recordar l'actual “Llei 10/1998” de Residus que considera els metalls reciclats com a 
residus, per la qual cosa han de ser tractats i transportats com a tals, i el “REIAL DECRET 105/2008”, 
d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  

Considerar residus el que en realitat són matèries primeres secundàries, i sotmetre-les a un excessiu 
control administratiu, suposa distorsionar un circuit de gestió eficaç i perfectament respectuós amb el 
medi ambient, com és l'aprofitament de ferralles en la producció. D'altra banda, el consum de metalls per 
als diferents béns que es fabriquen i consumeixen, dóna origen a un flux continu de residus metàl·lics que, 
o es gestionen degudament, o es poden convertir en un factor més de risc, si bé no dels més greus per al 
medi ambient. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 
PROJECTE 

Sí No 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els 
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?   

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats 
que es munten a obra sense gairebé generar residus?   

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?  
  

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials 
reutilitzats de la pròpia obra    

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 
PROJECTE 

Sí No 

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin 
unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el 
Plec de Prescripcions Tècniques. 

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de 
cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase 
d’instal·lacions? 

  

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc.) per minimitzar els retalls?   

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva 
vida útil). 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus 
d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material 
reciclat (residus) en la seva producció? 

  

1
0 

...(Altres bones pràctiques)  
  

Mesures preventives i correctores Durant l'execució de l'obra 

- Es verificarà que les instal·lacions que s'arribin a implementar, comptin amb els equipaments 
necessaris per a una correcta gestió dels residus, aigües i, en general, qualsevol material o recurs 
que sigui utilitzat en el marc de la utilització i explotació d'aquestes instal·lacions.  

- Es verificarà que tant el personal d'obra que utilitza les instal·lacions com la direcció d'obra i altres 
responsables d'obra gestionen adequadament aquestes instal·lacions en el sentit que, al mateix 
temps que es compleixen tots els condicionants ambientals adscrits al projecte, no es generen 
impactes addicionals o situacions de risc que afavoreixin o facilitin la generació d'aquests 
impactes.  

- Es verificarà que el personal associat a les obres coneix l'existència dels equipaments referits i 
està informat de la necessitat i procediments per a la seva correcta utilització.  

- En finalitzar les obres, es comprovarà que totes les instal·lacions auxiliars, zones 
d'emmagatzematge de materials i residus, etc., hauran de ser desmantellades i, en cas que 
aquestes no es trobin ubicades sobre la pròpia traça, els espais ocupats per elles han de ser 
restaurats a la seva situació preoperacional.  

  

X  

  

 x 

  

  

  

  

 x 
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- En les operacions de renovació del paviment de la vorera adjacent a la façana i durant l'execució 
de l'obra s'evitarà afectar les façanes dels habitatges adjacent. Per això les feines seran totes 
manuals i es prohibirà l'abassegament de material en aquestes zones. 

- No permetre el rentat de les cisternes dels camions formigonera a la zona d'obres, exigint al 
subministrador que aquest rentat sigui realitzat a la plant de la qual provinguin, doncs està 
preparada i disposa de llocs adequats per a això. 

- No permetre el rentat de restes de pintura dintre de pintura, exigint al subministrador que aquest 
rentat sigui realitzat a la plant de la qual provinguin, doncs està preparada i disposa de llocs 
adequats per a això. 

 

Segregació 

Gestió de residus sòlids urbans (RSU) i assimilables a RSU 

- Els residus assimilables a urbans es disposaran en una zona específica per a que l'Ajuntament que 
correspongui procedeixi a la seva recollida. Si aquests residus presenten característiques 
especials (com per exemple la seva mida) que puguin produir trastorns en el transport, recollida, 
valorització o eliminació s'informarà detalladament sobre el seu origen, quantitat i característiques 
a l'Ajuntament. 

- Es verificarà que en totes aquelles zones o àmbits de les obres en les que es preveu la generació 
d'aquest tipus de residus, especialment, en l'àmbit d'ubicació de casetes d'obra i on es centren els 
treballs en cada fase, es disposa de recipients adequats i convenientment identificats, per al 
dipòsit temporal d'aquest tipus de residus.  

- Es verificarà que el personal associat a les obres coneix l'existència dels equipaments referits i 
està informat de la necessitat i procediments per a la seva correcta utilització. 

 

Gestió de residus sanitaris i / o de la farmaciola d'obra. 

- En aquest marc cal distingir entre els residus de Classe II i els de Classe III. Els residus de Classe 
II es gestionaran com a residus sòlids urbans, mentre que els de Classe III, s'emmagatzemaran en 
envasos amb les característiques apropiades i s’haurà de contractar una empresa especialitzada i 
autoritzada per a la seva gestió.  

 

Gestió de residus de demolició  

- Verificar que es procedeix a gestionar els residus de construcció i demolició de la forma següent: 

Que la constructora o els subcontractistes que generin residus de demolició i construcció (RCD) estan 
donats d'alta com a productors de residus segons el “Decret 174/05”, de 9 de juliol, pel qual es regula el 
règim jurídic de la producció i gestió de residus.  

Que tots els productors d'aquests residus compten amb una empresa especialitzada i autoritzada per a la 
seva gestió.  

Que aquest gestor o gestors, fan lliurament al coordinador tècnic de seguiment dels preceptius certificats 
d'acceptació de residus i la resta de documentació requerida per la normativa reguladora de la gestió 
d'aquests residus, així com que els retira amb la periodicitat preestablerta.  

Que s'emmagatzemen en envasos específics.  

- Verificar que no es generen dipòsits de RCD fora de les zones designades per a això.  

- Verificació "in situ" que la localització i equipaments destinats a la gestió d'aquests residus 
s'ajusten a l'establert en el programa d'actuacions mediambientals.  

- Verificació "in situ" de la periodicitat de recollida dels residus emmagatzemats en aquests 
contenidors i del grau d'adequació d'aquesta periodicitat al volum de residus emmagatzemats per 
part del o dels Gestors específics.  

- Demanar la documentació oportuna i justificativa als Gestors específics encarregats de la gestió 
de RDC.  

- Verificació "in situ" que no es generen dipòsits de RDC fora de les zones designades per a això.  

 

Olis, lubricants i altres residus perillosos 

- Es verificarà que no s'efectuen reparacions i tasques de manipulació de la maquinària o de 
qualsevol altre element d'obra o auxiliar que impliqui un elevat risc d'abocament d'aquestes 
substàncies en l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà que es gestionen d'acord amb la seva naturalesa de Residus Tòxics i Perillosos i en 
acord amb la normativa reguladora a aquest respecte.  

- Es verificarà que s'ha establert, al nivell dels Parcs de Maquinària i qualsevol altra zona d'obra en 
que sigui previsible la generació d'aquests residus, un espai de seguretat dotat dels equipaments 
necessaris on es realitzaran les operacions de risc i emmagatzematge d’aquests residus. 

- També es verificarà que s'emmagatzemen en envasos específics de les característiques següents:  

- Es protegiran les terres i els paviment a les zones on es preveuen pèrdues d'olis i grassa de 
maquinària per a la seva posterior gestió com a residu especial. En cap cas aquestes operacions 
es realitzaran a prop de zones amb plantacions. 

 

S'emmagatzemaran en envasos rígids o semirígids.  

Opacs, impermeables i amb resistència a la humitat.  

No generaran emissions tòxiques per combustió.  

De lliure sustentació i amb resistència adequada a la càrrega estàtica i a la perforació interna o externa. 

Proveïts d'un tancament hermètic, els envasos semirígids no sobrepassaran un volum de 70 litres.  

Senyalitzats amb el pictograma i text associat adequats al tipus de residu.  



ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA I CONSTRUCTIVA DE L’EIX DIAGONAL CICLABLE, ENTRE OLÈRDOLA I SANT PERE DE RIUDEBITLLES   |   AGOST 2024   |   MataAlta Estudio  -   Vaic Mobility   -   Leku Studio

 
 

PENEDÈS CICLABLE. UNA OPORTUNITAT TRANSFORMADORA PER A UNA DESTINACIÓ RURAL VITIVINÍCOLA   |   JUNY  2024   |   Mata Alta   -   VaicMobility   -   Leku Studio 

- Es verificarà que l'empresa constructora o els subcontractistes que generin RTP's, estan donats 
d'alta com a productors de RTP's.  

- Es verificarà també que tots els productors de RTP's compten amb una empresa especialitzada i 
autoritzada per a la seva gestió.  

- Es verificarà que aquest gestor o gestors, fan lliurament al coordinador tècnic de seguiment dels 
preceptius certificats d'acceptació de residus i la resta de documentació requerida per la 
normativa reguladora de la gestió d'aquests residus, així com que els retira amb la periodicitat 
preestablerta.  

 

Aigües sanitàries 

- Verificació "in situ" que les casetes d'obra destinades a servei del personal d'obra (rentat, lavabos, 
dutxes, vestuaris) i amb capacitat de generar aigües negres o sanitàries, estan dotades dels 
sistemes necessaris per a la depuració abans del seu abocament.  

- Verificació "in situ" de l'eficàcia i manteniment del sistema de depuració.  

 

Gestió de la terra vegetal 

- Es verificarà que s'evita la barreja de la terra vegetal amb runes o altre tipus de residus.  

- Es verificarà, així mateix, que els llocs seleccionats per al seu apilament presenten una pendent 
inferior al 10% i estan protegits del vent. 

- Es verificarà que el procés d'emmagatzematge en munts, així com el seu manteniment i estesa 
sobre les superfícies a revegetar respon als condicionants habituals en aquests casos.  

 

Protecció de les aigües 

- Es vigilarà que durant la fase de realització de moviments de terres i implementació de talussos, 
no es produeixin alteracions (aterrits, aportacions de terres, d'olis ...), sobre els cursos fluvials de 
l'àrea ni sobre el fons dels tàlvegs on es projecten obres de drenatge transversal.  

- Es verificarà, així mateix, que no es realitzen operacions de rentat de maquinària o materials 
d'obra a les rodalies de les lleres fluvials de l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà i comprovarà, a peu d'obra, que es prenen totes les mesures necessàries i precises 
per evitar l'abocament i/o posada en contacte del formigó amb les aigües dels rius i rierols inscrits 
en l'àmbit de les obres.  

- Es verificarà que, durant la totalitat del procés constructiu i per a la totalitat del personal implicat 
en ell, es manté suficientment informat a aquest personal al respecte de totes aquelles mesures 
necessàries per evitar situacions de risc de contaminació de les aigües: informació al personal 
d'obra, cures i normes per al maneig de materials de risc (formigons, olis, maquinària, etc.).  

- Es controlaran les operacions de manteniment i canvi d'oli de la maquinària i eliminació de residus, 
a fi d'evitar la possible contaminació de les aigües.  

- Es controlarà el moviment de la maquinària, limitant a les zones definides en el Pla Viari i 
d'Accessos a obra, per tal d'impedir el trànsit per àrees no destinades al seu pas o estacionament, 
evitant d'aquesta manera l'afecció innecessària sobre els sistemes hidrològics del territori.  

- Es comprovarà que s'instal·len els sistemes destinats a controlar l’arribada de pols, fins i altres 
materials a les aigües continentals i que es tradueix en la implementació de basses de decantació 
i/o barreres antiterbolesa a les zones d'encreuament de les lleres fluvials interceptades 
comprovant, així mateix, que es realitzen les operacions de manteniment suficients i necessàries 
per a mantenir-los en condicions d'operativitat.  

 

En general: 

- Es prohibeix abocar restes de beurades de ciment de les voreres sobre el paviment de calçada, 
escocells o sobre terres, es realitzarà la neteja immediata de les restes de beurades i s'evitarà que 
entri en contacte amb material acopiat, terres i amb el saluló dels escocells. 

- Es portarà un registre dels residus produïts o importats, en què s'indicarà les quantitats, 
naturalesa, tipus de gestió realitzada, destinació final, incidències, etc. 

- Es presentarà un informe anual a l'Administració Pública competent en el qual s'especificarà la 
quantitat de residus perillosos produïts, naturalesa dels mateixos, destinació final, freqüència de 
recollida i mitjà de transport.  

- S'informarà immediatament a l'Administració Pública competent en cas de desaparició, pèrdua o 
fuita de residus perillosos.  

- Es controlarà que els materials sobrants són retirats als llocs de destinació de la forma més ràpida 
possible i que no s’apilen a la zona exterior de les obres.  

- Es realitzaran inspeccions visuals per detectar residus sòlids, així com controls periòdics del nivell 
de presència de contaminants en el sòl, l’aigua...  

- A la finalització de les obres i abans de l'inici de la fase d'explotació, s'hauran d'haver retirat i 
gestionat adequadament la totalitat dels residus d'obra.  

 

Amb aquestes mesures desenvolupades al Pla de Gestió de Residus es pretén, en l'execució de les obres, 
realitzar un correcte tractament de tots els residus que es generin, assumint en especial la política medi 
ambiental estatal, que segueix la línia marcada per totes les directrius ambientals amb origen a la Unió 
Europea. 

 

Pla d’enderroc 

La planificació d’enderrocs de l’obra s’ha estudiat per part de l’equip redactor amb la fi d’aconseguir una 
màxima segregació i reutilització del residu generat com a concepte fonamental, però també amb la idea 
de no enderrocar allò que no calgui, i es pugui mantenir. En tot cas, es seguiran els requeriments del Pla 
de treballs. 
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Operacions de reutilització , valorització o eliminació 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 
mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in 
situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha 
evitat portar a abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir. 

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Gestió a la pròpia obra 

A les taules s’adjunten, les fitxes de la identificació de les operacions de gestió de residus dins l’obra més 
apropiats per l’obra en qüestió. 

Indicades ja la zones destinades a aparcament de maquinària, recull de material i abocadors, ara 
indicarem les mesures a prendre per a la separació de residus de l’obra. 

L’ordre previst en l’execució de les tasques d’enderroc facilitarà la selecció dels materials, col·locant-los 
als seus contenidors corresponents.  

A la vista que els residus generats són fonamentalment ceràmics, formigó i mescla bituminosa, i en menor 
escala de metalls, fusta, plàstic, paper i cartó, serà necessari fer una separació individualitzada, per a la 
qual cosa s’ha destinat un sector de la zona d’aplec per a la seva acumulació. 

A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions de 
gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar. 
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Gestió fora de l’obra 

Per a la selecció de les opcions externes de gestió s’ha fet servir la informació referent a les diferents 
instal·lacions de gestió autoritzades que existeixen en el nostre país que ofereix la pàgina Web de 
l’Agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net). Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els 
residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament dipòsit controlat). 

Les empreses de gestió i tractament de residus estaran, en tot cas, autoritzades per l’ Organisme 
Autonòmic competent per a la gestió de residus no perillosos. 

 

 

 

DESTÍ PREVIST PELS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORITZABLES “IN SITU” 

 Tractament Destí 

17 05 04 Terra i pedres diferents a les 
especificades en el codi 17 05 03. 

Sense tractament 
específic 

Us a la mateixa obra/ 
formació d’abocador 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, es plantegen els següents gestors: 

Per a la gestió de residus inerts i residus no especials: 

Nom del gestor: CONTAINERS VILADECANS, S.L. 

Codi de gestor E- 515.98 

Operacions autoritzades V71 Utilització en la construcció 

Nom del gestor: TRANSFEL, S.A. 

Codi de gestor E- 996.07 

Operacions autoritzades V71 Utilització en la construcció 

Nom del gestor: BOJ SERVEIS DE RECICLATGE, S.L. 

Codi de gestor E- 188.96 

Operacions autoritzades V11 Reciclatge de paper i cartró 

V12 Reciclatge de plàstics 

V13 Reciclatge de tèxtils 

V14 Reciclatge vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics 

 

A més de la zona especial de canvi d'oli, repostatge i safareig, el parc de maquinària comptarà amb 
contenidors destinats a l'abocament de materials de rebuig, de manera que tots els residus produïts en 
l'obra siguin classificats i segregats en el seu origen, evitant el seu abocament incontrolat i la formació de 
possibles focus de contaminació.  

S'instal·larà un punt net per a la gestió dels residus sòlids generats durant les obra. Es tracta d'un lloc 
d'emmagatzematge temporal dels residus, propers a àrees d'activitat intensa i prolongada. Compten amb 
un conjunt de contenidors, alguns amb capacitat de compactació, distingibles segons el tipus de rebuig:  
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Classe de residu Color contenidor 

Metall Gris 

Fusta Marró 

Derivats del 
petroli 

Vermell 

Pneumàtics Negre 

Plàstic Groc 

Paper i cartró Blau 

Vidre Blanc 

Restes 
orgàniques 

Verd 

 

Aquesta deixalleria s'ubicarà en parcs de maquinària, oficines i menjador, així com en zones de 
construcció d'estructures importants. Els contenidors amb què es dotaran les deixalleries seran diferents 
segons el lloc:  

Al Parc de maquinària i ferralla, oficines, magatzem, menjador i vestidors:  

- Dipòsit estanc per a derivats del petroli  

- Contenidor estanc per a recipients metàl·lics  

- Contenidor obert per a pneumàtics 

- Contenidor estanc per a embalatges i recipients plàstics  

- Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró  

- Contenidor estanc per a recipients de vidre  

- Contenidor estanc per a restes orgàniques  

A la zona de construcció d'estructures:  

- Contenidor obert per a metalls  

- Contenidor obert per a fustes  

- Contenidor estanc per a embalatges plàstics  

- Contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró  

La recollida serà selectiva i periòdica, al ritme que imposi la generació d'aquests. Els residus es duran a 
plantes adequades per al seu tractament o reciclatge, o abocadors permesos per a la seva eliminació.  

Per a les substàncies contaminants (olis, refrigerants, combustibles, etc), s'habilitaran dipòsits a l'efecte a 
la zona de seguretat, on es puguin emmagatzemar en condicions; assegurant la gestió racionalitzada dels 

mateixos, considerant que els abocaments generats s'han de tractar com a residus perillosos, tal com 
estableix la legislació sectorial (“RD 833/88” de residus perillosos, modificat pel “RD 952/97”).  

L'emmagatzematge dels residus perillosos es realitzarà en zones especials d'emmagatzematge temporal 
que s'instal·laran segons les indicacions següents:  

- El recinte ha d'estar a cobert i el seu contorn delimitat 

- Ha de tenir una cubeta per a recollir possibles vessaments  

- Els diferents tipus de residus han d'estar clarament separats i identificats  

- Els tipus de contenidors a utilitzar pot ser variable (bidons, caixes,...)  

- Si l'emmagatzematge és previ al lliurament per a la seva gestió des del parc de maquinària, n'hi ha 
prou amb una etiqueta identificativa del tipus: ENVASOS CONTAMINATS, PILES ...  

- Si el lliurament a gestor es realitza des de l'obra, l'etiqueta ha de cobrir tots els apartats requerits 
legalment: codi del recurs, identificació de l'empresa i el gestor final. 

- Al Parc de maquinària s'instal·larà un recinte per a aquest fi que, preferentment, serà prefabricat  
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ANNEX 12. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

1.2. ANNEXOS A LA MEMÒRIA
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ANNEX 12. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  -  P.E.M.
13% DESPESES GENERALS   (SOBRE 810.832,53€)

6% BENEFICI INDUSTRIAL   (SOBRE 810.832,53€)

SUBTOTAL
21% I.V.A.  (SOBRE 964.890,71€)

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  -  P.E.C.

879.275,34 €  
114.305,79 € 

52.756,52 €
  

1.046.337,65 € 
219.730,91 €

1.266.068,56 €

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració és de UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL SEIXANTA-
VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.
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