
 
 
 

 

CONTRACTE ADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
PENEDÈS I L’EMPRESA ETRA BONAL SA 

 
Identificació de l’expedient: 
Denominació del 
contracte: 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MATERIAL 
COMPLEMENTARI FINS AL QUADRE DE FUSIBLES 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 6 MUNICIPIS, 
ACTUACIÓ INCLOSA A L’OPERACIÓ PENEDÈS, 
MUNICIPIS COMPROMESOS AMB LA 
SOSTENIBILITAT, COFINANÇADA PEL PO FEDER DE 
CATALUNYA 2014-2020, EIX PRIORITARI 4 
(Municipis de Castellví de la Marca, Font-rubí, Pacs 
del Penedès, Puigdàlber, Sant Pere de Riudebitlles i 
Sant Llorenç d’Hortons) 

Codi d’expedient: G5037-000014/2020 
Tipus de contracte: Mixt (Subministrament i serveis) 
Tipus d’expedient: Simplificat 
Procediment de licitació: Obert subjecte a regulació harmonitzada (SARHA) 
 

 
REUNITS 

 
D'una banda, el President del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS senyor 
Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació d’aquest Consell, en ús de 
les facultats de representació conferides per l’article 13 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal 
de Catalunya i facultat per acord de la Junta de Govern de 18 de febrer de 2021. 
 
D’altra banda, el senyor  Rafael Barnola Rosell, en nom i representació de l’empresa 
ETRA BONAL SA, el qual actua en representació en qualitat d’apoderat i segons 
escriptura pública autoritzada davant notari en data 22 de maig de 2018, amb número 
de protocol 3900, amb domicili social al carrer Mercuri 30-32, de Cornellà de Llobregat 
(08940) i amb CIF núm. A08522955. 
 
Compareix el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, per tal de donar fe de la signatura del present contracte, en l’exercici de la 
funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat legal per contractar i perquè així en resti 
constància, posen de manifest els següents: 
  



 
 
 

 

ANTECEDENTS 
 

 
I. El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 13 de juny de 2019, va 

aprovar acceptar definitivament la subvenció d’1.238.230,16 €, per a l’operació 
Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat presentada en el Programa 
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4, d’acord amb la Resolució 
PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual se seleccionen les operacions de les 
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-
2020, eixos prioritaris 4 i 6 (DOGC núm. 7892 - 7.6.2019), sobre una despesa 
elegible sol·licitada de 2.476.460,32€ (exp. G7016-000017/2018). Aquest contracte 
s’emmarca dins de l’operació de FEDER període 2014-2020,Eix 4, titulada 
“Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat”, que subvenciona la 
despesa elegible (import del contracte menys IVA) en un 50% mitjançant els fons 
europeus. Aquesta subvenció pertany al tram local del FEDER, concedit i gestionat 
per la DGAL del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 

II. La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 7 de 
novembre de 2019, va aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell 
Comarcal i els ajuntaments participants per a la gestió i execució de l’operació 
Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat, cofinançat pel PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020, Eix 4. 

 
Els Ajuntaments de Castellví de la Marca, Font-rubí, Pacs del Penedès, 
Puigdàlber, Sant Pere de Riudebitlles i Sant Llorenç d’Hortons han subscrit el 
conveni per a la gestió i execució de l’operació Penedès, municipis compromesos 
amb la sostenibilitat. 
 

III. La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 19 de 
novembre de 2020, va aprovar l’inici i l’expedient de contractació mixt 
(subministrament i serveis) per a l’execució de l’actuació Subministrament i 
instal·lació del material complementari fins al quadre de fusibles de l’enllumenat 
públic de 6 municipis, actuació inclosa a l’operació Penedès, municipis 
compromisos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-
2020, eix prioritari 4 (exp. G5037-000014/2020). 
 

IV. La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 18 de 
febrer de 2021, va aprovar adjudicar el contracte mixt (subministrament i serveis) 
per a l’execució de l’actuació Subministrament i instal·lació del material 
complementari fins al quadre de fusibles de l’enllumenat públic de 6 municipis 
(Castellví de la Marca, Font-rubí, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Llorenç 
d’Hortons i Sant Pere de Riudebitlles), actuació inclosa a l’operació Penedès, 
municipis compromesos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4 (exp. G5037-000014/2020), d’acord amb 
l’oferta proposada per la licitadora ETRA BONAL SA (CIF A08522955). 

 
 
 



 
 
 

 

En conseqüència, d'acord amb l'establert als articles 35, 36 i 153 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, les parts contractants, procedeixen a subscriure el present 
contracte administratiu, en base als següents: 

 
 

PACTES 
 

PRIMER.- Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és el subministrament i instal·lació de material complementari 
per a la substitució per renovació de lluminàries actuals (no LED) per lluminàries amb 
tecnologia LED de diferents municipis de la comarca de l’Alt Penedès, per tal d’assolir 
un major estalvi energètic. En concret, el contracte preveu el subministrament 
complementari de materials fins a arribar a un màxim de 1.730 punts en les actuacions 
previstes de substitució en 6 municipis de l’Alt Penedès, d’acord amb les 
especificacions del PPT. 
 
El present contracte resta vinculat als contractes de subministrament i instal·lació de 
les lluminàries dels municipis que es portaran a terme pel mateix Consell Comarcal, i 
esdevé complementari als mateixos. En aquest sentit, cal atendre als condicionants 
recollits al PPT per tal de poder coordinar els treballs i correcta execució del contracte. 

 
El PPT preveu diferents àmbits territorials d’actuació, municipis tots ells pertanyents a 
la comarca de l’Alt Penedès, que són els municipis de: Castellví de la Marca, Font-
rubí, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Pere de Riudebitlles i Sant Llorenç 
d’Hortons. 

 
Aquest contracte s’emmarca dins de l’operació de FEDER període 2014-2020, Eix 4, 
titulada “PENEDÈS, MUNICIPIS COMPROMESOS AMB LA SOSTENIBILITAT” 
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, d’acord 
amb l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aprovaven les seves bases 
reguladores (DOGC nº7658, de 06/07/2018), i que ha estat seleccionada d’acord amb 
el contingut de la Resolució PRE/1527/2018, de 4 de juny, per la qual se seleccionen 
les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 

 
 

SEGON.- Aquesta contractació queda sotmesa: 
 
• Al plec de clàusules administratives particulars (veure fitxer adjunt al contracte). 
• Als plecs de prescripcions tècniques  

- PLEC_CLAUS 01 PLEC_TEC SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT MEMORIA 
I PRESSUPOST 24112020 (veure fitxer adjunt al contracte). 
 



 
 
 

 

Dits arxius es troben publicats a l’apartat d’”Anunci de licitació” del perfil del contractant 
del Consell Comarcal: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=view
Cn&idDoc=72560177 

- PLEC_CLAUS 02 PLEC_TEC PLANOLS CASTELLVI DE LA MARCA 24112020 
- PLEC_CLAUS 03 PLEC_TEC PLANOLS FONT-RUBI 24112020 
- PLEC_CLAUS 04 PLEC_TEC PLANOLS PACS 24112020 
- PLEC_CLAUS 05 PLEC_TEC PLANOLS PUIGDALBER 24112020 
- PLEC_CLAUS 06 PLEC_TEC PLANOLS SANT LLORENC 24112020 
- PLEC_CLAUS 07 PLEC_TEC PLANOLS SANT PERE DE RIUDEBITLLES 

241122020 
• Als compromisos contrets per l’empresa adjudicatària i concretats, entre altres 

elements valorats com a judicis de valor, per les millores que aquesta ha proposat 
en el procés de licitació. 

• A tota la normativa descrita a la clàusula cinquena del plec de clàusules 
administratives, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
 

TERCER.- El contractista manifesta conèixer i acceptar les condicions descrites al 
PPT, sense perjudici de les conseqüències que es puguin derivar de la comprovació 
del replanteig.  
 
El contractista accepta l’encàrrec i es compromet a executar el contracte mixt al seu 
risc i ventura, conforme als preus de les partides que consten descrites en el projecte. 
 
El contractista s’obliga a executar els treballs segons plànols, descripció i memòria de 
qualitats i acabats i documentació tècnica que consta en el PPT.  
 
En concret, cal que els equips i elements subministrats i instal·lats siguin compatibles 
amb les llumeneres LED instal·lades (d’acord amb el contracte licitat a través 
d’Acord marc), tot plegat, en compliment de les especificacions tècniques contingudes 
al PPT.  
 
QUART.- Mitjans personals i materials adscrits a l’execució del contracte 
 
El contractista aportarà tots els mitjans, tant personals com materials, necessaris i 
suficients als que s’ha compromès per a la realització de l’objecte del contracte, 
d’acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir 
una execució a plena satisfacció. 
 
CINQUÈ.- Preu 
 
El contractista es compromet a executar el contracte que se li encomana, d’acord amb 
l’oferta econòmica presentada pel mateix, amb càrrec a l’aplicació 1721.65095 del 
pressupost de 2021, amb l’import màxim de 68.540,23€ + 14.393,45 € (21%IVA) = 
82.933,68 € (IVA inclòs), tenint en compte que el nombre d’unitats a subministrar, per 
tant, el cost del mateix a assumir per part del Consell Comarcal, s’adaptarà al nombre 
real de subministraments efectivament realitzats, d’acord amb els informes tècnics de 
supervisió dels treballs. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=72560177
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=72560177


 
 
 

 

 

 

 
 

En dit import, s’entenen incloses totes les quantitats necessàries per a la realització 
dels treballs corresponents.  
 
El contractista té dret a percebre l'import del servei realment executat que resulti de les 
certificacions  expedides pel director facultatiu. 
 
 
SISÈ.- Pla de Seguretat i Salut en el treball  
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, s’estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el document Estudi previ 



 
 
 

 

de Seguretat i Salut (contingut a l’arxiu PLEC_CLAUS 01 PLEC_TEC 
SUBMINISTRAMENT ENLLUMENAT MEMORIA I PRESSUPOST 24112020). 
L’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i 
salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La 
persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set (7) dies naturals sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual 
cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no 
podrà ser, en cap cas, superior a set (7) dies naturals. 
 
SETÈ.- Termini d’execució 
 
La durada de l’execució dels treballs es preveu en un total de: màxim d’1 mes per 
cada municipi, a comptar des de la data de formalització del contracte. L’execució es 
coordinarà amb el calendari previst als contractes de subministrament i instal·lació de 
les lluminàries dels municipis que es portaran a terme pel mateix Consell Comarcal, i 
esdevé complementari als mateixos. En aquest sentit, cal atendre als condicionants 
recollits al PPT per tal de poder coordinar els treballs i correcta execució del contracte. 
 
Lloc de lliurament i recepció: D’acord amb el PPT. 
 
No es preveu l’opció de pròrroga. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, 
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’article 193 de la 
LCSP.   
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes 
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides 
en el contracte.  
 
VUITÈ.- Garantia definitiva  
 
Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del present contracte, s’ha 
constituït una garantia definitiva mitjançant assegurança de crèdit i caució de l’entitat 
SOLUCION SEGUROS, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y 
REASEGUROS SA, per import de 3.427,01 euros, que serà retornada de conformitat 
amb el que preveu la legalitat vigent. 
 
NOVÈ.- Termini de garantia 
 
S’estableix un termini de garantia de 1 any per al subministrament en general i 2 anys 
per als articles amb garantia de fabricant (sens perjudici dels anys de garantia oferts 
voluntàriament per els licitadors com a millora). 
L’empresa proposa com a millora: 



 
 
 

 

 

 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns 
subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la 
reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient.  
 
Durant aquest termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació 
dels béns subministrats.  
 
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o 
defectes observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció que la 
reparació o reposició no és suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i 
deixar-los a compte de l’empresa contractista, sense que aquesta tingui el dret al 
pagament dels béns o, si s’escau, a què se li reclami el preu que l’Administració hagi 
abonat.  
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia 
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de 
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 
111 de la LCSP. 
 
DESÈ.- Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les contemplades en l’article 211 a 213 i 313 
LCSP, així com les previstes a la clàusula trenta-sisena del plec de clàusules 
administratives.  
 
ONZÈ.- Correspon a l’òrgan de contractació les prerrogatives d’interpretar el contracte, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès 
públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
DOTZÈ.- De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD). 
 



 
 
 

 

S’informa que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, presentada en la seva qualitat de 
responsable del tractament, tractarà les dades personals dels licitadors i que pugui 
constar en la documentació. La finalitat del seu tractament és poder gestionar el 
present procediment de contractació, d’acord amb la normativa aplica i amb els plecs, 
que legitima el seu tractament. Aquestes dades seran conservades sempre que 
perdurin les responsabilitats que es poder derivar i d’acord amb el determinat per la 
normativa d’arxivament aplicable.  
 
En qualsevol cas, els interessats de les dades poden sol·licitar l’accés, la rectificació, 
la supressió o la limitació, portabilitat o oposició del tractament de les vostres dades 
dirigir-vos al Consell, en la seu d’aquest al carrer Hermenegild Cascar 1-3 de 08720 
Vilafranca del Penedès o  al Delegat de Protecció de dades en  dpd@ccapenedes.cat. 
També tindreu dret a  presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat) o presentar una reclamació al delegat en 
l’adreça de dpd@ccapendes.cat. 
 
El prestador sense accés a dades a petició del Responsable contractant, s'obliga a 
justificar, que el seu personal coneix la prohibició d’accedir a les dades (personals, 
intel·lectuals e industrials) i l’obligació de secret respecte a les dades que el personal 
hagi pogut conèixer amb motiu de la prestació del subministrament i servei, obligació 
que subsistirà fins després de la finalització de la seva relació amb el Responsable 
contractant. 
 
TRETZÈ.- De conformitat amb el que estableix l'article 8 a) i f) de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 
295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 
31.12.2014), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest contracte, 
farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les 
obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació 
que es realitzi. 
 
CATORZÈ.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, 
resolució, efectes, compliment i extinció del contracte seran resoltes per l'òrgan de 
contractació. Contra les resolucions d’aquest òrgan de contractació es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciosos 
administratius, sotmetent-se expressament l’adjudicatari a la jurisdicció i competència 
dels jutjats i tribunals del domicili del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol 
efecte 

mailto:dpd@ccapenedes.cat
mailto:dpd@ccapendes.cat
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I. DISPOSICIONS GENERALS 


Primera. Objecte del contracte 


1.1 L’objecte del  contracte és la  realització dels  subministraments i  serveis  que es
descriuen en l’apartat A.1 del quadre de característiques. 


Aquest contracte s’emmarca dins de l’operació de FEDER període 2014-2020, Eix 4,
titulada  “PENEDÈS,  MUNICIPIS  COMPROMESOS  AMB  LA  SOSTENIBILITAT”
cofinançada pel  PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, d’acord
amb l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aprovaven les seves bases
reguladores (DOGC nº7658, de 06/07/2018), i que ha estat seleccionada d’acord amb
el contingut de la Resolució PRE/1527/2018, de 4 de juny, per la qual se seleccionen
les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.


1.2 Els lots en què, en el seu cas, es divideix el contracte s’identifiquen en l’apartat
A.2 del quadre de característiques. 


1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV), d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28
de  novembre  de  2007,que  modifica  el  Reglament  (CE)  2195/2002  del  Parlament
Europeu i  del Consell,  pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes públics
(CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell
sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV, és
la que consta en l’apartat A.3 del quadre de característiques.  


Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 


Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte objecte de la
present convocatòria, són les que consten a l’expedient, les que consten al Plec de
Prescripcions  Tècniques,  i  les  que  es  desprenguin  de  les  instruccions,  que  en  la
interpretació del mateix, realitzi el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.


Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 


3.1 El  sistema per  a  la  determinació  del  preu del  contracte  és  el  que s’indica  en
l’apartat B.1 del quadre de característiques. 


3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de
característiques. El valor estimat del contracte inclou, en el seu cas, els conceptes a
què fa referència l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (en endavant, LCSP).
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3.3 El  pressupost  de  licitació  es  determina  en  l’apartat  B.3  del  quadre  de
característiques.  Aquest  és  el  preu  màxim  que  poden  ofertar  les  empreses  que
concorrin a la licitació del contracte.


3.4 Les  referències  econòmiques  contingudes  en  aquest  plec  i  en  el  plec  de
prescripcions tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen l’import
de l’Impost  sobre el  Valor  Afegit  (IVA,  en endavant)  que s’haurà de fer  constar,  si
s’escau, com a partida independent. 


3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el preu es consideraran inclosos els tributs, les
taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses
que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que
s’han de complir durant l’execució del contracte. 


3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit
per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest
crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques. 


En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de
la seva execució, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de
crèdit  adequat  i  suficient  per  finançar  les  obligacions  derivades  del  contracte  en
l’exercici pressupostari corresponent. En aquest supòsit, s’ha de donar compliment a
allò establert a l’article 67.2.d) del Reglament. 


3.7 La  distribució de les  anualitats  per  al  supòsit  en  què el  termini  d’execució  del
contracte  comprengui  més d’un exercici  pressupostari  i  s’autoritzi  la  despesa amb
abast plurianual és la que consta a  l’apartat C.2 del quadre de característiques,
tenint  en  compte  que  les  quantitats  que  figuren  resten  afectades  pel  coeficient
d’adjudicació. 


3.8 Tota vegada que el contracte es finança amb Fons Europeus, s'ha de sotmetre a
les disposicions del Tractat de la Unió Europea i als actes fixats en virtut del mateix i
ha de ser coherent  amb les activitats, polítiques i prioritats comunitàries en pro d’un
desenvolupament  sostenible  i  millora  del  medi  ambient,  i  ha  de  promoure  el
creixement, la competitivitat, l’ocupació i la inclusió social, així com la igualtat entre
homes i dones, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 1303/2013
del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  17  de  desembre   de  2013,  pel  qual
s’estableixen disposicions comunes al Fons Europeu de Desenvolupament Regional;
al  Fons  Social  Europeu;  al  Fons  de  Cohesió;  al  Fons  Europeu  Agrícola  de
Desenvolupament Regional; al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca,
i es deroga el Reglament (CE) nº1083/2066 del Consell.


Quarta. Termini de durada del contracte 


4.1 El  termini  de  durada  del  contracte  i  el  de  lliurament  i  recepció  i  dels
subministraments  són  els  que  s’estableix  en  l’apartat  D.1  del  quadre  de
característiques. 
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4.2 El contracte es podrà prorrogar quan així s’estableixi en l’apartat D.2 del quadre
de característiques i sempre i quan les seves característiques romanguin inalterables
durant  el  període  de  durada  de  la  pròrroga  (sense  perjudici  de  les  possibles
modificacions d’acord amb els articles 203 i 207 LCSP).


La pròrroga, en el seu cas, s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà  obligatòria
per a la contractista sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos
d’anticipació a la data de finalització del termini de durada del contracte. 


En cap cas es podrà produir la pròrroga per acord tàcit de les parts. 


Cinquena. Règim jurídic del contracte 


El contracte té caràcter  administratiu  i  d’acord amb els  articles 12 en relació amb
l’article 16 i 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en  endavant,  LCSP),  el  present  contracte  es  tipifica  com  a  contracte  mixt  de
subministrament i de serveis i es regula per les previsions contingudes en la LCSP,
pel PCAP i pel PPT, en tot allò que no contradigui la normativa vigent contractual. 


El  contracte,  en tant  que s’emmarca en una operació global  amb altres licitacions
corresponents  a  altres  municipis  (que  per  planificació  temporal  no  s’han  pogut
incorporar a la present licitació), es considera que el contracte està sotmès a regulació
harmonitzada, d’acord amb els criteris i límits establerts a l’article 18 en relació amb
l’article 21 LCSP.


Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
 


a) Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.


b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen  al  ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament
Europeo i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.(en
endavant, LCSP)


c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi,
ni estigui derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 


d) Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques;  Llei  25/2013,  de 27 de desembre,  d’impuls de la
factura electrònica  i  creació  del  registre  comptable  de factures en el  sector
públic;  Llei  29/2010,  del  3 d’agost,  de l’ús dels  mitjans electrònics al  sector
públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 107/2005, de
31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat  de  Catalunya;  i  Decret  56/2009,  de 7 d'abril,  per  a l'impuls  i  el
desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat. 


e) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la  protecció de les
persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquests dades.
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f) Llei 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.


g) Reial  Decret  Llei  14/2019,  de  31  d’octubre  per  el  que  s’adopten  mesures
urgents  per  raons  de  seguretat  pública  en  matèria  d’administració  digital,
contractació del sector públic i telecomunicacions.


h) Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de
dades personals. 


i) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat. 


El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes  que  resultin  d’aplicació  en  l’execució  de  la  cosa  pactada,  no  eximeix  a
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 


Sisena. Admissió de variants 


S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques,
respecte dels aspectes i en les condicions que expressament s’estableixin. 


Les  variants,  en  el  seu  cas,  han  d’estar  vinculades  a  l/’objecte  del  contracte,  fer
referència a elements prèviament establerts i  presentar-se en la  forma prevista en
l’apartat E del quadre de característiques. 


Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 


El present expedient es tramitarà de forma ordinària, a través de procediment obert
simplificat  d’adjudicació,  subjecte a regulació harmonitzada. tal  com s’estableix en
l’apartat F del quadre de característiques. 


Vuitena. Ús de mitjans electrònics 


8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics. 


No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de
les relatives als  elements essencials,  això és,  els  plecs i  les ofertes,  deixant-ne el
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 


8.2 Les  comunicacions  i  les  notificacions  que  es  facin  durant  el  procediment  de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques  i
l’Ordre  PDA/21/2019,  de  14  de  febrer,  per  la  qual  es  determina  el  sistema  de
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notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu
sector públic. 


A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i  als  telèfons mòbils  que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts
el/s correu/s electrònic/s i,  en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils,  els
SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’eNOTUM,
haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a
aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a
dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.


Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el
perfil  de  contractant  de  l’òrgan  de  contractació.  En  cas  contrari,  els  terminis  es
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No  obstant  això,  els  terminis  de  les  notificacions  practicades  amb  motiu  del
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas
des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 


8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure
com a  interessades  en  aquesta  licitació,  a  través  del  servei  de  subscripció  a  les
novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça
web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/consellcomarcalaltpe
nedes 


Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb
l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament.


Aquesta  subscripció  permetrà  rebre  avís  de  manera  immediata  a  les  adreces
electròniques  de  les  persones  subscrites  de  qualsevol  novetat,  publicació  o  avís
relacionat amb aquesta licitació. Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin
de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació
del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai
virtual  de  licitació  d’aquesta  licitació  de  la  Plataforma  de  Serveis  de  Contractació
Pública.  En  aquest  tauler  d’anuncis  electrònic,  que  deixa  constància  fefaent  de
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també
es  publicarà  informació  relativa  tant  a  la  licitació,  com  al  contracte.  A més,  les
empreses  licitadores  també es  poden  donar  d’alta  en  el  Perfil  del  licitador,  prèvia
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada
empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients
de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de
licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat
digital requerit.
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8.4 Certificats digitals:  D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016,
serà  suficient  l'ús  de  la  signatura  electrònica  avançada  basada  en  un  certificat
qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques
en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a
la signatura del DEUC i de l’oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris,
s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb
l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis
de confiança,  esmentat,  el  qual  disposa que “una signatura  electrònica  qualificada
basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a
signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.


Novena. Aptitud per contractar 


9.1 Estan  facultades  per  participar  en  aquesta  licitació  i  subscriure,  si  escau,  el
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que reuneixin les condicions següents:


- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen
els articles 65 i següents LCSP.


- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses
en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació
pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article
71 de la LCSP.


- Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no
estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o
d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació en procediments de
contractació, no quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat,
mitjançant la presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A
tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a
pagar  la  indemnització corresponent  per  qualsevol  dany causat  per  la  infracció
penal  o  la  falta,  que ha aclarit  els  fets  i  circumstàncies  de manera exhaustiva
col·laborant activament amb les autoritats investigadores i que ha adoptat mesures
tècniques,  organitzatives  i  de  personal  concretes,  apropiades  per  evitar  noves
infraccions penals o faltes. 


- D’acord  amb  el  nou  redactat  de  l’esmentat  article  71.2  d’acord  amb  el  RDL
14/2019,  de  31  d’octubre,  constituirà  també  circumstància  que  impedeixi  als
empresaris contractar  amb les entitats compreses a l’article 3 LCSP, la d’haver
donat  lloc  (-  per  causa  de  la  que  haguessin  estat  declarats  culpables  -)  a  la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les compreses
en l’esmentat article 3. La prohibició, per altra banda, comprendrà a les empreses
el contracte amb les quals  hagués quedat  resolt  per incompliment culpable del
contractista de les obligacions que els plecs haguessin qualificat com essencials
d’acord amb l’article 211.1 f) LCSP.
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- Acreditar  la  classificació  o,  si  s’escau,  la  solvència  requerida,  en  els  termes
establerts en la clàusula desena d’aquest plec; i 


- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 


Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins
de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti
dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament. 
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han
de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de
l’adjudicació i de formalització del contracte.


9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant  l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el  Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la  legislació mercantil.  Quan no ho sigui,  s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent
registre oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa. 


La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF. 


La capacitat  d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea  o  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’ha  d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre  d’establiment  o  la  presentació  d’una  declaració  jurada  o  una  de  les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 


La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea  ni  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  amb
l’aportació  d’un  informe  emès  per  la  missió  diplomàtica  permanent  o  per  l’oficina
consular  d’Espanya  del  lloc  del  domicili  de  l’empresa,  en  el  qual  consti,  prèvia
acreditació  per  l’empresa,  que  figuren  inscrites  en  el  registre  local  professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins
l’àmbit  de  les  activitats  que  abasta  l’objecte  del  contracte.  També  han  d’aportar
l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. A més, aquestes
empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació de persona
apoderada o representant per a les seves operacions, i estar inscrites en el Registre
Mercantil. 


9.3 També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d’empreses  que  es
constitueixin  temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense  que  sigui  necessària
formalitzar-les  en  escriptura  pública  fins  que  no  se’ls  hagi  adjudicat  el  contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i  han de
nomenar  una  persona  representant  o  apoderada  única  amb  poders  suficients  per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció,  sense  perjudici  que  les  empreses  atorguin  poders  mancomunats  per  a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
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9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es
troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.


9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques
o dels documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre
que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 


Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 


10.1 Per participar en la licitació, les empreses han d’acreditar que compleixen els
requisits  mínims  de  solvència  que  es  detallen  en  l’apartat  G.2  del  quadre  de
característiques,  a  través  dels  mitjans  d’acreditació  que  es  relacionen  en  aquest
mateix  apartat,  o,  alternativament,  mitjançant  la  classificació  equivalent  a  aquesta
solvència,  que,  si  s’escau,  s’assenyali  en  l’apartat  G.1  del  mateix  quadre  de
característiques. 


A les empreses que,  per una raó vàlida i  justificada,  no estiguin en condicions de
presentar  les  referències  sol·licitades  en  l’apartat  G.2  del  quadre  de
característiques  per acreditar al solvència econòmica i financera, se’ls autoritzarà a
acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri
adient.


Per a l’acreditació de la classificació empresarial i la solvència econòmica i financera i
la solvència tècnica es reconeixen plens efectes jurídics a les dades que consten en el
certificat d’inscripció al Registre electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb el que determina la Disposició addicional segona, apartat 3
de la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i  del  sector públic;  i  al  Registre Oficial de Licitadors i
Empreses  Classificades  de  les  Administracions  Públiques,  en  els  termes
establerts en la LCSP.


10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen, en el seu cas,
en l’apartat G.3 del quadre de característiques.


10.3 Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb
independència  de la  naturalesa jurídica  dels  vincles  que tinguin  amb elles,  per  tal
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica, sempre que aquestes entitats
no  estiguin  incurses  en  prohibició  de  contractar  i  que  les  empreses  licitadores
demostrin  que  disposaran  dels  recursos  necessaris,  per  exemple,  mitjançant  la
presentació del compromís a tal efecte de les entitats esmentades. No obstant això,
respecte  als  criteris  relatius  als  títols  d'estudis  i  professionals  i  a  l'experiència
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si
aquestes  executen  les  obres  per  a  les  quals  són  necessàries  les  capacitats
esmentades. Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de
recórrer una empresa licitadora està incursa en prohibició de contractar, li exigirà que
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la substitueixi. En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats
dels participants en la unió o d'altres entitats. 


10.4 Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els
Estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació
als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 


10.5 En  les  UTE,  totes  les  empreses que en formen part  han d’acreditar  la  seva
solvència en els termes indicats en l’apartat G.2 del quadre de característiques. Per
tal  de  determinar  la  solvència  de  la  unió  temporal,  s’acumula  l’acreditada  per
cadascuna de les seves integrants. 


II. DISPOSICIONS  RELATIVES  A  LA  LICITACIÓ,  L‘ADJUDICACIÓ  I  LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 


Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 


11.1 present contracte no està dividit en lots, segons consta a l’apartat A.2 del quadre
de característiques.  En aquest sentit,  els licitadors poden optar a l’adjudicació del
contracte en la seva integritat. 


11.2  Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les
seves ofertes en UN ÚNIC (1)   SOBRE, en el  termini màxim de TRENTA (30) DIES
naturals des  de  la  data  d’enviament  de  l’anunci  de  licitació  a  l’Oficina  de
Publicacions de la Unió Europea. 


El termini s’ha reduït en CINC (5) dies, en aplicació d’allò establert a l’article 156.2 c),
en tant que el present plec permet la presentació de les ofertes per mitjans electrònics.


Tota la documentació necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible
per mitjans i mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/consellcomarcalaltpe
nedes


Les proposicions  extemporànies  seran  excloses.  Les  empreses licitadores  que no
hagin  pogut  presentar  la  seva  oferta  dins  del  termini  per  raons  tècniques  que
considerin imputables a la plataforma, als serveis que aquesta integra o a l’eina de
presentació  electrònica  d’ofertes,  hauran  d’acreditar  les  causes  que  han  impedit
aquesta presentació dins de termini i la Mesa acordarà el que procedeixi. 


Aclariments: 
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 Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi amb l’antelació suficient que
permeti resoldre possibles incidències sorgides durant la preparació o enviament
de l’oferta.


 Si  les  24  hores  darreres  del  termini  per  a  la  presentació  d’ofertes  quedés
interromput el  servei per causes tècniques o per raons operatives de la  pròpia
plataforma  o  eina  Sobre  Digital,  el  termini  de  presentació  de  les  ofertes  es
prorrogarà, o bé es rehabilitarà en cas que hagués vençut, per un termini de 24
hores addicionals, o bé, com a mínim, pel període de temps que no hagi estat
operatiu. Es publicarà al Perfil del contractant l’esmena (pròrroga) de termini, si és
possible abans de la seva finalització.


 Tal com s’ha indicat, les proposicions extemporànies seran excloses de la licitació.
Les empreses licitadores  que no hagin  pogut  presentar  la  seva oferta  dins  de
termini per raons tècniques que considerin imputables a la plataforma, als serveis
integrats en la mateixa o a l’eina de presentació Sobre Digital, hauran d’acreditar
les causes que han impedit dita presentació dins de termini, acordant la Mesa el
que procedeixi. 


Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un  formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran  un  missatge,  al/s  correu/s  electrònic/s  indicat/s  en  aquest  formulari  d’alta,
d’activació de l’oferta. 


Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el  formulari  de
inscripció  de  l’eina  de  Sobre  Digital,  que  seran  les  emprades  per  enviar  correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en la declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 


Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.


Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en el/s sobre/s corresponent/s. Les empreses licitadores poden
preparar  i  enviar  aquesta  documentació  de  forma  esglaonada,  abans  de  fer  la
presentació de l’oferta. 


Per  poder  iniciar  la  tramesa  de  la  documentació,  l’eina  requerirà  a  les  empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que  formi  part  de  la  licitació.  Amb aquesta  paraula  clau  es  xifrarà,  en  el
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels
documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. 
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Advertiment: Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o
aquestes claus (si s’escau, poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 


L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat  en  el  formulari  d’inscripció  a  l’oferta  de  l’eina  de  Sobre  Digital,  que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui. 


Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el  procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
que  garanteix  la  inaccessibilitat  a  la  documentació  abans,  en  el  seu  cas,  de  la
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 


Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura
dels primers sobres xifrats. 


En cas  que alguna  empresa  licitadora  no introdueixi  la  paraula  clau,  no  es  podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de
l’eina  de  Sobre  Digital  es  basa  en  el  xifratge  de  la  documentació  i  requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut
xifrat dels sobres,  no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 


Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que  la  conformen,  es  farà  la  presentació pròpiament  dita  de  l’oferta.  A partir  del
moment en què l’oferta s’hagi presentat,  ja no es podrà modificar  la documentació
tramesa. 


En cas de produir-se una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital
el darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el
termini  de  presentació  de  les  mateixes  el  temps  que  es  consideri  imprescindible,
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de
data a totes les empreses que haguessin activat oferta.


11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional 16ª de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta,
dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà
efectuada  la  seva  presentació  a  tots  els  efectes,  i  després  fent  l’enviament  de  la
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que
l’oferta ha estat retirada. 
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Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. 


*És important no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la
que  es  comprovarà  per  assegurar  la  coincidència  de  documents  en  les  ofertes
trameses en dues fases.


11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i  de qualsevol
tipus de programa o codi  nociu,  ja  que en cap cas es poden obrir  els  documents
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. 


Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus
i,  en  cas  d’arribar  documents  de les  seves ofertes  amb virus,  serà  responsabilitat
d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 


En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc  o  sigui  il·legible  o  estigui  afectat  per  algun  virus  informàtic,  la  Mesa  de
contractació  valorarà,  en  funció  de  quina  sigui  la  documentació  afectada,  les
conseqüències  jurídiques  respecte  de  la  participació  d’aquesta  empresa  en  el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 


Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents
en cas que estiguin malmesos. 


En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de
no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència  dels  documents  de  la  còpia  de  seguretat,  tramesos  en  suport  físic
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix,
cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica
en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per
tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de
presentació. 


11.5 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25
Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilizar
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de
contrasenya.  Els  arxius  resultants  de  la  partició  s’incorporen  en  l’apartat  d’altra
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).
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11.6  Les  especificacions  tècniques  necessàries  per  a  la  presentació  electrònica
d’ofertes es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública: 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/consellcomarcalaltpe
nedes


D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 


- PDF signat


11.7 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar
la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.


11.8 Les  persones  interessades  en  el  procediment  de  licitació  podran  sol·licitar  a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària,  el  qual  la  facilitarà  almenys  sis  (6)  dies  abans de  què finalitzi  el
termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys dotze
(12) dies abans del transcurs del termini límit de presentació de les proposicions.


La resposta facilitada per part de l’òrgan de contractació tindrà caràcter vinculant.


D’acord  amb  el  que  s’estableix  a  l’article  13.1  h)  de  la  Llei  19/2014,  del  29  de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses
disposen, dins del perfil  de contractant d’un servei de preguntes i  respostes i  d’un
tauler d’avisos per a tots aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de licitació.


El servei de preguntes i respostes resta dins de l’anunci de la present licitació, publicat
al perfil de contractant. Les empreses hauran de dirigir els seus dubtes i preguntes,
corresponents a aquest procés de licitació, mitjançant aquest servei. No s’admetrà cap
altre mitjà o canal de comunicació que no sigui l’anteriorment esmentat.


11.9 Les  proposicions  són  secretes  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea. Igualment, suposa l’autorització a la consulta al Servei de
Via  Oberta  del  Consorci  AOC  per  a  consultar  de  forma  telemàtica  les  dades  i
documents electrònics d’altres administracions i institucions, substituint així l’aportació
de certificats i  documentació en suport paper per part  de les empreses i  persones
interessades  com  són  els  certificats  corresponents  per  a  la  comprovació  que  les
empreses  es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.


11.10 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
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més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de
cap de les propostes que hagi subscrit.


11.11 Contingut del sobre: 


El sobre (SOBRE ÚNIC – DECLARACIÓ RESPONSABLE I CRITERIS AVALUABLES
DE FORMA AUTOMÀTICA) contindrà, tal com ha quedat expressat:


1) En  primer  lloc,  el  sobre  haurà  d’incloure  la  documentació  relativa  als  criteris
quantificables de forma automàtica:


La proposició econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com
a annex 1 a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina
de  Sobre Digital.  A través de l’eina de Sobre Digital  les empreses hauran de
signar  el  document  “resum”  de  les  seves  ofertes,  amb  signatura  electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual
s’entén  signada  la  totalitat  de  l’oferta,  atès  que  aquest  document  conté  les
empremtes electròniques de tots els documents que la composen.


No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que
no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.


1) Declaració responsable, acreditativa del compliment dels requisits previs, d’acord
amb el model que s’adjunta com a annex 1 d’aquest plec i d’acord amb el següent
contingut:


- Ostentar la representació de la societat que, en el seu cas, presenta la proposta.
- Comptar amb la adequada solvència econòmic-financera i tècnica i, en el seu cas,


amb la classificació corresponent d’acord amb el contingut dels presents plecs.
- Comptar amb les autoritzacions o permisos necessaris per a exercir l’activitat.
- No estar incursa la licitadora en cap prohibició de contractar (*en especial, cal tenir


en compte les prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP).
- Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 LCSP, en el


seu cas.
- Addicionalment,  en  cas  que l’empresa fos  estrangera,  caldrà  que la  declaració


responsable inclogui el sotmetiment exprés al fur espanyol.
- En cas d’oferta presentada per UTE, caldrà que la declaració responsable inclogui


el compromís de constituir-se en tal unió temporal en cas de resultar adjudicataris.
- En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses


de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de
subscriure  subcontractes,  ha  d’indicar  aquesta  circumstància  en  la  declaració
responsable i  s’ha de presentar una declaració separada per cadascuna de les
empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.


2) Certificat acreditatiu de la inscripció al RELI/ROLECE:  Tots els licitadors que
presentin  ofertes  a través del  present  procediment  obert  simplificat,  caldrà  que
estiguin  inscrits  al  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del
Sector Público (ROLEC), o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
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Generalitat de Catalunya (RELI), de conformitat amb allò establert a l’art.96 LCSP,
en la data final de presentació de les ofertes, sempre que no es vegi limitada la
concurrència.


11.12.  Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses
licitadores i,  en cas de tractar-se d’empreses que concorrin  amb el  compromís de
constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de
totes les empreses que la composen.


11.13. Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del
qual  s’hagi  assenyalat  en  l’eina  de  Sobre  Digital  que  poden  declarar  que  conté
informació confidencial, si conté informació d’aquest tipus.


Els  documents  i  les  dades  presentades  per  les  empreses  licitadores  es  poden
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials
i/o  drets  de  propietat  intel·lectual  i  la  seva  difusió  a  terceres  persones  pugui  ser
contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre
les  empreses  del  sector;  o  bé  quan  el  seu  tractament  pugui  ser  contrari  a  les
previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així
mateix,  el  caràcter  confidencial  afecta  a  qualsevol  altres  informacions  amb  un
contingut  que  es  pugui  utilitzar  per  falsejar  la  competència,  ja  sigui  en  aquest
procediment de licitació o en altres de posteriors.


No tenen en cap cas caràcter  confidencial  l’oferta econòmica de l’empresa,  ni  les
dades incloses en la declaració responsable.


La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a
la  finalitat  o  interès  que  es  vol  protegir  i  ha  de  determinar  de  forma  expressa  i
justificada els  documents i/o  les  dades facilitades que considerin  confidencials.  No
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. En tot
cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada  documentació  és  adequada  i,  en  conseqüència,  decidir  sobre  la
possibilitat d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o
les empreses licitadores afectades.


Dotzena. Mesa de contractació 


12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres que consten a l’apartat R
del quadre de característiques.


La Mesa de  contractació  podrà,  igualment,  sol·licitar  l’assessorament  de  tècnics  o
experts independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb
l’objecte del  contracte.  Aquesta assistència serà autoritzada per part  de l’òrgan de
contractació i haurà de ser reflectida expressament a l’expedient, amb referència a la
identitat  dels  tècnics  o  experts  assistents,  la  seva  formació  i  la  seva  experiència
professional. 
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La Mesa de contractació que intervé en el present procediment obert simplificat es
considerarà  vàlidament  constituïda  si  ho  està  per  el  President,  el  Secretari,  un
funcionari  d’entre els  qui  tinguin atribuït  legal  o reglamentàriament  l’assessorament
jurídic  de  l’òrgan  de contractació  i  un  funcionari  que  tingui  atribuïdes les  funcions
relatives al seu control econòmic-pressupostari.


12.2  La  mesa  de  contractació,  com  a  òrgan  d’assistència  tècnica  especialitzada,
exercirà les següents funcions:


a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits
previs,  acordant,  si  s’escau,  l’exclusió  dels  licitadors  que  no  acreditin  dit
compliment.


b) La valoració de les proposicions dels licitadors.
c) Si  s’escau,  la  proposta  sobre  la  qualificació  d’una oferta  com anormalment


baixa, prèvia tramitació del procediment de l’article 149 LCSP.
d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que


hagi presentat la millor oferta d’acord amb els plecs.


Tretzena. Comitè d’experts 


No procedeix, en els presents Plecs, la designació d’un Comitè d’experts.


Catorzena.  Determinació  de  la  millor  oferta  segons  criteri  de  millor  relació
qualitat-preu. Adjudicació del contracte 
  
14.1 Criteris de valoració de les ofertes 


Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta segons criteri
de millor relació qualitat - preu s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en
l’apartat H del quadre de característiques. 


14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 


a) L’obertura  dels  sobres,  per  part  de  la  Mesa de  contractació,  que  contenen  les
proposicions es farà per l’ordre que procedeixi  de conformitat  amb allò  establert  a
l’article  145  en  funció  del  mètode  aplicable  per  a  valorar  els  criteris  d’adjudicació
establerts als plecs.


En qualsevol cas, serà públic l’acte d’obertura de sobres que continguin la part  de
l'oferta  valorable  a  través  de  criteris  quantificables  mitjançant  l’aplicació  de
fórmules establertes en els presents plecs. En aquest acte la Mesa procedirà a:


1er.- Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requeriments
dels plecs, procedirà a avaluar i classificar les ofertes.


Seran  excloses  de  la  licitació,  mitjançant  resolució  motivada,  les  empreses  les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
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que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.


Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà
a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini
màxim que aquesta atorgui, que no pot ser superior a tres (3) dies naturals.


Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació
farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil del contractant.


Així  mateix,  i  d’acord amb l’article  22 del  RGLCAP,  la  Mesa podrà sol·licitar  a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini
de  cinc  (5)  dies  naturals  sense  que  puguin  presentar-se  després  de  declarades
admeses les ofertes.


Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts en el present plec.


2on.- Posteriorment  a  l’obertura  de  sobres,  la  Mesa  realitzarà  la  proposta
d’adjudicació en favor del candidat que hagi obtingut millor puntuació.


La  Mesa  podrà  sol·licitar  els  informes  tècnics  que  consideri  necessaris  abans  de
formular la seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan
consideri  necessari  verificar  que  les  ofertes  compleixen  amb  les  especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoració.


3er.- La  Mesa de  contractació  comprovarà,  si  s’escau,  en  el  Registre  d’empreses
licitadores  corresponent que  l’empresa  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  està
degudament  constituïda,  el  signant  de la  proposició  té  poder  bastant  per  formular
l’oferta, té la solvència econòmica,  financera i  tècnica o, si  s’escau, la classificació
corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar. 


Aquesta  comprovació,  si  escau,  també  es  farà  respecte  de  les  empreses  a  les
capacitats de les quals aquella empresa recorri.


4rt.- Es  requerirà  a  l’empresa  que  ha  obtingut  la  millor  puntuació  mitjançant
comunicació electrònica per tal que constitueixi la garantia definitiva, així com per que
aporti,  si  s’escau,  el  compromís  referit  a  l’article  75.2  LCSP  i  la  documentació
justificativa de que disposa efectivament dels mitjans els quals s’hagués compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte, d’acord amb allò previngut a l’article
76.2 LCSP. 


El termini màxim per a justificar aquests aspectes serà de set (7) dies hàbils a comptar
des  de  la  data  d’enviament  de  la  comunicació,  tal  com  s’estableix  a  la  clàusula
quinzena dels presents plecs.
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En el cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut millor puntuació es presumeixi que
és  anormalment baixa per concórrer els supòsits previstos a l’article 149 LCSP, la
Mesa de  contractació   seguirà  el  procediment  previst  a  l’esmentat  article  si  bé  el
termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva oferta no podrà superar els cinc (5)
dies naturals des de la data d’enviament de la corresponent comunicació.  


Aquests requeriments s’efectuaran igualment mitjançant notificació electrònica a través
de l’eNOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord
amb la clàusula vuitena d’aquest plec.


14.3 Adjudicació del contracte


Un cop presentada la garantia definitiva i la documentació que en el seu cas sigui
requerida d’acord amb allò establert a la clàusula quinzena dels presents plecs, i si
s’escau,  prèvia fiscalització del compromís de la despesa per la Intervenció en els
termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària en un
termini no superior a cinc (5) dies hàbils, es procedirà a adjudicar el contracte a favor
del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se. Un cop adjudicat, es procedirà a
la seva formalització en els  termes previstos a la  clàusula divuitena dels  presents
plecs.


La  resolució  d’adjudicació  del  contracte  es  notificarà  a  les  empreses  licitadores
mitjançant  notificació  electrònica  a  través  de  l’e-NOTUM,  d’acord  amb  la  clàusula
vuitena  d’aquest  plec,  i  es  publicarà  en  el  Perfil  de  contractant  de  l’òrgan  de
contractació dins del termini de quinze (15) dies, indicant el termini en què s’haurà de
procedir  a  la  formalització  del  contracte.  A aquest  efecte,  s’enviarà,  a  l’adreça  de
correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil– que les empreses
licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a
disposició  de  la  notificació.  Així  mateix,  el  correu  electrònic  contindrà  l’enllaç  per
accedir-hi.


En cas,  però  que en el  termini  atorgat  el  licitador  proposat  com a adjudicatari  no
presentés la garantia definitiva, s’efectuarà proposta d’adjudicació en favor del següent
candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per a constituir l’esmentada
garantia definitiva.


En cas que l’empresa hagués de presentar qualsevol altra documentació que no consti
inscrita al Registre de Licitadors, caldrà que s’aporti en el mateix termini de set (7) dies
hàbils atorgats per a la presentació de la garantia definitiva.


En cas que el licitador sigui una empresa estrangera d’un Estat membre de la Unió
Europea o signatari de l'Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat,
solvència  o  absència  de  prohibicions  es  podrà  realitzar  mitjançant  consulta  en  la
corresponent  llista oficial  d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat  membre,  bé
mitjançant aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems que haurà de
presentar,  en  aquest  darrer  supòsit,  dins  del  mateix  termini  concedit  per  a  la
presentació de la garantia definitiva.
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En tot allò no previst s’aplicaran, de forma supletòria, les normes generals previstes
per al procediment obert.


14.4 Criteris de desempat


En cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses (empat en les
puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores),  s’adjudicarà el
contracte a una de les empreses que hagin empatat en funció del compliment dels
següents criteris o condicions, correlativament:


1r) L’adjudicatari seria aquell que en el moment de la presentació de la licitació tingui
en  la  seva  plantilla  un  número  de  treballadors  amb  discapacitats  superior  al  que
determina  la  normativa,  i  en  funció  del  percentatge.  S’adjudicarà  el  contracte  a
l’empresa que demostri  tenir  un major percentatge de treballadors contractats amb
discapacitat.


2n)  En  cas  que  amb l’anterior  paràmetre  del  percentatge  de  discapacitats  no  fos
suficient i no discernís sobre l’empresa guanyadora, s’adjudicaria a l’empresa que en
el  moment  de  presentar  la  licitació,  complís  amb les  directrius  i  mesures  que  es
determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat
de treball,  d’acord  amb la  Llei  Orgànica  3/2007,  de 22 de març,  per  a  la  igualtat
efectiva de dones i homes.


3r) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte d’acord amb l’aplicació dels
criteris supletoris previstos a l’article 147.2 LCSP. 


14.5 Ofertes amb valors anormalment baixos


1. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del
quadre de característiques. 


2. Quan la Mesa de contractació hagués identificat una o vàries ofertes incurses en
presumpció d’anormalitat, requerirà al licitador o licitadors que les haguessin presentat,
donant-los  un  termini  màxim  de  cinc  (5)  dies  naturals per  tal  que  les  justifiquin  i
desglossin raonada i detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol
altre paràmetre en base al  qual  s’hagi definit  l’anormalitat  de l’oferta,  mitjançant  la
presentació d’aquella informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes.
En concret, la Mesa de contractació podrà demanar justificació a aquests licitadors
sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el  baix
nivell de preu o costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa als següents valors:


- L’estalvi  que permeti  el  procediment  de fabricació,  els  serveis  prestats  o el
mètode de construcció.


- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables
de que disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les
obres.


- La innovació o originalitat de les solucions proposades, per a subministrar els
productes, prestar els serveis o executar les obres.
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- El  respecte  d'obligacions  que  resultin  aplicables  en  matèria  mediambiental,
social o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de
mercat o que incompleixin allò establert a l’article 201 LCSP.


- O la possible obtenció d’un ajut d’Estat.


En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.


3. En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven que
son anormalment  baixes perquè vulneren la  normativa  sobre subcontractació o  no
compleixen  les  obligacions  aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral,
nacional o internacional, incloent el incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents, en aplicació d’allò que disposa l’article 201 LCSP.


4. S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell de
preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es fonamenti
en hipòtesis o pràctiques inadequades des de punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.


5. En aquells casos que es comprovi que una oferta és anormalment baixa degut a
que el licitador ha obtingut una ajuda d’Estat, només podrà rebutjar-se la proposició
per aquesta única causa si el licitador no pot acreditar que dita ajuda s’ha concedit
sense contravenir les disposicions comunitàries en matèria d’ajudes públiques. 


6. La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada
per el licitador en termini i elevarà, de forma degudament motivada, la corresponent
proposta d’acceptació o de rebuig al òrgan de contractació. 


7.  Si  l’òrgan de contractació,  considerant  la  justificació efectuada pel  licitador i  els
informes esmentats, estimés que la informació recavada no explica satisfactòriament
el baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador i que, per tant, l'oferta no pot
ser acomplerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’exclourà de la
classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en
que han estat classificades d’acord amb l’article 150.1 LCSP.


En general, es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat  si estan
basades  en  hipòtesis  o  pràctiques  inadequades  des  d'una  perspectiva  tècnica,
econòmica o jurídica. 


8. Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat hagués
resultat adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació establirà els mecanismes
adients per tal de realitzar un seguiment exhaustiu de la seva execució amb l’objectiu
de garantir la correcta execució del contracte sense que es produeixi cap disminució
en la qualitat dels serveis, obres o subministraments contractats. 


Quinzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 


15.1  Un cop realitzada la  proposta d’adjudicació,  la  Mesa de contractació,  i  si  fos
possible en la mateixa sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es realitza
dita proposta, requerirà a l’empresa proposada com a adjudicatària per a què, dins del
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termini de set (7) dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment, presenti la
documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 


Aquest  requeriment  s’efectuarà  mitjançant  notificació  electrònica  a  través  de  l’e-
NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb
la clàusula vuitena d’aquest plec. 


L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a
l’adreça  o  les  adreces  assenyalades  per  les  empreses  licitadores  en  el  formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar
la documentació corresponent.


La  Mesa  de  contractació  comprovarà  en  el  Registre  d’empreses  licitadores
corresponent  que  l’empresa  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  està  degudament
constituïda,  el  signant  de la  proposició té poder  bastant  per formular  l’oferta,  té la
solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no
està incursa en cap prohibició per contractar –aquesta comprovació, si escau, també
es farà respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri.


En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre
de la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva
capacitat, solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta
a la llista oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o
bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que
s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de set dies hàbils esmentat.


15.2  Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
garantia  definitiva  i  la  resta  de documentació  requerida,  aquesta  es  qualificarà.  Si
s’observa que en la  documentació presentada hi  ha  defectes  o errors de caràcter
esmenable,  s’ha de comunicar  a les empreses afectades perquè els  corregeixin  o
esmenin en el termini màxim de tres (3) dies hàbils. 


Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça  o  les  adreces  assenyalades  per  l’empresa  o  empreses  licitadores  en  el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent. 


Aquestes  peticions  d’esmena  es  comunicaran  a  l’empresa  mitjançant  comunicació
electrònica  a  través  de  l’e-NOTUM,  integrat  amb  la  Plataforma  de  Serveis  de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.


En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini  assenyalat,  o  bé  en  el  termini  per  esmenar  que  es  doni,  s’entendrà  que
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor
de  l’empresa  licitadora  següent  en  puntuació,  a  la  qual  se  li  atorgarà  el  termini
corresponent per constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació
requerida. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost
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base de licitació,  IVA exclòs,  en concepte  de penalitat,  i,  a  més,  pot  donar  lloc  a
declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a
de la LCSP. 


Així  mateix,  l’eventual  falsedat  en  allò  declarat  per  les  empreses  licitadores  en la
declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.


Setzena. Garantia definitiva


16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat K del quadre
de característiques. 


16.2  Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  


En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció a les
condicions establertes a la LCSP i en la normativa de desenvolupant.
Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers
de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, en la
forma i condicions establertes reglamentàriament. 
Mitjançant  contracte  d’assegurança  de  caució  amb  una  entitat  asseguradora
autoritzada per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El
certificat  de  l’assegurança  s’ha  de  dipositar  a  la  tresoreria  general  de  l’ens
contractant.


16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida en l’apartat K del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a
totes les empreses integrants de la unió temporal. 


16.4  L’acreditació  de  la  constitució  de  garantia  definitiva  podrà  fer-se  a  través de
mitjans electrònics. 


16.5 La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 LCSP.


16.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària
per  tal  que  l’import  de  la  garantia  no  minvi  per  aquest  motiu,  havent  de  quedar
constància documentada de l’esmentada reposició.  


16.7  Quan  a  conseqüència  de  la  modificació  del  contracte,  el  seu  valor  total
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària
perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte
vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què
es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.   


24







16.8  Quan  es  facin  efectives  sobre  la  garantia  les  penalitats  o  indemnitzacions
exigibles a l’empresa adjudicatària, d’acord amb les previsions dels presents Plecs,
aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el
termini de quinze (15) dies des de l’execució.  


En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’ens contractant podrà optar per la resolució del contracte. 


Dissetena.  Renúncia i desistiment


17.1 La  decisió  per  part  de  l’òrgan  d’administració  de  no  adjudicar  o  celebrar  el
contracte,  o  el  desistiment  del  procediment  podran  acordar-se  abans  de  la  seva
formalització. 


17.2 En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o als licitadors
per  les  despeses  en  què  haguessin  incorregut  de  conformitat  amb  els  criteris  de
valoració emprats per el càlcul de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, a
través dels tràmits del procediment administratiu comú. 


17.3 L’òrgan de contractació només podrà adoptar la decisió de no adjudicar o de no
celebrar el contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient.
En  aquest  cas,  no  podrà  promoure’s  una  nova  licitació  del  seu  objecte  en  tant
subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar la decisió.
 
17.4 També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores
del  procediment d’adjudicació,  notificant  també als  licitadors aquest  fet  i  havent  de
justificar a l’expedient la causa que motiva el desistiment. El desistiment no impedirà la
iniciació immediata d’un procediment de licitació.


Divuitena. Formalització i perfecció del contracte


18.1  El  contracte  es  formalitzarà  en  document  administratiu,  mitjançant  signatura
electrònica  avançada  basada  en  un  certificat  qualificat  o  reconegut  de  signatura
electrònica., que s’ajustarà amb exactitud a les condicions de la licitació i sense que es
puguin incloure clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació. 


No  obstant  això,  l’empresa  o  empreses  adjudicatàries  podran  sol·licitar  que  el
contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents. 


18.2 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de
quinze  dies  hàbils des  que  es  remeti  a  les  empreses  licitadores  la  notificació  de
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. 


Els  serveis  dependents  de  l’òrgan  de  contractació  requeriran  a  l’empresa  o  les
empreses adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a
cinc (5) dies naturals a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment,
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una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi
interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió
de la formalització o que l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la
suspensió.  


18.3 Quan, per causes imputables a l’adjudicatari no es formalitzés el contracte dins
del termini indicat en el punt anterior, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’haurà de fer efectiva, en primer
lloc,  contra  la  garantia  definitiva  constituïda,  tal  com  ha  quedat  expressat  en  les
clàusules del present plec. En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador
per l’ordre en què haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la
documentació preceptiva i amb aplicació dels terminis establerts a l’apartat anterior.


Si les causes de no formalització fossin imputables a l’Administració, s’indemnitzarà al
contractista dels danys i perjudicis que se li pugui ocasionar.
 
18.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura
pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la
persona  representant  o  de  la  persona  apoderada  única  de  la  unió  amb  poders
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins
a la seva extinció. 


18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71
del  RGLCAP  i  no  inclourà  cap  clàusula  que  impliqui  alteració  dels  termes  de
l’adjudicació. 


18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible  per  poder  iniciar-ne  l’execució.  Excepte  els  casos  expressament
previstos a la LCSP no es podrà procedir a l’execució del contracte amb caràcter previ
a la seva formalització. 


18.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en
un termini no superior a quinze (15) dies després del seu perfeccionament en el Perfil
de contractant. 


Per altra banda, l’anunci de formalització, es publicarà també al  Diari Oficial de la
Unió Europea (DOUE).


18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes
de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les
quals  figuraran  la  identitat  de  l’empresa  adjudicatària,  l’import  d’adjudicació  del
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si
s’escau,  les  modificacions,  les  pròrrogues,  les  variacions  de  terminis  o  de  preus,
l’import final i l’extinció del contracte. Les dades contractuals comunicades al registre
públic de contractes seran d’accés públic, amb les limitacions que imposen les normes
sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  


Dinovena. Condicions especials d’execució 


Les condicions especials en relació amb d’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del
quadre de característiques. 


Vintena. Execució i supervisió dels subministraments i serveis 


El contracte s’executarà amb estricta subjecció al que estableixin les seves clàusules i
els plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa
o empreses contractistes l’òrgan de contractació. 


Per  altra  banda,  l’òrgan  de  contractació  determinarà  la  unitat  encarregada  del
seguiment i execució ordinària del contracte, i que s’indica a l’apartat S del quadre de
característiques. 


 
Vint-i-unena. Programa de treball   


L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar un programa de treball,
que  haurà  de  ser  aprovat  per  l’òrgan  de  contractació,  quan  així  es  determini
expressament en l’apartat L del quadre de característiques.
  


Vint-i-dosena.  Compliment  de  terminis  i  correcta  execució  del  contracte.
Penalitats


22.1 L’empresa  contractista  està  obligada  al  compliment  estricte  dels  termes  del
contracte i al lliurament dels béns objecte del subministrament en el temps i lloc fixats
en l’apartat D del quadre de característiques.
 
22.2  L’empresa contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los en els termes fixats en l’apartat
D del quadre de característiques, llevat que l’Administració hagi incorregut en mora
en rebre’ls.


22.3 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total  o parcials,  per causes a ella imputables,  l’Administració podrà optar,
indistintament,  per  la  resolució  del  contracte  amb  pèrdua  de  la  garantia  o  per  la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’article 193 de la
LCSP.  
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L’Administració  tindrà  la  mateixa  facultat  respecte  de  l’incompliment,  per  causes
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides
en el contracte. 


22.4 En  cas  de  compliment  defectuós de  la  prestació  objecte  del  contracte  o
d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució establertes
a l’apartat M del quadre de característiques i de conformitat amb allò establert en
l’article 202 de la LCSP, es podrà acordar la imposició de les penalitats corresponents
en els termes i condicions establerts en l’article 192 i següents de la LCSP.


22.5 Infraccions i penalitats 


 Infraccions  


Les  demores,  els  compliments  defectuosos  i  els  incompliments  de  les  obligacions
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades
com a infraccions molt greus, greus i lleus, segons s’especifica a continuació


a) Infraccions molt greus:


- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
establertes  pel  dret  de  La  Unió  Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis
col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i
laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.


- Incompliment de les condicions especials d’execució establertes a l’apartat M
del  quadre  de  característiques que  no  siguin  causa  de  resolució  del
contracte.


- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del
responsable del  contracte,  o bé realitzar  accions que posin en risc l’interès
públic.


- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència.


- L’impagament, greu i dolós, durant l’execució del contracte, dels salaris per part
del contractista als treballadors adscrits a l’execució del servei.


- L’aplicació  per  part  del  contractista,  de  condicions  salarials  inferiors  a  les
derivades de conveni col·lectiu sectorial  aplicable als  treballadors adscrits a
l’execució del servei.


- Demores,  paralitzacions  i/o  interrupcions  injustificades  en  els  terminis  de
realització  de  la  prestació  del  servei/subministrament  o  incompliment  dels
horaris fixats. 


- La no utilització dels mitjans personals i materials que es van comprometre per
a l’execució de la prestació.


- Reincidència en la comissió de tres faltes greus.


b) Infraccions greus:


- No atendre les instruccions donades pel responsable del contracte.
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- Incompliment de les obligacions previstes respecte de la remissió de la relació
detallada  de  subcontractistes  o  subministradors  i  justificants  de  pagaments
asubcontractistes o subministradors, o bé de les obligacions derivades de la
subcontractació d’acord amb l’article 215 LCSP.


- No observar els principis i normes ètiques que regeixen la professió.
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi


per al  seguiment i/o l’avaluació del compliment del  contracte,  particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la
legislació  de  transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als
adjudicataris  en relació  amb l’Administració  o administracions de referència,
sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de  transparència  que  els
pertoquin de forma directa per previsió legal.


- Incompliment  de  les  prescripcions  sanitàries  i  de  salut  pública  per  evitar
situacions molestes, perilloses o insalubres.


- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.


c) Infraccions lleus:


- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o
irregularitats en l’execució de la prestació.


- Retards  reiterats  en  el  pagament  dels  salaris  als  treballadors  assignats  a
l’execució del servei.


- Qualsevol  altre  incompliment  contractual  o  d’obligacions  establertes  en  els
plecs que no suposi infracció greu o molt greu. 


Penalitats:


Les penalitats seran les següents i s’acordaran de forma proporcional en funció de la
gravetat  del  incompliment,  amb el  límit  del 10% del preu del contracte per a cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, d’acord amb el següent:


- En  cas  d’infracció  molt  greu,  i  en  especial,  d’incompliment  de  les  condicions
especials  d’execució  previstes  a  l’apartat  M  del  quadre  de  característiques,
s’imposarà una penalitat del: 10% del preu del contracte, IVA exclòs.


- En cas d’infracció  greu, s’imposarà una penalitat del: 5% del preu del contracte,
IVA exclòs.


- En cas d’incompliment lleu o bé de les obligacions previstes en el PCAP,  sempre
que  l’incompliment  no  es  qualifiqui  com  a  greu  o  molt  greu,  s’imposarà  una
penalitat del: 2% del preu del contracte, IVA exclòs.


22.6  Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es
faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament
total  o parcial s’hagin d’abonar a l’empresa contractista. També es podrà optar per
deduir l’import de la penalització amb càrrec a la garantia definitiva que hagi constituït
l’empresa, procedint aquesta, en el seu cas, a completar l’import de la garantia fins al
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percentatge total pel qual va ésser constituïda, d’acord amb allò previngut a l’article
109 LCSP.


L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista. 


En  tot  cas,  la  constitució  en  demora  de  l’empresa  contractista  no  requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.


Vint-i-tresena. Persona responsable del contracte


El  responsable  del  contracte  és  l’especificat  a  l’apartat  S  del  quadre  de
característiques el  qual  exercirà,  a més de les  funcions generals  de supervisió de
l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de
cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i
tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre
les diferents persones implicades en el contracte. 


En concret, tindrà les funcions següents:  


a)  Supervisar  el  compliment  per  part  del  contractista  de  totes  les  obligacions  i
condicions contractuals. 
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
específica no correspongués a altres persones. 
c)  Adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions  necessàries  per  a  la  correcta
realització de la prestació pactada.  
d)  Informar  del  nivell  de  satisfacció  de  l’execució  del  contracte.  A banda  de totes
aquelles  altres  informacions  i  informes  que  el  responsable  del  contracte  consideri
procedents,  aquest  emetrà un informe d’avaluació final  de la  contractació que farà
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny,
als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als
aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.  


Vint-i-quatrena Resolució d’incidències i de dubtes tècnics interpretatius


Les  incidències  que  puguin  sorgir  entre  l’Administració  i  l’empresa  contractista  en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per  la  necessitat  de modificar  les  condicions  contractuals,  es tramitaran mitjançant
expedient  contradictori  que  inclourà  necessàriament  les  actuacions  descrites  en
l’article 97 del RGLCAP.  


Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  


Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució
del  contracte  es  pot  sol·licitar  un  informe  tècnic  extern  a  l’Administració  de  la
Generalitat de Catalunya i no vinculant.  
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 


Vint-i-cinquena. Abonaments a l’empresa contractista 


25.1 L’import  dels  serveis  executats  s’acreditarà  per  mitjà  dels  documents  que
acreditin  la  realització total  o parcial,  si  s’escau,  del  contracte expedits per l’òrgan
competent.


25.2  El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes
en l’article 198 LCSP. 


Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la
Llei  25/2013,  de  27  de  desembre,  d’impuls  de  la  factura  electrònica  i  creació  del
registre  comptable  de  factures  en el  sector  públic,  s’han  de signar  amb signatura
avançada  basada  en  un  certificat  reconegut,  i  han  d’incloure,  necessàriament,  el
número d’expedient de contractació. 


El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1
de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 


La  plataforma  e.FACT és  el  punt  general  d’entrada  de  factures  electròniques  de
l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  del  seu  sector  públic  (Acord
GOV/151/2014, d’11 de novembre). 


Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i
l’oficina comptable del Consell Comarcal de l’Alt Penedès són: L06090040. 


25.3  Sens  perjudici  d’allò  establert  als  articles  210.4  i  243.1  LCSP,  l’Administració
haurà d’aprovar els documents acreditatius de la conformitat dels béns entregats o
serveis prestats, dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns o
prestació del servei. 


En  qualsevol  cal,  si  el  contractista  incomplís  el  termini  de  trenta  (30)  dies  per  a
presentar  la  factura  davant  el  registre  administratiu  corresponent  en  els  termes
establerts  per  la  normativa  vigent,  el  meritament  d’interessos  no  s’iniciarà  fina  a
transcorreguts trenta (30) dies des de la data de la correcta presentació de dita factura,
sense  que  l’Administració  hagi  aprovat  la  conformitat,  si  s’escau,  i  efectuat  el
corresponent abonament.


25.4  Si la demora en el  pagament fos superior  a quatre (4) mesos, el  contractista
podrà procedir,  si  s’escau,  a la  suspensió del  compliment del contracte,  havent  de
comunicar  a  l’Administració,  amb  un  mes  d’anticipació,  aquesta  circumstància,  a
efectes del reconeixement dels drets que poguessin derivar-se de dita suspensió, en
els termes establerts legalment.
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Si  la  demora  de  l’Administració  en  el  pagament  fos  superior  a  sis  (6)  mesos,  el
contractista tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que,
com a conseqüència d’això se li originin.


25.5  L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els
termes i condicions establerts a l’article 200 LCSP.


Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de l’Administració,
serà  requisit  imprescindible  notificar-li  de  forma  fefaent  el  corresponent  acord  de
cessió. 


Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit  pot afectar la correcta certificació de
despeses  subvencionables  a  efectes  del  FEDER,  caldrà  que  de  forma
complementària,  l’adjudicatària  presenti  (amb  anterioritat  o  simultàniament  a  la
presentació de cada factura o certificació objecte de cessió), la següent documentació:


1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del
pagament  previ  realitzat  per  l’entitat  de  crèdit  a  l’empresa  adjudicatària,  amb  els
següents requisits:


- Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de
l’avançament  en  el  cobrament  (no  es  pot  haver  descomptat  de  l’ingrés  a
l’adjudicatària, els interessos o altres despeses financeres).


- Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el
beneficiari  (adjudicatària)  i  el  seu  compte  corrent,  i  l’objecte  del  pagament,
referit a la factura de o certificació objecte de l’avançament.


2) Contracte marc de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent entre
l’entitat de crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es regeix.
En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà
al rebuig de la corresponent factura.  


L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament
aquesta condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula.


Vint-i-sisena. Responsabilitat de l’empresa contractista 


L’empresa  contractista  és  responsable  de  la  qualitat  tècnica  de  les  prestacions  i
subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per  a  l’Administració  o  per  terceres  persones  de  les  omissions,  errors,  mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 


L’empresa contractista  executa  el  contracte  al  seu risc  i  ventura i  està  obligada a
indemnitzar  els  danys  i  perjudicis  que  es  causin  a  terceres  persones  com  a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.
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Vint-i-setena. Altres obligacions de l’empresa contractista 


a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de
les  obligacions  aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral  que
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. També està obligada
a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb
discapacitat i fiscals. 


L’incompliment  de  les  obligacions  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels  salaris  o  l’aplicació  de  condicions  salarials  inferiors  a  les  derivades  dels
convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats
a què es refereix la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec. 


b) L’empresa contractista s’obliga també al  compliment de les condicions salarials
dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.  


c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 


d) L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligada a fer-se
càrrec  de  les  despeses  del  lliurament  i  el  transport del  béns  objecte  del
subministrament al lloc convingut. 


e) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb derivades
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i,
si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els
rètols,  les publicacions,  els   avisos i  en la  resta de comunicacions de caràcter
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 


En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació en el seu
cas requerida per  al  compliment  de l’objecte  del  contracte  almenys en llengua
catalana. 


Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa
adjudicatària  haurà  d’adoptar  les  mesures  de  formació  del  seu  personal
necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el
públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les
tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.  


En  tot  cas,  l’empresa  contractista  i,  si  escau,  les  empreses  subcontractistes
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei


33







1/1998,  de  7  de  gener,  de  política  lingüística  i  de  les  disposicions  que  la
desenvolupen. 


f) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 


- Les  derivades  de  les  autoritzacions,  llicències,  documents  i  qualsevol
informació d’organismes oficials o particulars.   


- Les  derivades  dels  tributs  que  corresponguin  al  contracte  o  a  l’objecte  del
contracte. 


- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la
forma i condicions que aquestes assenyalin.   


g) L’empresa contractista declara que donarà compliment a les obligacions en matèria
d’informació  i  comunicació  regulades en l’annex XII,  apartat  2.2  del  Reglament
(UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació
a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.


h) Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista està obligada al compliment de tota la normativa nacional i
d’àmbit europeu en matèria de protecció de dades personals. Per tant, en relació
amb  les  dades  personals  a  les  quals  tingui  accés  amb  ocasió  del  contracte,
s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre,  de  protecció  de  dades  personals  i  garantia  dels  drets  digitals,  a  la
normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. La documentació i la
informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució
de les  prestacions  objecte  d’aquest  contracte  i  que correspon a l’Administració
contractant  responsable  del  tractament  de  dades  personals,  té  caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió
a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. Per tal de donar
compliment a l’esmentada obligació, caldrà presentar declaració responsable.


i) L’empresa  contractista  s’obliga  a  facilitar  tota  aquella  informació  que  li  sigui
requerida per part de l’ens contractant, així com a d’adequar la seva activitat als
principis  ètics  i  a  les  regles  de  conducta  establerts,  en  compliment  de  allò
preceptuat  a la  Llei  19/2014 de 29 de desembre,  de transparència,  accés a la
informació pública i bon govern. 


Vint-i-vuitena. Prerrogatives de l’Administració  


Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.  
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Els  acords  que  adopti  l’òrgan  de  contractació  en  l’exercici  de  les  prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  


L’exercici  de  les  prerrogatives  de  l’Administració  es  durà  a  terme  mitjançant  el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 
  


Vint-i-novena. Modificació del contracte  


El  contracte  només  es  pot  modificar,  per  raons  d’interès  públic,  en  els  casos
expressament previstos en els articles 203 i següents de la LCSP i d’acord amb el
procediment regulat en l’article 191 amb les particularitats previstes a l’article 207.2
LCSP.


El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència, quan
concorri algun dels següents supòsits:


a) Quan  estigui  expressament  previst  en  el  Plec  de  clàusules  administratives
particulars, en els termes i condicions establertes a l’article 204 LCSP, descrit a
l’apartat N del quadre de característiques. 


b) D’acord  amb l’article  301.2 LCSP,  en tant  que el  preu es determina mitjançant
preus unitaris, es podrà incrementar el nombre d’unitats a subministrar fins al
percentatge del deu per cent (10%) del preu del contracte, al qual es refereix
l’article  205.2.c).3r,  sense  que  calgui  tramitar  l’expedient  de  modificació
corresponent.


c) Excepcionalment,  quan  sigui  necessari  realitzar  una  modificació  no  prevista  al
PCAP sempre i quan es compleixin les condicions establertes a l’article 205 LCSP.


En el cas de modificació del contracte d’acord amb les previstes a l’article 205 LCSP,
les  modificacions  acordades  per  l’òrgan  de  contractació,  seran  obligatòries  per  al
contractista  quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord amb allò
previst a l’article 206 LCSP.


Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP. 


L’anunci de modificació del contracte,  juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.


No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de
la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades
sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre
que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del
contracte.
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Trentena. Clàusula ètica


30.1  Els  altres  càrrecs,  personal  directiu,  càrrecs  de  comandament,  càrrecs
administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que
intervenen,  directament  o  indirectament,  en  el  procediment  de contractació  pública
estan  subjectes  al  Codi  de  principis  i  conductes  recomanables  en  la  contractació
pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que
formi  part  de  qualsevol  fase del  procediment  de contractació  d’acord  amb el  grau
d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació d’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis  i  conductes  recomanables  en  la  contractació  pública  d’acord  amb  els
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.


30.2.A  els  licitadors,  contractistes  i  subcontractistes  assumeixen  les  obligacions
següents:


a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis  i/o  les  professions  corresponents  a  les  prestacions  objecte  dels
contractes.


b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o
de les prestacions a licitar.


c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.


d) Abstenir-se  de realitzar  conductes  que tinguin  per  objecte o  puguin  produir
l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com per  exemple  els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).


e) En el  moment  de presentar  l’oferta,  el  licitador  ha de declarar  si  té  alguna
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64
de  la  LCSP,  o  relació  equivalent  al  respecte  amb parts  interessades  en  el
projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes
característiques el  contractista  o  subcontractista  està  obligat  a  posar-ho en
coneixement de l’òrgan de contractació.


f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les


actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment
del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes  finalitats  i  que  la  legislació  de  transparència  i  la  normativa  de
contractes  del  sector  públic  imposen  als  contractistes  en  relació  amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les  obligacions de transparència  que els  pertoquin  de forma directa  per
previsió legal.


30.2.B Els  licitadors,  contractistes  i  subcontractistes,  o  llurs  empreses  filials  o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de
seguretat  social  i,  específicament,  a  no  fer  operacions  financeres  contràries  a  la
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normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.


30.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte.


30.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les
següents:


- En  cas  d’incompliment  dels  apartats  a),  b),  c),  f)  i  g)  de  l’apartat  30.2.A
s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu
del  contracte,  IVA exclòs,  que  es  podrà  incrementar  de  forma  justificada  i
proporcional  en funció de la  gravetat  dels  fets.  La gravetat  dels  fets  vindrà
determinada  pel  perjudici  causat  a  l’interès  públic,  la  reiteració  dels  fets  o
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada
una de les penalitats no podrà excedir  del 10% del preu del contracte,  IVA
exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.


- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 30.2.A l’òrgan
de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en
matèria de
competència.


- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 30.2.A l’òrgan
de  contractació  ho  posarà  en  coneixement  de  la  Comissió  d’Ètica  en  la
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent
informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 


- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els
posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels  òrgans de
control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.


V.  DISPOSICIONS  RELATIVES  A  LA  CESSIÓ,  LA  SUBCONTRACTACIÓ  I  LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 
  
Trenta-unena. Successió i cessió del contracte 


31.1 Successió en la persona del contractista: 


En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 


En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el
contracte  continuarà  amb  l’entitat  a  la  qual  s’atribueixi  el  contracte,  que  quedarà
subrogada en els drets i  les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi  les
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en
acordar-se  l’adjudicació  del  contracte  o  que  les  societats  beneficiàries  d’aquestes
operacions  i,  en  cas  de  subsistir,  la  societat  de  la  qual  provinguin  el  patrimoni,
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empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del
contracte.  L’empresa  contractista  ha  de  comunicar  a  l’òrgan  de  contractació  la
circumstància que s’hagi produït. 


En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes  empreses  integrants  de  la  unió  temporal  operacions  de  fusió,  escissió  o
transmissió  de  branca  d’activitat,  continuarà  l’execució  del  contracte  amb  la  unió
temporal adjudicatària. 


En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal,
serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició
de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 


Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 


Si  la  subrogació  no  es  pot  produir  perquè  l’entitat  a  la  qual  s’hauria  d’atribuir  el
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà,
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa
contractista.


31.2 Cessió del contracte: 


Els  drets  i  obligacions relatius  a aquest  contracte podran ser  cedits  per  l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui  cedeix  no  hagin  estat  raó  determinant  de  l’adjudicació  del  contracte  i  prèvia
autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article
214 LCSP, i  de la cessió no resulti  una restricció efectiva de la competència en el
mercat. 


No  es  pot  autoritzar  la  cessió  a  una  tercera  persona  quan  la  cessió  suposi  una
alteració  substancial  de  les  característiques  de  l’empresa  contractista  si  aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.


Trenta-dosena. Subcontractació 


32.1 L’empresa  contractista  pot  concertar  amb  tercers  la  realització  parcial  de  la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat O del
quadre de característiques i pel/s percentatge/s que expressament es determina/en
aquest mateix apartat.  


32.2 La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment d’aquests Plecs i
dels requisits establerts a l’article 215.2 LCSP.
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Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part
de l’objecte que tenen intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o
perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o
tècnica dels subcontractistes als que vulgui encomanar la seva realització.   


32.3 En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de
l’adjudicació  del  contracte  i,  com a molt  tard,  quan n’iniciï  l’execució,  a  l’òrgan de
contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació
que pretén subcontractar  i  la  identitat  de  l’empresa o empreses subcontractistes,  i
justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements
tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència, i acreditant que el mateix no
es troba incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’art.71 LCSP. El contractista
principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació
que afecti a la informació facilitada durant l’execució del contracte principal, i tota la
informació necessària sobre els nous contractistes.


32.4  La  celebració  de  subcontractes  està  sotmesa  al  compliment  de  la  resta  de
requisits i circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de
18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la
seva normativa de desplegament.  Així  mateix,  en el  cas d’obres objecte de la Llei
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.  


32.5 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP per procedir
a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de la subcontractada o
de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent
la subcontractació, poden donar lloc, entre d’altres efectes previstos a la LCSP, i en
funció de la repercussió en l’execució del contracte:


a) a  la  imposició  a  l’empresa  contractista  d’una  penalitat  de  fins  un  50% de
l’import del subcontracte. 


b) a la resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts
a la LCSP. 


32.6 Els  subcontractistes  quedaran  obligats  només  davant  l’empresa  contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front
a l’Administració, amb estricta submissió al compliment d’allò establert al present Plec i
als  termes  establerts  en  el  contracte,  inclòs  el  compliment  de  les  obligacions  en
matèria mediambiental, social o laboral referides a l’art.201 LCSP. 


El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.  


Les  empreses  subcontractistes  no  tenen  en  cap  cas  acció  directa  front  a
l’Administració  contractant  per  les  obligacions  contretes  amb  elles  per  l’empresa
contractista,  com  a  conseqüència  de  l’execució  del  contracte  principal  o  dels
subcontractes.  
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32.7 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del  contracte  amb persones  inhabilitades per  contractar  d’acord  amb l’ordenament
jurídic o compreses en algun dels supòsits previstos a l’article 71 LCSP.


32.8 L’empresa  contractista  ha  d’informar  a  qui  exerceix  la  representació  de  les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 


32.9 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 LCSP.  


Trenta-tresena. Revisió de preus 


No s’admet la revisió de preus en el present contracte, d’acord amb  l’apartat P del
quadre de característiques.
  


VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 


Trenta-quatrena Recepció i liquidació 


La recepció i  la liquidació dels subministraments objecte del contracte es realitzarà
conforme al que disposen els articles 210 i 300 de la LCSP. 


Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar-ne constància
en  l’acta  de  recepció  i  l’Administració  ha  de  donar  les  instruccions  necessàries  a
l’empresa contractista perquè solucioni l’estat dels béns defectuosos o lliuri béns nous
d’acord amb el contracte. 


A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.


En qualsevol cas, la constatació del compliment exigirà un acte formal i  positiu de
recepció per part de l’ens contractant, dins del mes següent a la realització de l’objecte
del contracte.


L’Administració  determinarà  si  la  prestació  realitzada  per  l’empresa  contractista
s’ajusta  a  les  prescripcions  establertes  per  a  la  seva  execució  i  compliment  i,  si
s’escau,  requerirà  la  realització  de  les  prestacions  contractades  i  l’esmena  dels
defectes observats amb ocasió de la seva recepció. 
 
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència
de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera
que  quedarà  exempta  de  l’obligació  de  pagament  o  tindrà  dret,  si  s’escau,  a  la
recuperació del preu satisfet. 
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A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció.


Trenta-cinquena. Termini  de garantia i  devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva


El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat Q del quadre de característiques i
començarà a computar a partir de la recepció dels subministraments. 


Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns
subministrats,  l’òrgan de contractació té dret  a reclamar a l’empresa contractista la
reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient. 


Durant aquest termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació
dels béns subministrats. 


Si  els  béns no són aptes per a la  seva finalitat,  com a conseqüència dels  vicis  o
defectes observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció que la
reparació o reposició no és suficient,  l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i
deixar-los  a  compte de l’empresa contractista,  sense que aquesta tingui  el  dret  al
pagament dels béns o, si s’escau, a què se li reclami el preu que l’Administració hagi
abonat.


Un  cop  s’hagin  acomplert  per  l’empresa  contractista  les  obligacions  derivades  del
contracte,  si  no  hi  ha  responsabilitats  que  hagin  d’exercitar-se  sobre  la  garantia
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article
111 de la LCSP. 


Trenta-sisena.  Resolució del contracte 


Són causes de resolució del contracte les següents: 


- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 


- La  declaració  de  concurs  o  la  declaració  d’insolvència  en  qualsevol  altre
procediment. 


- El  mutu  acord  entre  l’Administració  i  el  contractista.  -  La  demora  en  el
compliment dels terminis per part del contractista. 


- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a
sis mesos. 


- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de
les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
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- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan
no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la
LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la
LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu
del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del
contracte, amb exclusió de l’IVA.


- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa
imputable  a l’òrgan de contractació  de la  iniciació  del  contracte  per  termini
superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu
començament.  


- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del
contracte  per  termini  superior  a  vuit  mesos  acordada  per  l’òrgan  de
contractació.


- L’impagament,  durant  l’execució  del  contracte,  dels  salaris  per  part  del
contractista  als  treballadors  que  estiguessin  participant  en  la  mateixa,  o
l’incompliment  de  les  condicions  establertes  en  els  Convenis  col·lectius  en
vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 


L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 313 de la LCSP. 


En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 


VII. RÈGIM DE RECURSOS I D’INVALIDESA 
 


Trenta-setena. Règim de recursos  


37.1 Són susceptibles de recurs especial  en matèria de contractació,  d’acord amb
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals
que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; els actes de tràmit
que  decideixin  directament  o  indirectament  sobre  l’adjudicació,  determinin  la
impossibilitat  de  continuar  el  procediment  o  produeixin  indefensió  o  perjudici
irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte; i
les modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles
204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte
d’una nova adjudicació.  
 
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
en  els  llocs  que  estableix  l’article  16.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del
procediment administratiu comú de les administracions públiques,  en el  registre de
l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el
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Reial  decret  814/2015,  d’11  de  setembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.  
 
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible. 


Contra  els  actes  susceptibles  de  recurs  especial  no  procedeix  la  interposició  de
recursos administratius ordinaris. 
 
37.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari de
reposició,  d’acord amb el que estableixen la Llei  26/2010,  del 3 d’agost,  del règim
jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  i  la  Llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de les  administracions
públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
37.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb
el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions  públiques  de  Catalunya,  i  la  legislació  bàsica  de  procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa. 


Trenta-vuitena. Règim d’invalidesa  


Els  actes  de  preparació  i  adjudicació  d’aquest  contracte  estan  sotmesos  al  règim
general d’invalidesa previst en els articles 38 i següents de la LCSP. 
  


Trenta-novena. Jurisdicció competent 


L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.   


Vilafranca del Penedès, a data de signatura electrònica.


El President
Xavier Lluch i Llopart
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest plec ha estat aprovat per acord de la
Junta de Govern en sessió del dia 19 de novembre de 2020.
Xavier Rodado Honorato
Secretari
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES


A. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE


A.1 Objecte:  L’objecte del contracte és  el subministrament  i  instal·lació de material
complementari per a la substitució per renovació de lluminàries actuals (no LED) per
lluminàries amb tecnologia LED de diferents municipis de la comarca de l’Alt Penedès,
per  tal  d’assolir  un  major  estalvi  energètic.  En  concret,  el  contracte  preveu  el
subministrament complementari de materials fins a arribar a un màxim de 1.730 punts
en les actuacions previstes de substitució en 6 municipis de l’Alt Penedès, d’acord amb
les especificacions del PPT.


El present contracte resta vinculat als contractes de subministrament i instal·lació de
les lluminàries dels municipis que es portaran a terme pel mateix Consell Comarcal, i
esdevé complementari als mateixos. En aquest sentit, cal atendre als condicionants
recollits al PPT per tal de poder coordinar els treballs i correcta execució del contracte. 


Les partides i àmbits a executar que consten en aquests Plecs i en els PPT, són el
número  màxim  que  l’empresa  adjudicatària  haurà  de  subministrar  i  instal·lar
coordinadament i  conjuntament amb la direcció d’obra i  l’empresa adjudicatària del
contracte principal vinculat esmentat anteriorment.


El PPT preveu diferents àmbits territorials d’actuació, municipis tots ells pertanyents a
la comarca de l’Alt Penedès, que són els municipis de:  


- Castellví de la Marca, Font-rubí, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Pere de
Riudebitlles i Sant Llorenç d’Hortons.


Per altra banda, Aquest contracte s’emmarca dins de l’operació de  FEDER període
2014-2020,  Eix  4, titulada  “PENEDÈS,  MUNICIPIS  COMPROMESOS  AMB  LA
SOSTENIBILITAT” cofinançada  pel  PO  FEDER  de  Catalunya  2014-2020,  Eixos
prioritaris  4  i  6,  d’acord  amb  l’Ordre  PRE/105/2018,  de  2  de  juliol,  per  la  qual
s'aprovaven les seves bases reguladores (DOGC nº7658, de 06/07/2018), i  que ha
estat seleccionada d’acord amb el contingut de la Resolució PRE/1527/2018, de 4 de
juny, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.


A.2 Divisió en lots: El contracte corresponent a la present licitació no es divideix en
lots, per raons d’idoneïtat tècnica en la seva execució i de coordinació tècnica dels
diferents treballs a portar a terme, tal com consta en el corresponent informe justificatiu
de l’expedient. En cas de dividir en lots, l’execució del contracte a través de diferents
adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat així
com en l’òptima forma d’execució dels treballs que es contracten.


Per últim, cal tenir en compte que la possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta
expressament prevista en l’article 99.3 LCSP.  
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A.3 Codificació del contracte: CPV: Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el
Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es
modifica  el  Reglament  CE 2195/2002 del  Parlament  europeu i  el  Consell  pel  qual
s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE
i  2004/18/CE  del  Parlament  europeu  i  el  Consell  sobre  els  procediments  dels
contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:


31527200-8: Llums per enllumenat exterior
45316100-6: Instal·lació d’equips d’enllumenat exterior


B. DADES ECONÒMIQUES


B.1. Determinació del preu


D’acord amb el previst a l’article 309 de la LCSP la determinació del preu és la que
s’especifica al Projecte.


B.2. Valor estimat del contracte (VEC)


El valor estimat global del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 LCSP, és
de  NORANTA-TRES MIL CINC-CENTS SETANTA AMB VINT-I-VUIT (93.570,28 €),
IVA exclòs, tenint en compte el pressupost base de licitació per a tota la durada del
contracte.


El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:


Import del contracte: 93.570,28 €  (IVA exclòs)
Import possibles pròrrogues: 0 €
Import de les modificacions previstes en plecs (art.204 LCSP): 0 €
Import possibles modificacions ex art. 301.2 LCSP (màxim 10%): 0 €


Total valor estimat del contracte: 93.570,28 €


B.3. Pressupost base de licitació


El pressupost base de licitació és, d’acord amb el que disposa l’article 100 LCSP, de
NORANTA-TRES  MIL  CINC-CENTS  SETANTA  AMB  VINT-I-VUIT  (93.570,28),
equivalent al pressupost net, més l’IVA al tipus vigent del 21%, per import de 19.649,76
€, és a dir, un pressupost total de licitació de CENT TRETZE-MIL DOS-CENTS VINT
AMB QUATRE EUROS (113.220,04 €), IVA INCLÒS.


Per al càlcul del pressupost base de licitació s’han tingut en compte diferents partides
de subministraments i de serveis que consten en el PPT.


Cal  tenir  en  compte  que  el  pressupost  base  de  licitació  s’estableix,  de  forma
estimativa, en funció de preus unitaris basats en el nombre d’unitats a subministrar
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previstes d’acord amb el PPT per a cada municipi i amb les determinacions establertes
en el mateix.


Per tant, el pressupost base de licitació tindrà caràcter limitatiu, això és, en tant que
pressupost màxim,  d’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la LCSP,
segons la qual:


“Contractes  de  subministraments  i  serveis  en  funció  de  les  necessitats.  En  els
contractes de subministraments i de serveis que tramitin les administracions públiques
i altres entitats del sector públic amb pressupost limitador,  en els quals l’empresari
s’obligui a lliurar una pluralitat de béns o a executar el servei de manera successiva i
per preu unitari, sense que el nombre total de lliuraments o prestacions inclosos en
l’objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el moment de signar-lo, pel fet
d’estar subordinats a les necessitats de l’Administració, s’ha d’aprovar un pressupost
màxim”. 


En aquest  sentit,  el  nombre d’unitats a subministrar,  per tant,  el  cost  del mateix a
assumir  per  part  de  l’ens  contractant,  s’haurà  d’adaptar  al  nombre  real  de
subministraments  efectivament  realitzats,  d’acord  amb  els  informes  tècnics  de
supervisió dels treballs.


 Desglossat de costos directes/indirectes del contracte:


En  tant  que  es  traca  de  subministrament  amb instal·lació,  el  pressupost  base  de
licitació s’ha calculat  tenint  en compte els  preus de mercat.  En qualsevol  cas,  el
pressupost  base  de  licitació  inclou  la  totalitat  de  costos  directes  i  indirectes,  com
puguin  ser  les  despeses  de  transport,  entrega  i  instal·lació,  despeses  generals  i
benefici industrial i altres conceptes vinculats als elements a subministrar, d’acord amb
les especificacions del PPT. 


Per  altra  banda,  d’acord  amb  el  pressupost  del  PPT  aprovat,  els  corresponents
quadres  de  preus  i  preus  unitaris,  es  desglossen  en  els  apartats  detallats  a
continuació.  Pel  que  fa  a  les  despeses  de  mà  d’obra  de  dit  subministrament  i
instal·lació queden incloses en el propi article que se subministra. En qualsevol cas,
per  a  l’estimació  dels  costos  salarials  que  s’inclouen  en  els  diferents  serveis
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contemplats en l’objecte del contracte s’ha tingut en compte l’aplicació dels convenis
col·lectius sectorials vigents d’aplicació:


C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT


C.1 Partida pressupostària: la prevista en el pressupost de 2021.
C.2 Expedient d’abast plurianual: No 


Considerant allò  que estableix l’article 117.2 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de
Contractes del Sector Públic, aquest expedient és de tramitació anticipada, per tant, la
seva adjudicació està sotmesa a la condició d’existència de crèdit adequat i suficient
pel finançament de les obligacions derivades del contracte en el corresponent exercici
pressupostari, després de la seva adjudicació.


D. DURADA DEL CONTRACTE


D.1. Termini de durada i terminis de lliurament


 La durada de l’execució dels treballs es preveu en un total de:  màxim de 1 mes
per cada municipi, a comptar des de la data de formalització del contracte.
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 Lloc de lliurament i recepció: D’acord amb el PPT.


D.2. Possibilitat de Pròrroga: No es preveu l’opció de pròrroga. 


E. ADMISSIÓ DE VARIANTS


E. Admissió de variants: No s’admeten variants 


F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT


Forma de tramitació: Ordinària, amb tramitació anticipada (art.117.2 LCSP) 
Procediment  d’adjudicació:  Obert  simplificat  (article  159  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de contractes del sector públic).
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí


G. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES


G.1. Classificació empresarial:


Classificacions admeses per a la licitació:  No s’exigeix, d’acord amb l’article 77.1 c)
LCSP.


G.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica, financera i tècnica
exigibles als empresaris no obligats al requisit de classificació:


G.2.1 Solvència econòmica financera: 


Per tal d’acreditar la solvència econòmica - financera, les empreses hauran d’acreditar:


 Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres (3) últims disponibles en funció de les dates de constitució o
d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un import igual
o superior a 140.355,42 €, equivalents al valor mitjà anual del contracte, multiplicat
per 1,5.
 
S’acreditarà  amb  la  presentació  dels  comptes  anuals  aprovats  i  dipositats  al
Registre  Mercantil,  en  el  seu  cas,  en  el  registre  oficial  corresponent.  En  cas
d’empresaris individuals  no inscrits al  Registre Mercantil,  s’acreditarà mitjançant
llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats. 


G.2.2 Solvència tècnica: 


D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva
solvència tècnica i professional:
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Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues a les
que constitueixen l’objecte del contracte (és a dir, s’entén com feines anàlogues
haver realitzat subministrament i instal·lació d’equipaments d’enllumenat LED, similars
als definits en l’objecte del contracte i al PPT).


Igualment,  l’import  mínim anual  acumulat  referit  a  l’any  de  major  execució  dels  3
indicats, haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.


S’acreditarà la solvència tècnica i professional mitjançant l’aportació per part de les
licitadores de  relació detallada dels principals subministrament / serveis realitzats de
similars característiques als que constitueixen l’objecte del contracte, efectuats durant
els 3 darrers anys.


Per altra banda, caldrà aportar els  certificats de bona execució expedits o visats per
l’òrgan  competent  (en  cas  de  treballs  realitzats  per  al  sector  públic)  o  certificats
equivalents o declaració del empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat,
als quals s’acompanyarà dels documents que acreditin la realització de la prestació.


En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran, com s’ha
indicat,  els  treballs  realitzats  en  el  curs  dels  darrers  3  (tres)  anys  i caldrà  que
identifiquin les dades següents:


- Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha
portat a terme, destinatari de les mateixes, data de realització)


- Import del projecte executat.
- Especificar  si  es  va  dur  a  bon  terme i  segons  les  regles  que  regeixen  la


professió.


Per tal  de determinar  que un treball  o subministrament és de la  mateixa o similar
naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte, s’estarà en tot cas, al codi
CPV consignat en l’apartat A.3 del present quadre de característiques. 


Per altra banda, no es considerarà que l’empresa té suficient solvència tècnica, si no
pot  acreditar  haver executat  com a    mínim DOS (2) subministraments/serveis   de
tipologia anàloga a la que constitueix l’objecte del contracte, durant els tres (3) darrers
anys.


G.3 Adscripció de mitjans personals i/o materials 


L’empresa s’ha de  comprometre, mitjançant  declaració responsable, de dedicar o
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a
satisfer-lo correctament, definits al PPT.


G.4  Certificats  acreditatius  del  compliment  de  les  normes  de  garantia  de  la
qualitat i/o de gestió mediambiental 


No s’exigeix, si ve les licitadores podran aportar certificats acreditatius del compliment
de les normes de garantia ambiental i/o gestió mediambiental.
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H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ


H.1 Criteris i ponderació


Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la
millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que
versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte. 


La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador
d’acord amb els requeriments continguts en els presents plecs.


En el cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant,
de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.


Els  criteris  a  aplicar  per  valoració  de  les  ofertes  presentades  amb  la  ponderació
atribuïda  a  cadascun  d’ells  i  que  determinaran  la  selecció  de  la  proposició
econòmicament més avantatjosa, són els següents:


RESUM DE PUNTUACIÓ


Criteris de valoració automàtica - màxim 50 punts:
1.- Oferta Econòmica: ........................................................................... màxim 40  punts
2.- Proposta ampliació termini de garantia (producte / servei)............... màxim 10 punts


H.2 Descripció dels criteris de valoració automàtica (màxim 50 punts)


H.2.1 Proposta econòmica (màxim 40 punts)
 Es valorarà amb un màxim de 40 punts l’oferta més econòmica, d’acord amb els


següents criteris:
a) Obtindrà la  màxima puntuació (40 punts)  la oferta que presenti  la baixa més


econòmica respecte el pressupost base de licitació, sense comptar aquelles que,
d’acord amb els criteris establerts en els presents Plecs, es considerin com a
baixes anormals.


 
b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord


amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula:


On:
P= Puntuació màxima del criteri de preu = 40
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
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Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1


*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I
PUNTUACIÓ  PROPORCIONALS  PER  A LES  OFERTES  ECONÒMIQUES  I  LES
PROPOSTES  TÈCNIQUES”,  de  23  de  juny  de  2017,  redactat  per  Albert  Olives
Estruch,  responsable  d’anàlisi  econòmica  de  la  Direcció  General  de  Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya.


En qualsevol cas, les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran
excloses.


*Aclariment:  En  cas  de  discrepància,  per  raó  d’error  material,  entre  la  oferta
econòmica  presentada  en  números  i  la  presentada  en  lletres,  prevaldrà  la  oferta
expressada en lletres. 


 Pressupost desglossat amb preus unitaris oferts pel licitador


Cal  tenir  en  compte  que  per  a  la  formulació  de  l’oferta  econòmica  caldrà,  tant  la
indicació de l’oferta total presentada com el detall desglossat amb preus unitaris, tot
plegat d’acord amb el contingut del ANNEX 1.


Els preus UNITARIS oferts pel licitador, en cas de resultar adjudicatari del contracte,
seran els utilitzats a efectes de certificació dels treballs realitzats. 


H.2.2 Proposta ampliació termini de garantia (producte /servei) (màxim 10 punts)
Es  valorarà  amb  un  màxim de 10  punts,  la  proposta  d’ampliació  del  termini  de
garantia  per  sobre  del  mínim  establert  legalment  (tant  pel  que  fa  al  producte
subministrat  com al servei prestat,  d’acord amb les garanties mínimes,  per a cada
concepte, establertes). Es considerarà un termini legal mínim de dos (2) anys, o bé el
superior que estableixi la normativa vigent en el moment de procedir a la realització
dels serveis o subministraments dels productes. 


Els punts s’atorgaran d’acord amb el següent escalat:


- Proposta increment termini garantia (producte i/o servei) d’1 any, per sobre el
mínim establert legalment: 2 punts.


- Proposta increment termini garantia (producte i/o servei) de 2 anys, per sobre
el mínim establert legalment: 4 punts.


- Proposta increment termini garantia (producte i/o servei) de 3 anys, per sobre
el mínim establert legalment: 6 punts.


- Proposta increment termini garantia (producte i/o servei) de 4 anys, per sobre
el mínim establert legalment: 8 punts.


- Proposta increment termini garantia (producte i/o servei) de 5 anys, per sobre
el mínim establert legalment: 10 punts.
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I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPOSTES PRESUMPTAMENT EN
SITUACIÓ DE BAIXA ANORMAL 


 Determinació de propostes en situació de baixa anormal


A efectes de determinar l’existència d’ofertes anormalment baixa, es tindrà en compte
l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu (excepte en
el cas d’una única oferta). Per a la determinació de les baixes en situació anormal, es
procedirà com s’explica a continuació:
 


- En cas que només hi hagi una oferta, es considerarà oferta anormalment baixa
si la proposta econòmica és un 30% inferior al pressupost de licitació.


- En cas que hi hagi dues ofertes o més, es tindrà en compte la puntuació dels
criteris  continguts  en  el  sobre  C  (de  criteris  automàtics).  Serà  oferta
anormalment  baixa  quan  la  puntuació  obtinguda  provisionalment  per  la
licitadora superi en un 10% la puntuació de la mitjana de les ofertes en els
criteris descrits. No obstant això, si entre aquestes hi ha puntuacions que són
un 10% inferiors a la mitjana, es calcularà una nova mitjana només amb les
puntuacions que no estiguin en el cas indicat.


La Mesa de contractació podrà demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles
condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell de preu o
costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa als següents valors:


- L’estalvi que permetin els serveis prestats.
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables


de que disposi per prestar els serveis.
- La innovació o originalitat de les solucions proposades per prestar els serveis.
- El respecte de obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental,


social o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de
mercat o que incompleixin allò establert a l’article 201 LCSP.


- O la possible obtenció d’un ajut d’Estat.


En  relació  al  pressupost  amb  preus  unitaris  desglossats  que  si  s’escau  es  pugi
sol·licitar  per  part  de  la  Mesa  de  Contractació  o  presentar  el  licitador,  com  a
documentació complementaria, per a justificar els valors anormals, no seran mai els
que  regiran  el  contracte.  Els  que  regiran  el  contracte  seran  els  que  resultin  del
coeficient de baixa aplicat en l’oferta econòmica presentada.


En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses
(d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar
el  règim d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat,  aquella
que fos més baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o
conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió
temporal.


 Procediment en cas de propostes en baixa anormal
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Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan s’identifiqui una proposició que pugui ser
considerada anormalment baixa, haurà de donar-se audiència al licitador que l’hagi
presentat,  per  termini  suficient,  perquè  justifiqui  i  desglossin  raonadament  i
detalladament  la  valoració  de  l’oferta,  precisant  les  condicions  de  la  mateixa,  en
particular en allò que es refereix al baix nivell de preus, o de costos o de qualsevol
altre paràmetre en base al  qual  s’hagi  definit  l’anormalitat.  Lògicament,  caldrà que
justifiqui especialment aquells capítols que a efectes d’aquests càlculs han portat a
què l’oferta de l’empresa sigui considerada anormalment baixa.


La  justificació  es  portarà  a  terme  mitjançant  la  presentació  d’aquella  informació  i
documents que resultin pertinents als efectes indicats.


En qualsevol cas, s’estarà a allò que disposa la clàusula 14.5 del present PCAP.


J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES LICITADORES


No s’exigeix


K. GARANTIA DEFINITIVA


 Import: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)


En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a
un 5% del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en
que la oferta de l’adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat”,
es preveu que la garantia definitiva sigui del 10% de l’import d’adjudicació (sense IVA)
en cas  que  l’adjudicatària  ho hagi  resultat,  després  de justificar  la  seva  proposta,
incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb el contingut dels presents Plecs.


• Forma de constitució: En alguna de les formes establertes a la clàusula 16 del 
PCAP


L. PROGRAMA DE TREBALL


No


M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ


M.1 Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les
següents condicions especials d’execució del contracte que es consideren  vinculades
amb el seu objecte, no son discriminatòries i son compatibles amb el dret comunitari:
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Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de
les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període
contractual:


L’empresa  contractista  haurà  de  mantenir,  durant  la  vigència  del  contracte,  les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que
els  resulti  d’aplicació  si  bé,  en  tot  cas,  l’adjudicatari  estarà  obligat  a  complir  les
condicions  laborals  conforme  al  Conveni  Col·lectiu  Sectorial  d’aplicació  en  cada
moment de la vigència del contracte.


Aquestes  condicions,  establertes  per  part  de  l’empresa  respecte  dels  treballadors
adscrits a l’execució del contracte, s’acreditaran mitjançant la presentació d’una relació
de la plantilla adscrita i els preu/ hora que correspon a cada treballador.


Aquesta  condició  té  el  caràcter  d’obligació  essencial  del contracte  i  el  seu
incompliment serà causa de resolució.


El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que
declari  formalment  que  ha  complert  amb  l’expressada  obligació.  Així  mateix,  el
responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als
òrgans de representació de les persones treballadores que informin al  respecte de
l’esmentat compliment.


M.2  Cal  que  l’empresa  adjudicatària  justifiqui  disposar  d’una  assegurança  de
responsabilitat  civil  (per  import  mínim de 600.000 € per  sinistre/any),  acreditada a
través de certificat emès per l’asseguradora on es faci constar el capital assegurat, el
seu  període  de  vigència  i  prestacions  assegurades,  així  com  a  través  de  rebut
conforme s’està al corrent de pagament. 


Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la pòlissa durant tot
el  període de durada del contracte. L’òrgan de contractació,  durant  aquest període
podrà demanar en qualsevol moment la justificació de la vigència i de les condicions
contractades referents a l’esmentada pòlissa. 


L’incompliment d’aquesta condició tindrà la consideració d’infracció o falta greu amb
els efectes previstos a l’article 202.3 de la LCSP en relació a l’incompliment de les
condicions especials d’execució, responent de les mateixes a través de la garantia
definitiva.


M.3  Cal  que  l’empresa  contractista  compleixi  estrictament  amb les  especificacions
tècniques previstes en el PPT. En concret, cal que els equips i elements subministrats i
instal·lats siguin  compatibles   amb les llumeneres LED instal·lades (d’acord amb el
contracte  licitat  a  través  d’Acord  marc),  tot  plegat,  en  compliment  de  les
especificacions tècniques contingudes al PPT. 


L’incompliment d’aquesta condició tindrà igualment els efectes previstos en l’art. 211.1
f) LCSP, podent donar lloc, en aquest sentit a la resolució del contracte, així com de les
possibles reclamacions de danys i perjudicis.
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M.4 Les  condicions  especials  d’execució  establertes  en  els  presents  plecs  seran
igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.


D’acord amb la clàusula 34.9 del plec general, l’empresa contractista haurà d’aportar,
quan se li  sol·liciti,  relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses
subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.
 


N. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES


D’acord amb l’article  301.2 LCSP,  en tant  que el  present  contracte,  pel  que fa als
subministraments, es determina el preu mitjançant preus unitaris, es podrà incrementar
el nombre d’unitats a subministrar fins al percentatge del 10% del preu del contracte, al
qual  es  refereix  l’article  205.2.c).3r,  sense  que  calgui  tramitar  l’expedient  de
modificació corresponent, un cop acreditat el finançament corresponent.


Condicions de les modificació: Les noves unitats no previstes es generaran a partir
dels  preus  unitaris  del  pressupost  (Pressupost  d’execució  material)  ofertat  per
l’adjudicatari. En el cas de subministraments amb preus unitaris sense justificació, no
es podran generar nous preus. A aquests imports se’ls aplicarà l’IVA aplicable.


O. SUBCONTRACTACIÓ


Si, d’acord amb les previsions de l’article 215 LCSP.


P. REVISIÓ DE PREUS


El preu d’aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus de conformitat amb el
que disposa l’art. 103 i concordants de la LCSP i d’acord amb les previsions de la Llei
2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.


Q. TERMINI DE GARANTIA


S’estableix un termini de garantia de 1 any per al subministrament en general i 2 anys
per als articles amb garantia de fabricant (sens perjudici dels anys de garantia oferts
voluntàriament per els licitadors com a millora).


R. MESA DE CONTRACTACIÓ


La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres:


Presidència:  El/la President/a del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
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Vocalies:


 Secretari/ària o, si escau, el/la titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció
d'assessorament jurídic, que actuarà també de secretari/ària de la mesa.


 L'interventor/a, o, si s'escau, el/la titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció
de control econòmic-pressupostari.


 L’enginyer  responsable  de  la  coordinació  tècnica  del  projecte  l’operació  de
FEDER  període  2014-2020,  Eix  4,  titulada  “PENEDÈS,  MUNICIPIS
COMPROMESOS AMB LA SOSTENIBILITAT” cofinançada pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020 del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.


S. UNITAT DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE


Responsable  del  contracte:  L’enginyer  responsable  de  la  coordinació  tècnica  del
projecte.


Unitat tècnica: Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal del Alt Penedès.
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ANNEX 1
Identificació de l’expedient:


Denominació del contracte: SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL·LACIÓ  DEL  MATERIAL
COMPLEMENTARI  FINS  AL  QUADRE  DE  FUSIBLES  DE
L’ENLLUMENAT  PÚBLIC  DE  6  MUNICIPIS,  ACTUACIÓ
INCLOSA  A  L’OPERACIÓ  PENEDÈS,  MUNICIPIS
COMPROMESOS  AMB  LA  SOSTENIBILITAT,
COFINANÇADA  PEL  PO  FEDER  DE  CATALUNYA  2014-
2020, EIX PRIORITARI 4
(Municipis  de  Castellví  de  la  Marca,  Font-rubí,  Pacs del
Penedès,  Puigdàlber,  Sant  Pere  de  Riudebitlles  i  Sant
Llorenç d’Hortons)


Codi d’expedient: G5037-000014/2020
Tipus de contracte: Mixt (Subministrament i serveis)
Tipus d’expedient: Simplificat
Procediment de licitació: Obert subjecte a regulació harmonitzada (SARHA)


Declaració responsable, oferta i millores


El Sr./La Sra.                                                      amb NIF núm.                         , en


nom propi / en representació de l’empresa                                                         , en


qualitat de                          , i segons escriptura pública autoritzada davant Notari


                                                          , en data                        i amb número de


protocol                      /o document                   , CIF núm.                , domiciliada


a                                                      carrer                                   , núm.              ,


opta a la contractació, i


DECLARA RESPONSABLEMENT:


- Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus


d’empresa
Característiques Marcar amb


una creu


Microempresa
Menys  de  10  treballadors,  amb  un  volum  de
negocis  anual  o  balanç  general  anual  no
superior als 2 milions d’euros.


Petita empresa
Menys  de  50  treballadors,  amb  un  volum  de
negocis  anual  o  balanç  general  anual  no
superior als 10 milions d’euros.


Mitjana
empresa


Menys de 250 treballadors,  amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
o  balanç  general  anual  no  superior  als  43
milions d’euros.


Gran empresa


250  o  més  treballadors,  amb  un  volum  de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
balanç  general  anual  superior  als  43  milions
d’euros.
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- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment  i  no  incorre  en  cap  de  les  prohibicions  per  contractar  amb
l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.


- Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, laborals i
amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14
del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques,
aprovat  pel  Reial  decret  1098/2001,  de 12 d’octubre i  que l’empresa a la  que
representa  autoritza al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en la seva condició
d’Administració contractant per a què accedeixi a la informació que acredita que
es troba al corrent del compliment de dites obligacions tributàries.


- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració  General  de  l’Estat  i  que  les  dades  que  hi  consten  no  han
experimentat cap variació.  


 Sí


 S’ha presentat  la  corresponent  sol·licitud de dita  inscripció  al  RELI  o al
ROLECE, la qual està datada dins del termini de presentació de les ofertes (cal
aportar el document acreditatiu).


- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de l’apartat G
del  quadre  de  característiques  del  PCAP i  que  es  compromet  a  adscriure  a
l’execució del contracte els mitjans personals / materials suficients per a satisfer-lo
correctament. 


 (-  si  s’escau -)  Que,  essent  una empresa estrangera,  es sotmetrà  als  jutjats  i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa del fur propi. 


 (- si s’escau) Que, essent una empresa estrangera d’Estats no membres de la Unió
europea, té oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil,
quan així es requereixi.
                                                                                             .


 (- si s’escau -) Que s’integra la solvència pels següents mitjans externs: 
(-relacionar-)
     


- Que  l’empresa  a  la  que  representa  té  una  plantilla  de  persones
treballadores formada per (-marcar el que s’escaigui-):


 Menys de 50 treballadors/res
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 50 o més treballadors/res (-en aquest cas, marqui la casella corresponent-):
 Compleix amb l’obligació que almenys el 2% dels treballadors/res


siguin  persones  amb  discapacitat  (Reial  decret  1/2013,  de  29  de
novembre) 


 Compleix  amb les  mesures  alternatives  previstes  al  Reial  decret
364/2005,  de 8 d’abril,  per el  qual es regula el  compliment alternatiu
amb caràcter excepcional  de la quota de reserva a favor de treballadors
amb discapacitat.


- Que l’empresa a la que representa (-marcar el que s’escaigui-):


 Té una plantilla composada per menys de 50 treballadors/res, i d’acord amb
Llei  Orgànica 3/2007,  de 22 de març,  per  a  la  igualtat  efectiva  de dones i
homes  i  normativa  de  desenvolupament,  no  està  obligada  a  l’elaboració  i
implantació d’un pla d’igualtat.


 Té una plantilla composada per més de 50 treballadors/res i compleix amb
les obligacions relatives a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat, d’acord
amb allò establert a la  Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.


- Que compleix  amb tots  els  deures que en matèria preventiva estableix  la  Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.


- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar
la  competència  en  l’àmbit  d’aquest  contracte  i  que  no  coneix  cap  conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.


- Que,  en  cas  que  el  licitador  tingui  intenció  de  concórrer  en  unió  temporal
d’empreses, declara:


 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun,
així  com l’assumpció  del  compromís de constituir-se  formalment  en unió
temporal en cas de resultar adjudicataris)


     


 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses


- Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades
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a disposició de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei
e-NOTUM;  la/les  persona/es  autoritzada/es  a  accedir  a  les  notificacions
electròniques; el/els número/os de telèfon/os mòbil/s on rebre els avisos esmentats,
així com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per accedir a les notificacions, són:


Persona/es
autoritzada/es*


DNI* Correu electrònic
professional*


Mòbil
professional


                       
                       


*Camps obligatoris.


Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació,  comunicacions  i  requeriments quedessin  en  desús,  s’haurà  de
comunicar la dita circumstància, per escrit, al Consell Comarcal de l’Alt Penedès
per tal de fer la modificació corresponent.


El  licitador/contractista  declara  que  ha  obtingut  el  consentiment  exprés  de  les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.


-  Assabentat/ada  de  les  condicions  i  els  requisits  que  s’exigeixen  per  poder  ser
adjudicatari/ària del contracte administratiu, es compromet a executar-lo amb estricta
subjecció als requisits i criteris d’adjudicació estipulats i amb l’adscripció dels mitjans
necessaris.


 Oferta econòmica  


PARTIDA
PREU


UNITARI
AMIDAMENT IMPORT


mt


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RV-K, 
tripolar, de secció 3G2,5 mm2, amb coberta 
del cable de PVC, totalment connectat des de
la nova caixa de derivació fins la llumenera 
en columna


      € 12.560       €


mt


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RV-K, 
tripolar, de secció 3G2,5 mm2, amb coberta 
del cable de PVC, totalment connectat i 
grapat en façana des de la nova caixa de 
derivació fins la llumenera en braç


      € 1.896       €
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u.


Substitució de caixa de connexió existent per 
nova caixa de connexió  derivació i protecció 
per columnes bàculs o braços en façana 
quadrada de polièster i fibra de vidre plàstic 
amb grau de protecció IP-54 i IK08, totalment 
muntada  i connectada al cable d'alimentació 
general i al cable que va a la lluminària i el de
terra. Inclou fusibles cilíndrics 500V 4A sense 
indicador (10x38), la part proporcional del 
material necessari per la seva correcta 
connexió a la xarxa existent i fixació . En 
correcte funcionament.


      € 1.730       €


u.


Protector contra sobretensions combinades 
(UNE-EN 50500) (P + T), amb IGA incorporat 
de 32 A, tipus 2, 15 kA i trifàsic. 
Completament connectat en quadre de 
maniobra. Inclou tot el material necessari pel 
seu correcte funcionament.


      € 21       €


 Base imposable (PEM)       €


Seguretat i salut 2.100,00 €


Subtotal (COSTOS DIRECTES)       €


13% del subtotal - Despeses generals       €
6% del subtotal - Benefici industrial       €


BASE IMPOSABLE (IMPORT OFERTA IVA EXCLÒS)       €


IVA (21%)       €


TOTAL OFERTA (IVA INCLÒS)       €


Import total del contracte IVA exclòs (en lletres):      


 Proposta ampliació termini de garantia


PROPOSTA INCREMENT TERMINI
GARANTIA (PRODUCTE I/O SERVEI)


Marcar l’opció


INCREMENT SOBRE LA
GARANTIA BÀSICA
PRODUCTE/SERVEI


(ANYS)


PUNTS


1 2


2 4


3 6


4 8


5 10


Lloc i data
                                         ,                  de/d’                       de 2020
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Signatura
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SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MATERIAL COMPLEMENTARI FINS 
AL QUADRE DE FUSIBLES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 6 MUNICIPIS, 


ACTUACIÓ INCLOSA A L’OPERACIÓ PENEDÈS, MUNICIPIS COMPROMESOS 
AMB LA SOSTENIBILITAT, COFINANÇADA PEL PO FEDER DE CATALUNYA 


2014-2020, EIX PRIORITARI 4 
 


 (Municipis de Castellví de la Marca, Font-rubí, Pacs del Penedès, Puigdàlber, 
Sant Pere de Riudebitlles i Sant Llorenç d’Hortons) 


 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 


Expdt. G5037-000014/2020 
 


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 


ÍNDEX 
 
 
1. Objecte del contracte 
 
2. Situació i àmbits de les actuacions. 
 
 2.1. TM Castellví de la Marca 


2.2. Font-rubí 
2.3. Pacs del Penedès 
2.4. Puigdàlber 
2.5. Sant Pere de Riudebitlles 
2.6. Sant. Llorenç d’Hortons 


 
3. Normatives i reglaments d’aplicació 
 
4. Descripció i justificació de la solució adoptada 
 


4.1. Caixa de fusibles  
4.1.1 Característiques mínimes dels fusibles 
4.1.2. Tasques col·locació caixa de fusibles 
4.2. Conductors 
4.2.1 Característiques mínimes dels conductors 
4.2.2. Tasques col·locació dels conductors 
4.3. Protector sobretensions 


 
5. Resum del pressupost per partides i municipis 
 
6. Estudi previ de Seguretat i Salut 
 
7. ANNEX 1. Pressupost, amidaments, justificació de preus, quadre de preus i 
resum del pressupost 
 
8. ANNEX 2. Plànols dels àmbits de les actuacions per municipis 
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1. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és el subministrament i instal·lació de material complementari 
per a la substitució per renovació de lluminàries actuals (no LED) per lluminàries amb 
tecnologia LED de diferents municipis de la comarca de l’Alt Penedès, per tal d’assolir 
un major estalvi energètic. En concret, el contracte preveu el subministrament 
complementari de materials fins a arribar a un màxim de 1.730 punts en les actuacions 
previstes de substitució en 6 municipis de l’alt Penedès, d’acord amb les 
especificacions del PPT. 
 
El present contracte resta vinculat als contractes de subministrament i instal·lació de 
les lluminàries dels esmentats municipis que es portaran a terme pel mateix Consell 
Comarcal, i esdevé complementari als mateixos. En aquest sentit, cal atendre als 
condicionants recollits al PPT per tal de poder coordinar els treballs i correcta execució 
del contracte.  
 
Les partides i àmbits a executar que consten en aquests Plecs i en els PPT, son el 
número màxim l’empresa adjudicatària haurà de subministrar i instal·lar 
coordinadament i conjuntament amb la direcció d’obra i l’empresa adjudicatària del 
contracte principal vinculat esmentat anteriorment. 
 
El PPT preveu diferents àmbits territorials d’actuació, municipis tots ells pertanyents a 
la comarca de l’Alt Penedès, que són els municipis de:   
 


- Castellví de la Marca, Font-rubí, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Pere de 
Riudebitlles i Sant Llorenç d’Hortons. 


 
Per altra banda, Aquest contracte s’emmarca dins de l’operació de FEDER període 
2014-2020, Eix 4, titulada “PENEDÈS, MUNICIPIS COMPROMESOS AMB LA 
SOSTENIBILITAT” cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos 
prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual 
s'aprovaven les seves bases reguladores (DOGC nº7658, de 06/07/2018), i que ha 
estat seleccionada d’acord amb el contingut de la Resolució PRE/1527/2018, de 4 de 
juny, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 
 
 
2. Situació i àmbits de les actuacions 
 
Les actuacions que formen part del present projecte estan emplaçades als municipis 
de Castellví de la Marca, Font-Rubí, Pacs del Penedès, Puigdàlber, St. Pere de 
Riudebitlles i Sant Llorenç d’Hortons. 
Les actuacions que formen part del present projecte són les següents: 
 
2.1. Castellví de la Marca 
 


⋅ Àmbit C1:  Avinguda de Catalunya, plaça Nova, carrers Nou, de Bonavista, de 
Mn. Ramon Pi, del Sol, d’Anselm Clavé, dels Quatre Cantons, Major i de la 
Font. Es correspon al quadre elèctric QM-1. 


⋅ Àmbit C2: Avinguda de Catalunya, passeig dels Estudiants, carrers de l’Esport, 
de la Industria, del Mediterrani, de Ponent, de Mas Cota, passeig del Camp de 
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Futbol i entorn i aparcament del Camp de Futbol. Es correspon al quadre 
elèctric QM-2. 


⋅ Àmbit C3: Carrers de l’Esport, de Salvador Morató, de Mossèn Andreu, de 
Josep Rius i de Montserrat. Es correspon al quadre elèctric QM-3. 


⋅ Àmbit C4: Rambla de la Llibertat, avinguda del Penedès, carrers del 
Mediterrani, dels Països Catalans, d’Estalella, dels Horts i de la Pau i altres. Es 
correspon al quadre elèctric QM-4. 


⋅ Àmbit C5: Rambla de la Llibertat, carrers del Dr. Vargas, de les Vinyes i altres. 
Es correspon al quadre elèctric QM-5. 


⋅ Àmbit C6: Carrers de les Cases Noves de la Riera. Es correspon al quadre 
elèctric QM-6. 


⋅ Àmbit C7:  91 masies disseminades. 
 
2.2. Font-rubí 
 


⋅ Àmbit F1: Carrers del nucli de població de Font-rubí. Es correspon amb el 
quadre elèctric EP09. 


⋅ Àmbit F2: Carrers del nucli de població de l’Avellà. Es correspon amb el quadre 
elèctric EP04. 


⋅ Àmbit F3: Carrers del nucli de població de Santa Maria de Bellver. Es 
correspon amb el quadre elèctric EP05. 


⋅ Àmbit F4: Carrers de la urbanització  Can Castellví. Es correspon amb el 
quadre elèctric EP01. 


 
2.3. Pacs del Penedès 
 


⋅ Àmbit PP1: Vial des del giratori de la carretera de Sant Martí Sarroca fins a la 
urbanització   Pla de Cavalls. Es correspon amb el quadre elèctric 1. 


⋅ Àmbit PP2: Carrers de la urbanització Pla de Cavalls. Es correspon amb el 
quadre elèctric 2. 


 
2.4. Puigdàlber 
 


⋅ Àmbit P1: Carrers del nucli urbà de Puigdàlber. 
 
2.5. Sant Pere de Riudebitlles 
 


⋅ Àmbit SP1: Barri Vell: places de les Eres i de l’Església, carrers Major, 
Corronet, dels Quadres, de  Baix, Voltes de cal Borregaire, camí de baix, de 
Montseny de l’Hospital i Pas de la Vila.  


⋅ Àmbit SP2: Barri Torrent Cuitó: Carrers de Vilafranca i de Sant Sadurní. 
⋅ Àmbit SP3: Barri de l’Altra Banda: plaça del Sol, carrers de Joan Altet, de 


Piera, del Corral d’en Martí, de Turró del Sol, pont del Trull i Bonavista.  
 
2.6. Sant. Llorenç d’Hortons 
 


⋅ Àmbit SLL1: La Beguda Baixa: carrers de la Beguda Baixa, del Bosc i reial.Es 
correspon amb el quadre elèctric Q 2. 


⋅ Àmbit SLL2: Sant Joan Samora: carrers de Santa Anna, del Sol, del Xarel·lo, 
del Lledoner i prolongació de Vicenç Ferrer.  Es correspon amb el quadre 
elèctric Q 17. 
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⋅ Àmbit SLL3: Sant Joan Samora: plaça de dalt l’Era, carrers de la Plaça, de 
Vicenç Ferrer, de les Flors, de Santa Anna, de Casanovas, de la Creu, del Pi, 
dels Gegants i del Jardí. Es correspon amb el quadre elèctric Q 18. 


⋅ Àmbit SLL4: Sant Llorenç d’Hortons: carrer de Masquefa, entre els carrers de 
la Creu de Sant Isidre i de Sant Sadurní. Es correspon amb el quadre elèctric Q 
9. 


⋅ Àmbit SLL5: Sant Llorenç d’Hortons: carrer de Masquefa, entre els carrers de 
la Creu de Sant Isidre i de Catalunya; carrer Nou, entre el carrer de Masquefa i 
la Carretera de Gelida; carrer de Catalunya, entre el carrer de Masquefa i la 
Carretera de Gelida; entorn de l’Església i Plaça entre el carrers de les Escoles 
i de Sant Isidre. Es correspon amb el quadre elèctric Q 10. 


⋅ Àmbit SLL6: Sant Llorenç d’Hortons: plaça d’Europa. Es correspon amb el 
quadre elèctric Q 11. 


⋅ Àmbit SLL7:Sant Llorenç d’Hortons: places del Molí de Vent i de Valls; passeig 
de Pompeu Fabra; carrers dels Bons Aires, de Canals, de Santa Filomena, 
d’Anselm Clavé, del Mestre Cugat, de Pompeu Fabra, del Raval, de la 
Generalitat, de Diputació, de Torreblava, dels Traginers, de Cal Ranxero, de 
Valls, del Roser, de Sant Isidre, de Santiago Rusiñol, dels Veremadors, camí 
de Can Canyes, de la Verge de Montserrat i de Jaume I. Es correspon amb el 
quadre elèctric Q 12. 


⋅ Àmbit SLL8: Sant Llorenç d’Hortons: carretera de Gelida, entre els carrers de 
Catalunya i de Sant Sadurní. Es correspon amb el quadre elèctric Q 13. 


⋅ Àmbit SLL9: Sant Llorenç d’Hortons: carretera de Gelida, entre la Ronda de la 
Font i el camí de Can Ferraguet; carrers de Cal Sant Just Vell, Ronda de la 
Font, camí de Can Ferraguet, de Piera, dels Rabassaires, del Penedès, de 
Josep Tarradellas i d’Antoni Gaudí. Es correspon amb el quadre elèctric Q 13. 


⋅ Àmbit SLL10: Sant Llorenç d’Hortons: carretera de Gelida, entre la Ronda de la 
Font i el carrer de Francesc Macià; carrers d’Antoni Gaudí, de Josep 
Tarradellas, de Pau Vila, de Miquel Martí Pol, d’Ernest Lluch, de Lluís 
Companys i de Francesc Macià i espais lliures del sector Vinya del Pintor. Es 
correspon amb el quadre elèctric Q 16. 


 
 
3. Normatives i reglaments d’aplicació 
 


• Reial Decret 842/2002, de 20 de Setembre, pel que s'aprova el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 


• Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 43 i 44. 


• Reial Decret 1890/2008, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència 
Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat Exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07 


• Llei 6/2001 i Decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 


• Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora 
• Reial Decret 1627/1997. pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 


seguretat i de salut en les obres de construcció. 
• Reial Decret 337/2010, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, el RD 


1109/2007 i el RD 1627/1997. 
• Llei 31/1995. Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
• Reial Decret 614/2001 sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 


salut i seguretat dels treballadors enfront 
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4. Descripció i justificació de la solució adoptada 
 
Es proposa la substitució de la caixa de fusibles i del cablejat desde aquesta fins la 
llumenera amb les següents prescripcions tècniques: 
 
4..1. Caixa de fusibles  
 
4.1.1 Característiques mínimes dels fusibles 
 


• Envoltant fabricada en polièster premsat en calent, reforçat amb fibra de vidre, 
color gris RAL 7035. 


• Protecció contra pols i aigua I54 i contra impactes IK08. 
• Doble aïllament. 
• Autoextingible a 960º. 
• Classe 105ºC 
• Resistent a les principals agressions químiques, ambientals i a l'acció dels UV. 
• Borns fabricats en llautó estanyat. 
• Capacitat borns de sortida 6 mm 2. 
• Tancament de la tapa mitjançant cargol de llautó. 
• Cons d'entrada i sortida en la part inferior.  
• S'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements de 


connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada mitjançant un cargol 
imperdible i que en retirar aquesta, quedi desconnectada la instal·lació elèctrica 
del fanal. 


• Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargols inoxidables o a la façana. 
 


 
4.1.2. Tasques col·locació caixa de fusibles 
 


• No es permetrà la sortida de cables per la part superior. 
• Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aïllant i incombustible 


dotada dels elements de connexió, borns i portafusibles, amb tapa tancada 
mitjançant un cargol imperdible i que en retirar quedi desconnectada la 
instal·lació elèctrica del braç. 


• Les entrades i sortides de cable es realitzaran mitjançant premsaestopes. 
• Ambdues caixes s'instal·laran a l'altura de la línia d'alimentació i es fixaran a la 


façana mitjançant cargols inoxidables. 
• La caixa portafusibles farà les vegades de caixa de derivació. 
• Es protegiran amb fusibles tots els conductors actius. 
• S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A. fins a 


400 W. de potència de la làmpada. 
 
 
4.2. Conductors 
 
4.2.1 Característiques mínimes dels conductors 
 


• Per a la derivació al punt de llum s'utilitzarà conductor de coure RV 0,6/1KV i 
de secció mínima de 3X2,5 mm²., complirà la Norma UNE EN 21123. 
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• Els conductors utilitzats per les connexions i instal·lació interior en suports i 
caixes, seran flexibles, amb els conductors aïllats en PVC, del tipus RV-06/1 
KV, de secció 3x2,5 mm² segons Norma UNE 21123. El muntatge estarà 
constituït per un conductor de coure RV 0,6/1KV de secció mínima de 2.5 mm² 


 
4.2.2. Tasques col·locació dels conductors 
 


• S'utilitzarà un muntatge tripolar per a cada llumenera. 
• El muntatge serà continu, sense enllaços. 
• No es permeten empalmar a l’interior dels suports, segons ITC-BT-09. 
• Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant 


per a això les possibilitats d'ocultació que permeten les façanes dels edificis. 
• Per a la fixació s'empraran grapes ben subjectes a les parets per mitjà de 


trepant, tac de plàstic i cargol i claus a pistola. Tot el material serà d'acer 
inoxidable. 


• La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades, perquè aquestes no 
deteriorin la coberta del cable. 


• No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada 
tipus. 


 
 
4.3. Protector sobretensions 
 


• Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA 
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària Clase II. 


• Protegeix contra sobretensions degudes a causes atmosfèriques, caigudes de 
llamps, maniobres a la xarxa, ... garantint així la continuïtat de l'servei. 


• Protegeix a la bobina MSU de sobretensions provocades per llamps. 
• Bobina de protecció contra sobretensions permanents (MSU). Compleix UNE-


EN 50550 
• Protegeix contra sobrecàrregues i curtcircuits. 
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5. Resum del pressupost per partides i municipis 
 


 
 
 
 
 
 
 
Vilafranca del Penedès, novembre del 2020 
EDUARD JOVER VALENTÍ, enginyer de camins, canals i ports. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MUNICIPIS CASTELLVI FONTRUBÍ PACS PUIGDALBER ST.P.RIUDEBITLLES ST. LLORENÇ H.


NUM U.A. PARTIDA PREU IMPORT


1 m


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 


assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 


3G2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, totalment 


connectat desde la nova caixa de derivació fins la 


llumenera en columna


1,73 3.130,00 1.500,00 1.600,00 1.520,00 600,00 4.210,00 21.728,80 €


1 m


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 


assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 


3G2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, totalment 


connectat i grapat en façana desde la nova caixa de 


derivació fins la llumenera en braç


2,23 492,00 80,00 0,00 272,00 496,00 556,00 4.228,08 €


2 u


Substitució de caixa de connexió existent per nova 


caixa de connexió  derivació i protecció per 


columnes bàculs o braços en façana quadrada de 


poliester i fibre de vidre plàstic amb grau de 


protecció IP-54 i IK08, totalment muntada  i 


connectada al cable d'alimentació general i al cable 


que va a la lluminària i el de terra. Inclou fusibles 


cilindrics 500V 4A sense indicador (10x38), la part 


proporcional del materiel necessari per la seva 


correcta connexió a la xarxa existent i fixació . En 


correcte funcionament.


26,82 436,00 170,00 160,00 220,00 184,00 560,00 46.398,60 €


3 u


Protector contra sobretensions combinades (UNE-EN 


50500) (P + T), amb IGA incorporat de 32 A, tipus 2, 


15 kA i trifàsic. Completament connectat en quadre de 


maniobra. Inclou tot el material necessari pel seu 


correcte funcionament.


198,81 6,00 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 4.175,01 €


Base imposable (PEM) 19.398,44 € 8.128,04 € 7.456,82 € 9.534,18 € 7.675,39 € 24.337,62 € 76.530,49 €


Seguretat i salut 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 2.100,00 €


Subtotal (COSTOS DIRECTES) 19.748,44 € 8.478,04 € 7.806,82 € 9.884,18 € 8.025,39 € 24.687,62 € 78.630,49 €


13% Despeses generals 2.567,30 € 1.102,15 € 1.014,89 € 1.284,94 € 1.043,30 € 3.209,39 € 10.221,96 €


6% Benefici industrial 1.184,91 € 508,68 € 468,41 € 593,05 € 481,52 € 1.481,26 € 4.717,83 €


BASE IMPOSABLE (IMPORT LICITACIÓ IVA EXCLÒS) 23.500,64 € 10.088,87 € 9.290,12 € 11.762,17 € 9.550,21 € 29.378,27 € 93.570,28 €


IVA (21%) 4.935,14 € 2.118,66 € 1.950,92 € 2.470,06 € 2.005,54 € 6.169,44 € 19.649,76 €


COSTOS INDIRECTES 8.687,34 € 3.729,49 € 3.434,22 € 4.348,05 € 3.530,37 € 10.860,08 € 34.589,55 €


TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (IVA INCLÒS) 28.435,78 € 12.207,53 € 11.241,04 € 14.232,23 € 11.555,76 € 35.547,70 € 113.220,04 €


AMIDAMENT
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6. Estudi previ de Seguretat i Salut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ÍNDEX 
 


1 DADES DE L'OBRA 
2 DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE 


DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 
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1 DADES DE L'OBRA 
 
1.1 TIPUS D'OBRA 
1.2 EMPLAÇAMENT 
1.3 PROMOTOR 
1.4 REDACTORS DEL PROJECTE 
1.5 REDACTORS DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 


 
 
 
 
 


1.1 TIPUS D’OBRA 
Subministrament i instal·lació de material complementari per a la substitució 
per renovació de lluminàries actuals (no LED) per lluminàries amb tecnologia 
LED dels municipis de Castellví de la Marca, Font-rubí, Pacs del Penedès, 
Puigdàlber, Sant Pere de Riudebitlles i Sant Llorenç d’Hortons. 


 
1.2 EMPLAÇAMENT 


 
Sis àmbits d’actuació 
CASTELLVÍ DE LA MARCA  
FONT-RUBÍ 
PACS DEL PENEDÈS 
PUIGDÀLBER 
ST. PÈRE DE RIUDEBITLLES 
ST. LLORENÇ D’HORTONS 
 


1.3 PROMOTOR 
 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 


 
1.4 REDACTOR DEL PROJECTE 


 
EDUARD JOVER VALENTÍ, enginyer de camins, canals i ports. 


 
1.5 REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 


  
EDUARD JOVER VALENTÍ, enginyer de camins, canals i ports. 
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2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓ DELS TERRENYS 
2.2 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS 


 
 
2.1 DESCRIPCIÓ DELS TERRENYS 


El present projecte preveu la substitució de les lluminàries de la instal·lació 
d’enllumenat públic dels termes municipals de Castellví de la Marca, Font-rubí, Pacs 
del Penedès, Puigdàlber, Sant Pere de Riudebitlles i Sant Llorenç d’Hortons. 


Els carrer es troben totalment urbanitzats. 


 
2.2 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS 


Els TM de  Castellví de la Marca, Font-rubí, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Pere 
de Riudebitlles i Sant Llorenç d’Hortons, en el seu nucli de la Múnia disposa de les 
instal·lacions considerades bàsiques, com ara clavegueram, xarxa de distribució 
d’aigua potable, energia elèctrica, telefonia i enllumenat públic.  


L’actual xarxa d’enllumenat discorre de forma mixta aèria i soterrada. De forma aèria, 
entre pals de formigó o de fusta, o superficialment per les façanes dels edificis. Les 
llumeneres estan sobre columnes, bàculs o braços. 
 
3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 


3.1 INTRODUCCIÓ 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 


 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme 
les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències 
per al seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de 
posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 


 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents 
activitats: 
 


a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 


les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 


c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 


d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, 
amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 


e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 
substàncies perilloses. 


f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
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h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 
que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 


i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 
autònoms. 


j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 
activitat que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 


 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 
 


1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l'origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 


concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de 
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut. 


e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 


tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 


h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 
individual. 


i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 


2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar 
les feines. 


 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només 


els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin 
accedir a les zones de risc greu i específic. 


 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 


distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures. 


 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 


garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del 
treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte 
els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 







 


13 
 


 


3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 


3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  
 


- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 


llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 


   - Riscos derivats del funcionament de grues  
   - Caiguda de la càrrega transportada  


- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 


(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 


 
3.3.2 TREBALLS PREVIS 


 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 


llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 


(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 


humitat, reaccions químiques) 
 


3.3.3 ENDERROCS 
 


- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 
llum, gas...) 


- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 


(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 


 
3.3.4 INSTAL·LACIONS 


 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, 


llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 


(escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 


 
3.3.5 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 


RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 
 


1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, 
enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l'entorn del lloc de treball 


2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics 
suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 


3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la 
normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades 
o vigilades 


4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 


moviments de terres subterranis 
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 


10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements 
prefabricats pesats.  
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 


3.4.1  MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 


    - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra 


- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 


l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 


càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 


periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc. 


- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 


edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 


rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 


 
 


3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 


- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 


- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 


establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 


- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
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- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 


- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 


d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
 


3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 


- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi 
la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 


- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 


- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 


- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 


- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 


 
 


(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d'actualització: març de 2011 
 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 


construcción temporales o móviles 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
 
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre (BOE: 13/12/2003) 
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
 
- Orden TIN/1071/2010 “sobre els requisits i dades que han de reunir les 


comunicacions d’apertura o de represa d’activitats als centres de treball” 
 
- RD 2001/1983 de 3 d’agost de 1983 
Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales  y descanso 
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- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 


durante el trabajo 
 
- RD 108/1991, d’1 de febrer (BOE 06/02/1991) 
Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 


amianto 
Modifica els articles 2, 3, 13 de 31 d’octubre de 1984 pel que s’aprova el “Reglamento 


sobre trabajos con riesgo de amianto” i l’article 2 de la “Orden de 7 de enero de 
1987” pel que s’estableixen normes complementàries a dit reglament 


 
- RD 337/2010, pel qual es modifiquen el RD 39/1997 Reglament dels Serveis de 


Prevenció, el RD 1109/2007 de sots-contractació al sector de la construcció i el 
RD 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 


 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
   Modificacions RD 780/1998 de 30 d’abril (BOE: 01/05/98) 
   Modificacions RD 337/2010 (BOE: 19/03/2010) 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 


quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 


trabajo (O. 09/03/1971) 
 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 


cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 


incluyen pantallas de visualización 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 


agentes biológicos durante el trabajo 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 


agentes cancerígenos durante el trabajo 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 


trabajadores de equipos de protección individual 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo 


Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 


trabajo (O. 09/03/1971) 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 


projectes d'edificació i obres públiques 
 
- RD 988/1998 (BOE: 03/06/98) 
Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006 
Almacenamiento de líquidos corrosivos 
 
- RD 216/1999 (BOE 24/02/1999) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 


empresas de trabajo temporal 
 
- RD 374/2001 (BOE 01/05/2001) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 


con la exposición a agentes químicos durante el trabajo 
 
- RD 614/2001 de 8 de junio (BOE: 21/06/01) 
Protección contra riesgo eléctrico 
 
- RD 212/2002 (BOE 01/03/2002) 
Emisiones sonoras en el entorno debido a determinadas máquinas de uso al aire libre 
 
- RD 836/2003 (BOE: 17/07/03) vigent a partir del 17 d’octubre de 2003 
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de 


elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Derogat l’O. de 28 de junio de 1998 (BOE: 07/07/88) i la modificació O. de 16 de abril 


de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
- RD 171/2004 (BOE 31/01/2004) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 


Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
- RD 2177/2004 de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004) 
Por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 


establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura 


 
- RD 1311/2005 de 4 de novembre (BOE 05/11/2005) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 


derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 
- RD 396/2006 de 31 de març (BOE 11/04/2006) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 


exposición al amianto. 
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- RD 604/2006 de 19 de maig (BOE 29/05/2006) 
Modificación del reglamento de los servicios de prevención y las disposiciones 


mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  
 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
   Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
   Derogat capítol III pel RD 2177/2004 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 


05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 


RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 


de amianto 
 
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 


poblado 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 


cumplimiento y tramitación 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 


Elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 
S’aprova el model del llibre d’incidències en obres de construcció 
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- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 


medios de protección personal de trabajadores  
 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 


electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 


riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 


maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 


personal de vías respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 


personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 


personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 


personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 
 
- R. de 11 de abril de 2006 (BOE: 19/04/2006): Regulación del libro de visitas 


 
 
Altres 
 
Prescripcions de seguretat a la indústria de l’edificació. Conveni OIT de 23 de 


juny de 1937: ratificat el 12 de juny de 1958 
 
OM de 26 d’agost de 1940 (BOE: 29/08/40) 
Il·luminació als centres de treball 
 
D. 2414/1961 de 30 de novembre de 1961 (BOE: 7/12/1961) 
Reglament d’activitats molestes, insalubres i perilloses 
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OM de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/1987) 
Establiment de models de notificació d’accidents de treballs 
 
R. de 4 de novembre de 1988 (DOGC: 30/11/1988) 
Certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions 


a línies elèctriques 
 
O. de 22 d’abril de 1997 (BOE: 24/04/1997) 
Funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la 


seguretat social i desenvolupament d’activitats de prevenció de riscos laborals 
 
D. 399 de 5 d’octubre (DOGC: 07/10/2004) 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de 


seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de 
delegats i delegades de prevenció i de constitució de comitès de seguretat i salut 


 
 
  - Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 
 
 
NORMATIVA D’ÀMBIT GENERAL 
 
Incendis 
 


RD 314/2006, de 17 de març pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’edificació 
Part. 1 Capítol III.   Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI) 
       Exigències bàsiques de seguretat d’ús (SU) 
Part. 2  Document Bàsic SI: seguretat en cas d’incendi 
   Document Bàsic SU: seguretat d’ús 


 
 
Instal·lacions elèctriques 
 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de 


Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 
1.969. 


 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. 
 RD 842/2002 (BOE 18 de setembre de 2002). 
 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
 
Maquinària 
 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 


d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 
1.972. 


 
 REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. 


R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
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 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 


1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 
de Novembre de 1.981. 


 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de 


Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 


1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de 
Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 
1.988. 


 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de 
Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 
B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 


 
 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig 


de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 
 
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE 


PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 
 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS 


EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 
1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 
B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 
1995. 


 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA 


UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 


 
 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 


Modificació: BOE: 24/10/75 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 


electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
 


 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 


 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 


maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 
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 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 


personal de vías respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
 


 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 


 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 


personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 


 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 


personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 


 
Senyalitzacions 
 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I 


SALUT AL TREBALL. R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de 


Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis 
 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost 


de 1.978. 
 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual 
R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 
 
PROTECCIÓ DEL CAP 
 
Casc de seguretat. 
U.N.E.-E.N.  397: 1995 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 
 
Protecció individual dels ulls: Requisits. 
U.N.E.-E.N.  166: 1996 
 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 
U.N.E.-E.N.  169: 1993 
 
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. 
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U.N.E.-E.N.  170: 1993 
 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. 
U.N.E.-E.N.  170: 1993 
 
 
PROTECCIÓ DE LES OÏDES 
 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Orelleres. 
U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 
 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Taps. 
U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 
 
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, us,precaucions de treball i 
manteniment. 
U.N.E.-E.N.  458: 1994 
 
 
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 
 
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de 
treball d'ús professional 
U.N.E.-E.N.  344: 1993 
 
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. 
U.N.E.-E.N.  345: 1993 
 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. 
U.N.E.-E.N.  346: 1993 
 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. 
U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i 
CINTURONS 
 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. Dispositiu de descens. 
U.N.E.-E.N.  341: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes 
lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 
U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes 
lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 
U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Elements de subjecció 
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U.N.E.-E.N.  354: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Absorbidors de energia. 
U.N.E.-E.N.  355: 1993 
 
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de 
caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 
U.N.E.-E.N.  358: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Dispositiu anticaigudes 
retràctils. 
U.N.E.-E.N.  360: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Arnesos anticaigudes. 
U.N.E.-E.N.  361: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors. 
U.N.E.-E.N.  362: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Sistemes anticaigudes. 
U.N.E.-E.N.  363: 1993 
 
Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits generals per 
instruccions d'us i marcat. 
U.N.E.-E.N.  365: 1993 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
 
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 
 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca 
estàndard. 
U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca 
central. 
U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions roscades de 
M45 x 3. 
U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 
 
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 
 
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
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U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 
 
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, 
marcat. 
U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 
 
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc previstos de màscara, 
mascarilla o conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  138:1995 
 
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb 
màscara, mascarilla, o adaptador facial tipus broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  139:1995 
 
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  149:1992 
 
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules per protegir 
dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  405:1993 
 
PROTECCIÓ DE LES MANS 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1:  
Terminologia i requisits de prestacions. 
U.N.E.-E.N.  374-1:1995 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2:  
Determinació de la resistència a la penetració. 
U.N.E.-E.N.  374-2:1995 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3:  
Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics. 
U.N.E.-E.N.  374-3:1995 
 
Guants de protecció contra riscos mecànics. 
U.N.E.-E.N.  388:1995 
 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). 
U.N.E.-E.N.  407:1995 
 
Requisits generals pels guants. 
U.N.E.-E.N.  420:1995 
 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la contaminació radioactiva. 
U.N.E.-E.N.  421:1995 
 
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. 
U.N.E.-E.N.  60903:1995 
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VESTUARI DE PROTECCIÓ 
 
Robes de protecció. Requisits generals. 
U.N.E.-E.N.  340:1994 
 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials 
a l'impacte de petites partícules de metall fos. 
U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 
 
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de 
prestacions de les robes que ofereixin una protecció química a certes parts del cos. 
U.N.E.-E.N.  467:1995 
 
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: 
requisits generals. 
U.N.E.-E.N.  470-1:1995 
 
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de 
màquines en moviment. 
U.N.E.-E.N.  510:1994 
 
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la 
propagació limitada de la flama. 
U.N.E.-E.N.  532:1996 
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PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


PRESSUPOST Pàg.:28/09/20 1Data:


OBRA PRESSUPOST01


CAPÍTOL CASTELLVÍ DE LA MARCA01


SUBCAPÍTOL PARTIDES D'OBRA01


DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU


1 PG33-E5OD m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes
totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. (P - 3)


3.130,0001,73 5.414,90


2 PG33-E4LX m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment
connectat de la caixa de fusibles a la llumenera.  (P - 2)


492,0002,23 1.097,16


3 PG13-E347 u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova
caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A
(10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o fixada en
façana per braç i connectada desde la xarxa d'alimentació
existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els
accessoris necessaris.
 (P - 1)


436,00026,82 11.693,52


4 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de
40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent, totalment
connectat i en funcionament. (P - 4)


6,000198,81 1.192,86


SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 19.398,44


OBRA PRESSUPOST01


CAPÍTOL CASTELLVÍ DE LA MARCA01


SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02


DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU


1 PSS ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. (P - 5)


1,000350,00 350,00


SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 350,00


OBRA PRESSUPOST01


CAPÍTOL FONT-RUBÍ02


SUBCAPÍTOL PARTIDES D'OBRA01


DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU


1 PG33-E5OD m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes
totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. (P - 3)


1.500,0001,73 2.595,00


2 PG33-E4LX m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment
connectat de la caixa de fusibles a la llumenera.  (P - 2)


80,0002,23 178,40


3 PG13-E347 u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova
caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb


170,00026,82 4.559,40
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grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A
(10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o fixada en
façana per braç i connectada desde la xarxa d'alimentació
existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els
accessoris necessaris.
 (P - 1)


4 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de
40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent, totalment
connectat i en funcionament. (P - 4)


4,000198,81 795,24


SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.01 8.128,04


OBRA PRESSUPOST01


CAPÍTOL FONT-RUBÍ02


SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02


DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU


1 PSS ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. (P - 5)


1,000350,00 350,00


SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 350,00


OBRA PRESSUPOST01


CAPÍTOL PACS DEL PENEDÈS03


SUBCAPÍTOL PARTIDES D'OBRA01


DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU


1 PG33-E5OD m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes
totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. (P - 3)


1.600,0001,73 2.768,00


2 PG33-E4LX m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment
connectat de la caixa de fusibles a la llumenera.  (P - 2)


0,0002,23 0,00


3 PG13-E347 u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova
caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A
(10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o fixada en
façana per braç i connectada desde la xarxa d'alimentació
existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els
accessoris necessaris.
 (P - 1)


160,00026,82 4.291,20


4 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de
40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent, totalment
connectat i en funcionament. (P - 4)


2,000198,81 397,62


SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 7.456,82


OBRA PRESSUPOST01


EUR







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


PRESSUPOST Pàg.:28/09/20 3Data:


CAPÍTOL PACS DEL PENEDÈS03


SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02


DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU


1 PSS ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. (P - 5)


1,000350,00 350,00


SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 350,00


OBRA PRESSUPOST01


CAPÍTOL PUIGDÀLBER04


SUBCAPÍTOL PARTIDES D'OBRA01


DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU


1 PG33-E5OD m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes
totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. (P - 3)


1.520,0001,73 2.629,60


2 PG33-E4LX m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment
connectat de la caixa de fusibles a la llumenera.  (P - 2)


272,0002,23 606,56


3 PG13-E347 u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova
caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A
(10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o fixada en
façana per braç i connectada desde la xarxa d'alimentació
existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els
accessoris necessaris.
 (P - 1)


220,00026,82 5.900,40


4 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de
40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent, totalment
connectat i en funcionament. (P - 4)


2,000198,81 397,62


SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 9.534,18


OBRA PRESSUPOST01


CAPÍTOL PUIGDÀLBER04


SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02


DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU


1 PSS ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. (P - 5)


1,000350,00 350,00


SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 350,00


OBRA PRESSUPOST01


CAPÍTOL ST. PERE DE RIUDEBITLLES05


SUBCAPÍTOL PARTIDES D'OBRA01


DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU


1 PG33-E5OD m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, 600,0001,73 1.038,00
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amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes
totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. (P - 3)


2 PG33-E4LX m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment
connectat de la caixa de fusibles a la llumenera.  (P - 2)


496,0002,23 1.106,08


3 PG13-E347 u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova
caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A
(10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o fixada en
façana per braç i connectada desde la xarxa d'alimentació
existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els
accessoris necessaris.
 (P - 1)


184,00026,82 4.934,88


4 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de
40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent, totalment
connectat i en funcionament. (P - 4)


3,000198,81 596,43


SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 7.675,39


OBRA PRESSUPOST01


CAPÍTOL ST. PERE DE RIUDEBITLLES05


SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02


DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU


1 PSS ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. (P - 5)


1,000350,00 350,00


SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 350,00


OBRA PRESSUPOST01


CAPÍTOL ST. LLORENÇ D'HORTONS06


SUBCAPÍTOL PARTIDES D'OBRA01


DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU


1 PG33-E5OD m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes
totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. (P - 3)


4.210,0001,73 7.283,30


2 PG33-E4LX m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment
connectat de la caixa de fusibles a la llumenera.  (P - 2)


556,0002,23 1.239,88


3 PG13-E347 u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova
caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A
(10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o fixada en
façana per braç i connectada desde la xarxa d'alimentació
existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els
accessoris necessaris.
 (P - 1)


560,00026,82 15.019,20
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4 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de
40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent, totalment
connectat i en funcionament. (P - 4)


4,000198,81 795,24


SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.01 24.337,62


OBRA PRESSUPOST01


CAPÍTOL ST. LLORENÇ D'HORTONS06


SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02


DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU


1 PSS ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. (P - 5)


1,000350,00 350,00


SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.02 350,00
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PRESSUPOSTOBRA 01
CASTELLVÍ DE LA MARCACAPÍTOL 01
PARTIDES D'OBRASUBCAPÍTOL 01


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes totalment connectat de la caixa de fusibles a la
llumenera.


1 PG33-E5OD


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Columnes o bàculs 313,000 10,000 3.130,000


TOTAL AMIDAMENT 3.130,000


m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. 


2 PG33-E4LX


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Braços 123,000 4,000 492,000


TOTAL AMIDAMENT 492,000


u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A (10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o
fixada en façana per braç i connectada desde la xarxa d'alimentació existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els accessoris necessaris.


3 PG13-E347


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Columnes o bàculs 313,000 313,000


C#*D#*E#*F#2 Braços 123,000 123,000


TOTAL AMIDAMENT 436,000


u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent, totalment connectat i en funcionament.


4 PG4H-AJR0


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Quadres de maniobra 6,000 6,000


TOTAL AMIDAMENT 6,000


PRESSUPOSTOBRA 01
CASTELLVÍ DE LA MARCACAPÍTOL 01
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 02


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


EUR







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


AMIDAMENTS Pàg.:28/09/20 2Data:


ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.1 PSS


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


PRESSUPOSTOBRA 01
FONT-RUBÍCAPÍTOL 02
PARTIDES D'OBRASUBCAPÍTOL 01


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes totalment connectat de la caixa de fusibles a la
llumenera.


1 PG33-E5OD


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Columnes o bàculs 150,000 10,000 1.500,000


TOTAL AMIDAMENT 1.500,000


m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. 


2 PG33-E4LX


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Braços 20,000 4,000 80,000


TOTAL AMIDAMENT 80,000


u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A (10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o
fixada en façana per braç i connectada desde la xarxa d'alimentació existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els accessoris necessaris.


3 PG13-E347


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Columnes o bàculs 150,000 150,000


C#*D#*E#*F#2 Braços 20,000 20,000


TOTAL AMIDAMENT 170,000


u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent, totalment connectat i en funcionament.


4 PG4H-AJR0


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Quadres de maniobra 4,000 4,000


TOTAL AMIDAMENT 4,000


PRESSUPOSTOBRA 01
FONT-RUBÍCAPÍTOL 02


EUR







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


AMIDAMENTS Pàg.:28/09/20 3Data:


SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 02


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.1 PSS


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


PRESSUPOSTOBRA 01
PACS DEL PENEDÈSCAPÍTOL 03
PARTIDES D'OBRASUBCAPÍTOL 01


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes totalment connectat de la caixa de fusibles a la
llumenera.


1 PG33-E5OD


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Columnes o bàculs 160,000 10,000 1.600,000


TOTAL AMIDAMENT 1.600,000


m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. 


2 PG33-E4LX


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Braços 0,000 0,000


TOTAL AMIDAMENT 0,000


u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A (10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o
fixada en façana per braç i connectada desde la xarxa d'alimentació existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els accessoris necessaris.


3 PG13-E347


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Columnes o bàculs 160,000 160,000


C#*D#*E#*F#2 Braços 0,000 0,000


TOTAL AMIDAMENT 160,000


u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent, totalment connectat i en funcionament.


4 PG4H-AJR0


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Quadres de maniobra 2,000 2,000


EUR







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


AMIDAMENTS Pàg.:28/09/20 4Data:


TOTAL AMIDAMENT 2,000


PRESSUPOSTOBRA 01
PACS DEL PENEDÈSCAPÍTOL 03
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 02


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.1 PSS


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


PRESSUPOSTOBRA 01
PUIGDÀLBERCAPÍTOL 04
PARTIDES D'OBRASUBCAPÍTOL 01


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes totalment connectat de la caixa de fusibles a la
llumenera.


1 PG33-E5OD


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Columnes o bàculs 152,000 10,000 1.520,000


TOTAL AMIDAMENT 1.520,000


m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. 


2 PG33-E4LX


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Braços 68,000 4,000 272,000


TOTAL AMIDAMENT 272,000


u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A (10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o
fixada en façana per braç i connectada desde la xarxa d'alimentació existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els accessoris necessaris.


3 PG13-E347


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Columnes o bàculs 152,000 152,000


C#*D#*E#*F#2 Braços 68,000 68,000


TOTAL AMIDAMENT 220,000


u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent, totalment connectat i en funcionament.


4 PG4H-AJR0


EUR







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


AMIDAMENTS Pàg.:28/09/20 5Data:


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Quadres de maniobra 2,000 2,000


TOTAL AMIDAMENT 2,000


PRESSUPOSTOBRA 01
PUIGDÀLBERCAPÍTOL 04
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 02


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.1 PSS


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


PRESSUPOSTOBRA 01
ST. PERE DE RIUDEBITLLESCAPÍTOL 05
PARTIDES D'OBRASUBCAPÍTOL 01


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes totalment connectat de la caixa de fusibles a la
llumenera.


1 PG33-E5OD


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Columnes o bàculs 60,000 10,000 600,000


TOTAL AMIDAMENT 600,000


m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. 


2 PG33-E4LX


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Braços 124,000 4,000 496,000


TOTAL AMIDAMENT 496,000


u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A (10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o
fixada en façana per braç i connectada desde la xarxa d'alimentació existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els accessoris necessaris.


3 PG13-E347


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Columnes o bàculs 60,000 60,000


C#*D#*E#*F#2 Braços 124,000 124,000


EUR







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


AMIDAMENTS Pàg.:28/09/20 6Data:


TOTAL AMIDAMENT 184,000


u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent, totalment connectat i en funcionament.


4 PG4H-AJR0


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Quadres de maniobra 3,000 3,000


TOTAL AMIDAMENT 3,000


PRESSUPOSTOBRA 01
ST. PERE DE RIUDEBITLLESCAPÍTOL 05
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 02


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.1 PSS


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


PRESSUPOSTOBRA 01
ST. LLORENÇ D'HORTONSCAPÍTOL 06
PARTIDES D'OBRASUBCAPÍTOL 01


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes totalment connectat de la caixa de fusibles a la
llumenera.


1 PG33-E5OD


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Columnes o bàculs 421,000 10,000 4.210,000


TOTAL AMIDAMENT 4.210,000


m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. 


2 PG33-E4LX


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Braços 139,000 4,000 556,000


TOTAL AMIDAMENT 556,000


u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A (10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o
fixada en façana per braç i connectada desde la xarxa d'alimentació existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els accessoris necessaris.


3 PG13-E347


EUR







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


AMIDAMENTS Pàg.:28/09/20 7Data:


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Columnes o bàculs 421,000 421,000


C#*D#*E#*F#2 Braços 139,000 139,000


TOTAL AMIDAMENT 560,000


u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent, totalment connectat i en funcionament.


4 PG4H-AJR0


FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.


C#*D#*E#*F#1 Quadres de maniobra 4,000 4,000


TOTAL AMIDAMENT 4,000


PRESSUPOSTOBRA 01
ST. LLORENÇ D'HORTONSCAPÍTOL 06
SEGURETAT I SALUTSUBCAPÍTOL 02


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.1 PSS


AMIDAMENT DIRECTE 1,000


EUR







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 28/09/20


MÀ D'OBRA


CODI UA DESCRIPCIÓ PREU


 €18,15h Ajudant electricistaA01-FEPD


 €20,17h Oficial 1a electricistaA0F-000E







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 28/09/20


MATERIALS


CODI UA DESCRIPCIÓ PREU


 €8,49u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar en
columna o façana. 


BG13-0G1A


 €1,53m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC


BG33-G2RB


 €185,56u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN


BG4F-2ITR


 €6,25u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular per la seva corecta fixación en columna o
façana.


BGW2-093N


 €3,42u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions


BGWD-0AS8







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 28/09/20


PARTIDES D'OBRA


NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU


 €26,82u Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de
nova nova caixa de derivació rectangular de plàstic, de
100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, amb
fusibles cilindrics 500V 6A (10x38).Totalment muntada
dins la columna/bàcul o fixada en façana per braç i
connectada desde la xarxa d'alimentació existent al
nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els
accessoris necessaris.


PG13-E347 Rend.: 1,000P- 1


Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:


1,81500/R 18,150000,100A01-FEPD =xAjudant electricistah


10,08500/R 20,170000,500A0F-000E =xOficial 1a electricistah


Subtotal... 11,90000 11,90000
Materials:


8,490008,490001,000BG13-0G1A =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar en
columna o façana. 


u


6,250006,250001,000BGW2-093N =xPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular per la seva corecta fixación en columna o
façana.


u


Subtotal... 14,74000 14,74000


0,178501,50%DESPESES AUXILIARS


COST DIRECTE 26,81850


0,00%DESPESES INDIRECTES


26,81850COST EXECUCIÓ MATERIAL


 €2,23m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
grapat a la façana totalment connectat de la caixa de
fusibles a la llumenera. 


PG33-E4LX Rend.: 0,697P- 2


Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:


0,31248/R 18,150000,012A01-FEPD =xAjudant electricistah


0,34726/R 20,170000,012A0F-000E =xOficial 1a electricistah


Subtotal... 0,65974 0,65974
Materials:


1,560601,530001,020BG33-G2RB =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC


m


Subtotal... 1,56060 1,56060







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 28/09/20


PARTIDES D'OBRA


NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU


0,009901,50%DESPESES AUXILIARS


COST DIRECTE 2,23024


0,00%DESPESES INDIRECTES


2,23024COST EXECUCIÓ MATERIAL


 €1,73m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
per l'interior de les col·lumnes totalment connectat de la
caixa de fusibles a la llumenera.


PG33-E5OD Rend.: 3,444P- 3


Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:


0,07905/R 18,150000,015A01-FEPD =xAjudant electricistah


0,08785/R 20,170000,015A0F-000E =xOficial 1a electricistah


Subtotal... 0,16690 0,16690
Materials:


1,560601,530001,020BG33-G2RB =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC


m


Subtotal... 1,56060 1,56060


0,002501,50%DESPESES AUXILIARS


COST DIRECTE 1,73000


0,00%DESPESES INDIRECTES


1,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL


 €198,81u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat en armari
de maniobra existent, totalment connectat i en
funcionament.


PG4H-AJR0 Rend.: 1,000P- 4


Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:


3,63000/R 18,150000,200A01-FEPD =xAjudant electricistah


6,05100/R 20,170000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah


Subtotal... 9,68100 9,68100
Materials:


185,56000185,560001,000BG4F-2ITR =xProtector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN


u


3,420003,420001,000BGWD-0AS8 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions


u







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 28/09/20


PARTIDES D'OBRA


NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU


Subtotal... 188,98000 188,98000


0,145221,50%DESPESES AUXILIARS


COST DIRECTE 198,80621


0,00%DESPESES INDIRECTES


198,80621COST EXECUCIÓ MATERIAL


 €350,00ut Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres
de construcció.


PSS Rend.: 1,000P- 5







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 28/09/20


NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU


€26,82uPG13-E347 Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova caixa de derivació rectangular de
plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A
(10x38).Totalment muntada dins la columna/bàcul o fixada en façana per braç i connectada desde
la xarxa d'alimentació existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part proporcional del
grapat del cablejat per façana i tots els accessoris necessaris.


P- 1


(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)


€2,23mPG33-E4LX Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat grapat a la façana totalment
connectat de la caixa de fusibles a la llumenera. 


P- 2


(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)


€1,73mPG33-E5OD Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes
totalment connectat de la caixa de fusibles a la llumenera.


P- 3


(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)


€198,81uPG4H-AJR0 Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat en armari de maniobra existent,
totalment connectat i en funcionament.


P- 4


(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)


€350,00utPSS Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció.


P- 5


(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 28/09/20


NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     


uPG13-E347 Retirada de caixa de connexió existent i instal·lació de nova nova caixa de
derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció
IP-54, amb fusibles cilindrics 500V 6A (10x38).Totalment muntada dins la
columna/bàcul o fixada en façana per braç i connectada desde la xarxa
d'alimentació existent al nou cablejat fins la llumenera, Inclou la part
proporcional del grapat del cablejat per façana i tots els accessoris
necessaris.


P- 1  €26,82


BG13-0G1A Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de
protecció IP-54 i per a muntar en columna o façana. 


€8,49000


BGW2-093N Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular per la seva
corecta fixación en columna o façana.


€6,25000


Altres conceptes 12,08 €


mPG33-E4LX Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat grapat a la façana totalment connectat de la caixa de fusibles a
la llumenera. 


P- 2  €2,23


BG33-G2RB Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC


€1,56060


Altres conceptes 0,67 €


mPG33-E5OD Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat per l'interior de les col·lumnes totalment connectat de la caixa
de fusibles a la llumenera.


P- 3  €1,73


BG33-G2RB Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC


€1,56060


Altres conceptes 0,17 €


uPG4H-AJR0 Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat en armari de maniobra existent, totalment connectat i en
funcionament.


P- 4  €198,81


BG4F-2ITR Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar sobre carril DIN


€185,56000


BGWD-0AS8 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions €3,42000
Altres conceptes 9,83 €


utPSS Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció.


P- 5  €350,00







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 28/09/20







Subcapítol
PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT
Nivell:


Data: 28/09/202


GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS


Total 78.630,49 €
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PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:28/09/20 1Data:


NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import


Subcapítol 01.01.01 PARTIDES D'OBRA 19.398,44
Subcapítol 01.01.02 SEGURETAT I SALUT 350,00


01.01 CASTELLVÍ DE LA MARCACapítol 19.748,44


Subcapítol 01.02.01 PARTIDES D'OBRA 8.128,04
Subcapítol 01.02.02 SEGURETAT I SALUT 350,00


01.02 FONT-RUBÍCapítol 8.478,04


Subcapítol 01.03.01 PARTIDES D'OBRA 7.456,82
Subcapítol 01.03.02 SEGURETAT I SALUT 350,00


01.03 PACS DEL PENEDÈSCapítol 7.806,82


Subcapítol 01.04.01 PARTIDES D'OBRA 9.534,18
Subcapítol 01.04.02 SEGURETAT I SALUT 350,00


01.04 PUIGDÀLBERCapítol 9.884,18


Subcapítol 01.05.01 PARTIDES D'OBRA 7.675,39
Subcapítol 01.05.02 SEGURETAT I SALUT 350,00


01.05 ST. PERE DE RIUDEBITLLESCapítol 8.025,39


Subcapítol 01.06.01 PARTIDES D'OBRA 24.337,62
Subcapítol 01.06.02 SEGURETAT I SALUT 350,00


01.06 ST. LLORENÇ D'HORTONSCapítol 24.687,62


78.630,49


NIVELL 2: CAPÍTOL Import


Capítol 01.01 CASTELLVÍ DE LA MARCA 19.748,44
Capítol 01.02 FONT-RUBÍ 8.478,04
Capítol 01.03 PACS DEL PENEDÈS 7.806,82
Capítol 01.04 PUIGDÀLBER 9.884,18
Capítol 01.05 ST. PERE DE RIUDEBITLLES 8.025,39
Capítol 01.06 ST. LLORENÇ D'HORTONS 24.687,62


01 PressupostObra 78.630,49


78.630,49


NIVELL 1: OBRA Import


Obra 01 Pressupost 78.630,49
78.630,49


EUR







PROJECTE PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES CAIXES DE FUSIBLES DE L´ENLLUMENAT


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.


78.630,49PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................


10.221,9613 % Despeses Generals SOBRE 78.630,49.....................................................................................


6 % Benefici Industrial SOBRE 78.630,49.......................................................................................... 4.717,83


Subtotal 93.570,28


21 % IVA SOBRE 93.570,28............................................................................................................... 19.649,76


TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 113.220,04€


Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:


( CENT TRETZE MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS )







 


29 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ANNEX 2. Plànols dels àmbits de les actuacions per municipis 
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