
 
 

 
 
 

 

CONTRACTE ADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
PENEDÈS I L’EMPRESA SORENOID SL 

 
Identificació de l’expedient: 
 
Denominació del 
contracte: 

SUBMINISTRAMENT I INSTALꞏLACIÓ 
FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM INSTANTANI 
DEL CCAP C. D’HERMENEGILD CLASCAR, 1-3 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (ALT PENEDÈS), 
ACTUACIÓ INCLOSA A L’OPERACIÓ PENEDÈS, 
MUNICIPIS COMPROMESOS AMB LA 
SOSTENIBILITAT, COFINANÇADA PEL PO FEDER DE 
CATALUNYA 2014-2020, EIX PRIORITARI 4 

Codi d’expedient: G5037-000009/2021 
Tipus de contracte: Mixt (Subministrament i serveis) 
Tipus d’expedient: Ordinari 
Procediment de licitació: Obert simplificat 

 
 

REUNITS 
 
 

D'una banda, el President del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS senyor 
Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació d’aquest Consell, en ús de 
les facultats de representació conferides per l’article 13 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal 
de Catalunya i facultat per acord de la Junta de Govern de 7 d’octubre de 2021. 
 
 
D’altra banda, el senyor  Luis Miguel Crespo Rodríguez, en nom i representació de 
l’empresa SORENOID SL, i segons escriptura pública autoritzada davant notari en 
data 27 de juliol de 2021, amb número de protocol 1751, amb domicili al carrer des 
Camp Verd, 37-45R a Alaior (07730) (Illes Balears) i amb CIF núm. B16521684. 
 
 
Compareix el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, per tal de donar fe de la signatura del present contracte, en l’exercici de la 
funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat legal per contractar i perquè així en resti 
constància, posen de manifest els següents: 
  



 
 

 
 
 

 

 
ANTECEDENTS 

 
 
I. El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 13 de juny de 2019, va 

aprovar acceptar definitivament la subvenció d’1.238.230,16 €, per a l’operació 
Penedès, municipis compromesos amb la sostenibilitat presentada en el Programa 
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4, d’acord amb la Resolució 
PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual se seleccionen les operacions de les 
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-
2020, eixos prioritaris 4 i 6 (DOGC núm. 7892 - 7.6.2019), sobre una despesa 
elegible solꞏlicitada de 2.476.460,32€ (exp. G7016-000017/2018). 
 
Aquest contracte s’emmarca dins de l’operació de FEDER període 2014-2020, Eix 
4, titulada “PENEDÈS, MUNICIPIS COMPROMESOS AMB LA SOSTENIBILITAT” 
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, 
d’acord amb l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aprovaven les 
seves bases reguladores (DOGC nº7658, de 06/07/2018), i que ha estat 
seleccionada d’acord amb el contingut de la Resolució PRE/1527/2018, de 4 de 
juny, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles 
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 
 

II. La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió d’1 de juliol de 2021, va 
aprovar l’inici i l’expedient del contracte mixt (subministrament i serveis) per a 
l’execució de l’actuació Subministrament i instalꞏlació fotovoltaica per autoconsum 
instantani del CCAP c/ d’Hermenegild Clascar, 1-3 Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès), actuació inclosa a l’operació Penedès, municipis compromesos amb la 
sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari 4 
(G5037-000009/2021).  
 

III. La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 7 
d’octubre de 2021, va aprovar adjudicar el contracte mixt (subministrament i 
serveis) per a l’execució de l’actuació  Subministrament i instalꞏlació fotovoltaica 
per autoconsum instantani del CCAP C. d’Hermenegild Clascar, 1-3 Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès), actuació inclosa a l’operació Penedès, municipis 
compromesos amb la sostenibilitat, cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eix prioritari 4 (exp. G5037-000009/2021), a favor de l’empresa 
SORENOID SL (CIF B16521684). 

 
 

En conseqüència, d'acord amb l'establert als articles 35, 36 i 153 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, les parts contractants, procedeixen a subscriure el present 
contracte administratiu, en base als següents: 

 
  



 
 

 
 
 

 

PACTES 
 

PRIMER.- Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és el subministrament i instalꞏlació d’una instalꞏlació d’energia 
solar fotovoltaica, per autoconsum instantani amb recolzament de la xarxa.  
 
Aquesta instalꞏlació solar estarà instalꞏlada de forma repartida en la coberta de l’edifici 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en la vesant sud i servirà per a cobrir part de la 
demanda elèctrica de l’edifici a través de l’energia generada per la mateixa. 
 
Aquesta instalꞏlació pretén reduir la despesa de la factura elèctrica de la seu social del 
Consell Comarcal i esdevenir un emplaçament més competitiu al reduir la seva 
dependència energètica. L’estalvi que es produirà amb aquesta actuació serà directe 
en electricitat (electricitat produïda per l’energia solar, al preu de tarifa), tenint en 
compte que el consum es produeix en la franja horària on el preu és més car. 
 
Aquest contracte s’emmarca dins de l’operació de FEDER període 2014-2020, Eix 4, 
titulada “PENEDÈS, MUNICIPIS COMPROMESOS AMB LA SOSTENIBILITAT” 
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, d’acord 
amb l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aprovaven les seves bases 
reguladores (DOGC nº7658, de 06/07/2018), i que ha estat seleccionada d’acord amb 
el contingut de la Resolució PRE/1527/2018, de 4 de juny, per la qual se seleccionen 
les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 

 
 

SEGON.- Aquesta contractació queda sotmesa: 
 
 Al plec de clàusules administratives particulars (veure fitxer adjunt al contracte). 
 Als plecs de prescripcions tècniques (veure fitxer adjunt al contracte). 
 Als compromisos contrets per l’empresa adjudicatària i concretats, entre altres 

elements valorats com a judicis de valor, per les millores que aquesta ha proposat 
en el procés de licitació. 

 A tota la normativa descrita a la clàusula cinquena del plec de clàusules 
administratives, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
 

TERCER.- El contractista manifesta conèixer i acceptar les condicions descrites al 
PPT, sense perjudici de les conseqüències que es puguin derivar de la comprovació 
del replanteig.  
 
El contractista accepta l’encàrrec i es compromet a executar el contracte mixt al seu 
risc i ventura, conforme a les partides que consten descrites en el projecte i ofertades 
per la licitadora: 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
El contractista s’obliga a executar els treballs segons plànols, descripció i memòria de 
qualitats i acabats i documentació tècnica que consta en el PPT.  
 
 
QUART.- Mitjans personals i materials adscrits a l’execució del contracte 
 
El contractista aportarà tots els mitjans, tant personals com materials, necessaris i 
suficients als que s’ha compromès per a la realització de l’objecte del contracte, 
d’acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir 
una execució a plena satisfacció. 
 
 
CINQUÈ.- Preu 
 
El contractista es compromet a executar el contracte que se li encomana, d’acord amb 
l’oferta econòmica presentada pel mateix, amb càrrec a l’aplicació 920.62300 
“Actualització energètica enllumenat i instalꞏlacions plaques fotovoltaiques” del 
pressupost 2021, pel preu de 28.387,39€ € +5.961,35 € (21% IVA) = 34.348,74 € (IVA 
inclòs), d’acord amb el desglossament següent: 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
En dit import, s’entenen incloses totes les quantitats necessàries per a la realització 
dels treballs corresponents.  
 
El contractista té dret a percebre l'import del servei realment executat que resulti de les 
certificacions expedides pel director facultatiu. 
 
 
SISÈ.- Pla de Seguretat i Salut en el treball  
 
En base a l’annex 2 del PPTT, i en aplicació a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
s’estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el document 
Estudi previ de Seguretat i Salut. 
 
L’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i 
salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La 
persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set (7) dies naturals sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual 
cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no 
podrà ser, en cap cas, superior a set (7) dies naturals. 
 
 
SISÈ.- Termini d’execució 
 
La durada de l’execució dels treballs es preveu: 
 
 El termini d'execució es fixarà en un mes per al subministrament del material i en 

un mes per la colꞏlocació (total màxim: 2 mesos) 
 Lloc de lliurament i recepció: D’acord amb el PPT. 
 
No es preveu l’opció de pròrroga. 
 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, 
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’article 193 de la 
LCSP.   
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes 
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides 
en el contracte.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

SETÈ.- Garantia definitiva  
 
Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del present contracte, s’ha 
constituït una garantia definitiva mitjançant dipòsit al compte bancari del Consell 
Comarcal de Banco de Sabadell SA, per import de 1.419,37 euros, que serà retornada 
de conformitat amb el que preveu la legalitat vigent. 
 
 
VUITÈ.- Termini de garantia 
 
L’empresa proposa com a millora: 
 

 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns 
subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la 
reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient.  
 
Durant aquest termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació 
dels béns subministrats.  
 
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o 
defectes observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció que la 
reparació o reposició no és suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i 
deixar-los a compte de l’empresa contractista, sense que aquesta tingui el dret al 
pagament dels béns o, si s’escau, a què se li reclami el preu que l’Administració hagi 
abonat.  
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia 



 
 

 
 
 

 

definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de 
devolució o cancelꞏlació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 
111 de la LCSP. 
 
 
NOVÈ.- Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les contemplades en l’article 212, 213 i 313 de 
la LCSP, així com les previstes a la clàusula trenta-setena del plec de clàusules 
administratives.  
 
 
DESÈ.- Correspon a l’òrgan de contractació les prerrogatives d’interpretar el contracte, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès 
públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
 
ONZÈ.- De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD). 
 
S’informa que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, presentada en la seva qualitat de 
responsable del tractament, tractarà les dades personals dels licitadors i que pugui 
constar en la documentació. La finalitat del seu tractament és poder gestionar el 
present procediment de contractació, d’acord amb la normativa aplica i amb els plecs, 
que legitima el seu tractament. Aquestes dades seran conservades sempre que 
perdurin les responsabilitats que es poder derivar i d’acord amb el determinat per la 
normativa d’arxivament aplicable.  
 
En qualsevol cas, els interessats de les dades poden solꞏlicitar l’accés, la rectificació, 
la supressió o la limitació, portabilitat o oposició del tractament de les vostres dades 
dirigir-vos al Consell, en la seu d’aquest al carrer Hermenegild Cascar 1-3 de 08720 
Vilafranca del Penedès o  al Delegat de Protecció de dades en  dpd@ccapenedes.cat. 
També tindreu dret a  presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat) o presentar una reclamació al delegat en 
l’adreça de dpd@ccapenedes.cat. 
 
El prestador sense accés a dades a petició del Responsable contractant, s'obliga a 
justificar, que el seu personal coneix la prohibició d’accedir a les dades (personals, 
intelꞏlectuals e industrials) i l’obligació de secret respecte a les dades que el personal 
hagi pogut conèixer amb motiu de la prestació del subministrament i servei, obligació 
que subsistirà fins després de la finalització de la seva relació amb el Responsable 
contractant. 
 
 
DOTZÈ.- De conformitat amb el que estableix l'article 8 a) i f) de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 
295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 



 
 

 
 
 

 

transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 
31.12.2014), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest contracte, 
farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les 
obligacions que hi assumeixen, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació 
que es realitzi. 
 
 
TRETZÈ.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, 
resolució, efectes, compliment i extinció del contracte seran resoltes per l'òrgan de 
contractació. Contra les resolucions d’aquest òrgan de contractació es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciosos 
administratius, sotmetent-se expressament l’adjudicatari a la jurisdicció i competència 
dels jutjats i tribunals del domicili del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
 
 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol 
efecte. 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 


Primera. Objecte del contracte 


1.1 L’objecte  del  contracte  és  la  realització  dels  subministraments  i  serveis  que  es
descriuen en l’apartat A.1 del quadre de característiques. 


Aquest contracte s’emmarca dins de l’operació de  FEDER període 2014-2020, Eix 4,
titulada  “PENEDÈS,  MUNICIPIS  COMPROMESOS  AMB  LA  SOSTENIBILITAT”
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, d’acord amb
l’Ordre  PRE/105/2018,  de  2  de  juliol,  per  la  qual  s'aprovaven  les  seves  bases
reguladores (DOGC nº7658, de 06/07/2018), i que ha estat seleccionada d’acord amb el
contingut de la Resolució PRE/1527/2018, de 4 de juny, per la qual se seleccionen les
operacions  de  les  entitats  locals  susceptibles  de  cofinançament  pel  PO  FEDER  de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.


1.2 Els lots en què, en el seu cas, es divideix el contracte s’identifiquen en l’apartat A.2
del quadre de característiques. 


1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV), d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007,que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i
del  Consell,  pel  qual  s’aprova el  Vocabulari  Comú de Contractes públics (CPV) i  les
directives  2004/17/CE  i  2004/18/CE  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  sobre  els
procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV, és la que
consta en l’apartat A.3 del quadre de característiques.  


Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 


Les  necessitats  administratives  que  cal  satisfer  mitjançant  el  contracte  objecte  de la
present  convocatòria,  són les que consten a l’expedient,  les que consten al  Plec de
Prescripcions  Tècniques,  i  les  que  es  desprenguin  de  les  instruccions,  que  en  la
interpretació del mateix, realitzi el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.


Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 


3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat
B.1 del quadre de característiques. 


3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de
característiques. El valor estimat del contracte inclou, en el seu cas, els conceptes a
què fa referència l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en
endavant, LCSP).
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3.3 El  pressupost  de  licitació  es  determina  en  l’apartat  B.3  del  quadre  de
característiques.  Aquest  és  el  preu  màxim  que  poden  ofertar  les  empreses  que
concorrin a la licitació del contracte.


3.4 Les  referències  econòmiques  contingudes  en  aquest  plec  i  en  el  plec  de
prescripcions tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen l’import de
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA, en endavant) que s’haurà de fer constar, si s’escau,
com a partida independent. 


3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el preu es consideraran inclosos els tributs, les
taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses
que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que
s’han de complir durant l’execució del contracte. 


3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per
al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és
la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques. 


En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la
seva execució, l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat  i  suficient  per  finançar  les  obligacions  derivades  del  contracte  en  l’exercici
pressupostari corresponent. En aquest supòsit, s’ha de donar compliment a allò establert
a l’article 67.2.d) del Reglament. 


3.7 La  distribució  de  les  anualitats  per  al  supòsit  en  què  el  termini  d’execució  del
contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la despesa amb abast
plurianual és la que consta a  l’apartat C.2 del quadre de característiques, tenint en
compte que les quantitats que figuren resten afectades pel coeficient d’adjudicació. 


3.8 Tota vegada que el contracte es finança amb Fons Europeus, s'ha de sotmetre a les
disposicions del Tractat de la Unió Europea i als actes fixats en virtut del mateix i ha de
ser  coherent   amb  les  activitats,  polítiques  i  prioritats  comunitàries  en  pro  d’un
desenvolupament sostenible i millora del medi ambient, i ha de promoure el creixement,
la competitivitat, l’ocupació i la inclusió social, així com la igualtat entre homes i dones,
de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre  de 2013, pel qual s’estableixen disposicions
comunes al Fons Europeu de Desenvolupament Regional; al Fons Social Europeu; al
Fons de Cohesió; al Fons Europeu Agrícola de   Desenvolupament Regional; al Fons de
Cohesió  i  al  Fons  Europeu  Marítim  i  de  Pesca,  i  es  deroga  el  Reglament  (CE)
nº1083/2066 del Consell.


Quarta. Termini de durada del contracte 


4.1 El termini de durada del contracte i el de lliurament i recepció i dels subministraments
són els que s’estableix en l’apartat D.1 del quadre de característiques. 


4.2 El contracte es podrà prorrogar quan així s’estableixi en l’apartat D.2 del quadre de
característiques  i  sempre  i  quan  les  seves  característiques  romanguin  inalterables
durant  el  període  de  durada  de  la  pròrroga  (sense  perjudici  de  les  possibles
modificacions d’acord amb els articles 203 i 207 LCSP).
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La pròrroga, en el seu cas, s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a
la  contractista  sempre  que  el  seu  preavís  es  produeixi  almenys  amb  dos  mesos
d’anticipació a la data de finalització del termini de durada del contracte. 


En cap cas es podrà produir la pròrroga per acord tàcit de les parts. 


Cinquena. Règim jurídic del contracte 


El contracte té caràcter administratiu i d’acord amb els articles 12 en relació amb l’article
16  i  18  de la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  (en
endavant,  LCSP),  el  present  contracte  es  tipifica  com  a  contracte  mixt  de
subministrament i de serveis i es regula per les previsions contingudes en la LCSP, pel
PCAP i pel PPT, en tot allò que no contradigui la normativa vigent contractual. 


Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
 
a) Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es


transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 


b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.


c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007,  de  30  d’octubre,  de  contractes  del  sector  públic  (d’ara  endavant,  RD
817/2009).


d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi,  ni estigui
derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 


e) Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica  i  creació  del  registre  comptable  de  factures  en  el  sector  públic;  Llei
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i
la seva normativa de desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; 


f) Reglament  (UE)  2016/679  del  Parlament  Europeu,  relatiu  a  la  protecció  de  les
persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquests dades.


g) Llei 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.


h) Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre per el que s’adopten mesures urgents per
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector
públic i telecomunicacions.


i) Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades
personals. 


j) Supletòriament  s’apliquen  les  restants  normes  de  dret  administratiu  i,  en  el  seu
defecte, les normes de dret privat. 


El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
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Sisena. Admissió de variants 


S’admetran variants quan així  consti en  l’apartat E del quadre de característiques,
respecte dels aspectes i en les condicions que expressament s’estableixin. 


Les variants, en el seu cas, han d’estar vinculades a l’objecte del contracte, fer referència
a elements prèviament establerts i presentar-se en la forma prevista en l’apartat E del
quadre de característiques. 


Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 


El present expedient es tramitarà de forma ordinària, a través de  procediment obert
simplificat  d’adjudicació,  tal  com  s’estableix  en  l’apartat  F  del  quadre  de
característiques. 


Vuitena. Ús de mitjans electrònics 


8.1  D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació  comporta  la  pràctica de les  notificacions  i  comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics. 


No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de
les  relatives  als  elements  essencials,  això  és,  els  plecs  i  les  ofertes,  deixant-ne  el
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 


8.2 Les  comunicacions  i  les  notificacions  que  es  facin  durant  el  procediment  de
contractació  i  durant  la  vigència  del  contracte  s’efectuaran  per  mitjans  electrònics  a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
les  comunicacions  a  les  adreces  de  correu  electrònic  i  als  telèfons  mòbils  que  les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts el/s
correu/s electrònic/s i,  en el cas que s’hagin facilitat  també telèfons mòbils, els SMS,
indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’eNOTUM, haurà/n
d’accedir-hi  la/les  persones  designada/es,  mitjançant  l’enllaç  que  s’enviarà  a  aquest
efecte.  En  l’espai  virtual  on  hi  ha  dipositada  la  notificació,  es  permet  accedir  a  dita
notificació amb certificat digital o amb contrasenya.


Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil
de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari,  els terminis es computaran
des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això,
els  terminis  de  les  notificacions  practicades  amb  motiu  del  procediment  de  recurs
especial  pel  Tribunal  Català  de  Contractes  computen  en  tot  cas  des  de  la  data
d’enviament de l’avís de notificació. 
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8.3 D’altra  banda,  per  tal  de  rebre  tota la  informació  relativa  a  aquesta  licitació,  les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com
a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de
contractant  de  l’òrgan  de  contractació,  accessible  a  la  Plataforma  de  Serveis  de
Contractació Pública de la Generalitat: 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/consellcomarcalaltpene
des 


Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina
de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament.


Aquesta  subscripció  permetrà  rebre  avís  de  manera  immediata  a  les  adreces
electròniques  de  les  persones  subscrites  de  qualsevol  novetat,  publicació  o  avís
relacionat amb aquesta licitació. 


Així  mateix,  determinades  comunicacions  que  s’hagin  de  fer  amb  ocasió  o  com  a
conseqüència  del  procediment  de  licitació  i  d’adjudicació  del  present  contracte  es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la
licitació, com al contracte.


A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida.  El  Perfil  del  licitador  està constituït  per  un conjunt  de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a
cada  empresa  licitadora,  amb  un  seguit  d’eines  que  faciliten  l’accés  i  la  gestió
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat
“Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del
certificat digital requerit.


8.4 Certificats digitals: D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà
suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat  o
reconegut  de  signatura  electrònica  en  els  termes  previstos  en  el  Reglament
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en
el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la
signatura de la declaració responsable i de l’oferta.


Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol  país  de  la  Unió  Europea  d’acord  amb  l’article  25.3  del  Reglament  (UE)
910/2014/UE sobre  identificació  electrònica  i  serveis  de  confiança,  esmentat,  el  qual
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès
a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta
dels Estats membres”.
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Novena. Aptitud per contractar 


9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions següents:
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen els


articles 65 i següents LCSP.
- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses en


algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o
en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la
LCSP,  la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article
85 de la LCSP; 
Tanmateix,  les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent  del relatiu a no
estar  al  corrent  de  les  seves  obligacions  tributàries  o  amb la  seguretat  social  o
d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació en procediments de
contractació, no quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat,
mitjançant la presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A tal
efecte,  les  empreses hauran de demostrar  que han pagat  o  s'han compromès a
pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal
o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant
activament amb les autoritats investigadores i  que ha adoptat  mesures tècniques,
organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals
o faltes. 


- D’acord amb el nou redactat de l’esmentat article 71.2 d’acord amb el RDL 14/2019,
de  31  d’octubre,  constituirà  també  circumstància  que  impedeixi  als  empresaris
contractar amb les entitats compreses a l’article 3 LCSP, la d’haver donat lloc (- per
causa  de  la  que  haguessin  estat  declarats  culpables  -)  a  la  resolució  ferma  de
qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les compreses en l’esmentat article 3.
La prohibició, per altra banda, comprendrà a les empreses el contracte amb les quals
hagués quedat resolt per incompliment culpable del contractista de les obligacions
que els plecs haguessin qualificat com essencials d’acord amb l’article 211.1 f) LCSP.


- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts
en la clàusula desena d’aquest plec; i 


- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 


- A més,  quan,  per  així  determinar-ho  la  normativa  aplicable,  se  li  requereixin  a
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus
beneficis,  sistema de finançament o altres per poder  participar en el  procediment
d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 


- Tots  els  licitadors  que  presentin  ofertes  a  través  del  present  procediment  obert
simplificat, caldrà que estiguin inscrits al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECE), o en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), de conformitat amb allò establert a
l’art.96 LCSP, en la data final de presentació de les ofertes, sempre que no es vegi
limitada la concurrència.


Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins
de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament. 
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Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han
de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de
l’adjudicació i de formalització del contracte.


9.2 La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles  persones  jurídiques  s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la  seva activitat,  inscrits,  si  s’escau,  en el  corresponent  registre
oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa. 


La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF. 


La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  no  espanyoles  d’Estats  membres  de  la  Unió
Europea  o  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’ha  d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions
que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 


La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  estrangeres  d’Estats  no  membres  de  la  Unió
Europea  ni  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular
d’Espanya del lloc del domicili  de l’empresa,  en el  qual consti,  prèvia acreditació per
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en
el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que
abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica
permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que
l’Estat  del  qual  són  nacionals  ha  signat  l’Acord  sobre  contractació  pública  de
l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes
a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 214.000 euros– o, en cas
contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.


9.3 També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d’empreses  que  es
constitueixin  temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense  que  sigui  necessària
formalitzar-les  en  escriptura  pública  fins  que  no  se’ls  hagi  adjudicat  el  contracte.
Aquestes  empreses  queden  obligades  solidàriament  davant  l’Administració  i  han  de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sense perjudici  que les  empreses atorguin  poders mancomunats  per  a  cobraments i
pagaments d’una quantia significativa. 


La  durada  de  la  UTE ha de coincidir,  almenys,  amb la  del  contracte  fins  a  la  seva
extinció.


9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es
troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
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9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o
dels documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 


Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 


10.1 Per  participar  en  la  licitació,  les  empreses  han  d’acreditar  que  compleixen  els
requisits  mínims  de  solvència  que  es  detallen  en  l’apartat  G.2  del  quadre  de
característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix
apartat,  o,  alternativament,  mitjançant  la  classificació  equivalent  a  aquesta  solvència,
que, si s’escau, s’assenyali en l’apartat G.1 del mateix quadre de característiques. 


A les  empreses  que,  per  una  raó  vàlida  i  justificada,  no  estiguin  en  condicions  de
presentar les referències sol·licitades en l’apartat G.2 del quadre de característiques
per acreditar al solvència econòmica i financera, se’ls autoritzarà a acreditar-la per mitjà
de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri adient.


Per a l’acreditació de la classificació empresarial i la solvència econòmica i financera i la
solvència tècnica es reconeixen plens efectes jurídics a les dades que consten en el
certificat d’inscripció al  Registre electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb el que determina la Disposició addicional segona, apartat 3
de  la  Llei  2/2014 del  Parlament  de  Catalunya,  de 27 de gener,  de mesures  fiscals,
administratives,  financeres  i  del  sector  públic;  i  al  Registre  Oficial  de  Licitadors  i
Empreses Classificades de les Administracions Públiques, en els termes establerts
en la LCSP.


10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen, en el seu cas,
en l’apartat G.3 del quadre de característiques.


10.3 Les  empreses  licitadores  poden  recórrer  a  les  capacitats  d'altres  entitats,  amb
independència  de  la  naturalesa  jurídica  dels  vincles  que  tinguin  amb  elles,  per  tal
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica, sempre que aquestes entitats no
estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que
disposaran  dels  recursos  necessaris,  per  exemple,  mitjançant  la  presentació  del
compromís a tal efecte de les entitats esmentades. No obstant això, respecte als criteris
relatius als  títols d'estudis  i  professionals  i  a  l'experiència professional,  les empreses
només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes executen les obres
per a les quals són necessàries les capacitats esmentades. Si la mesa comprova que
l’entitat  a  la  capacitat  de la  qual  té  intenció de recórrer  una empresa licitadora  està
incursa  en  prohibició  de  contractar,  li  exigirà  que  la  substitueixi.  En  les  mateixes
condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres
entitats. 


10.4 Els  certificats  comunitaris  de classificació  o documents similars  que acreditin  la
inscripció en llistes oficials  d’empresaris  autoritzats per contractar  que estableixin els
Estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació
als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 


10.5 En  les  UTE,  totes  les  empreses  que  en  formen  part  han  d’acreditar  la  seva
solvència en els termes indicats en l’apartat G.2 del quadre de característiques. Per
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tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna
de les seves integrants. 


II. DISPOSICIONS  RELATIVES  A  LA  LICITACIÓ,  L‘ADJUDICACIÓ  I  LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 


Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 


11.1 El  present  contracte  no  està  dividit  en  lots,  segons  consta  a  l’apartat  A.2  del
quadre de característiques. En aquest sentit, els licitadors poden optar a l’adjudicació
del contracte en la seva integritat. 


11.2 Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en UN ÚNIC   (1)   SOBRE, en el  termini màxim de QUINZE (15) DIES naturals
des  de l’endemà de la  publicació  de l’anunci  de licitació  al  perfil  del  contractant  del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 


Tota la documentació necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible per
mitjans i mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent: 


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/consellcomarcalaltpene
des


Les proposicions extemporànies seran excloses. Les empreses licitadores que no hagin
pogut  presentar  la  seva  oferta  dins  del  termini  per  raons  tècniques  que  considerin
imputables a la plataforma, als serveis que aquesta integra o a l’eina de presentació
electrònica d’ofertes, hauran d’acreditar les causes que han impedit aquesta presentació
dins de termini i la Mesa acordarà el que procedeixi. 


Aclariments: 
 Es recomana que la presentació d’ofertes es realitzi  amb l’antelació suficient que


permeti resoldre possibles incidències sorgides durant la preparació o enviament de
l’oferta.


 Si les 24 hores darreres del termini per a la presentació d’ofertes quedés interromput
el servei per causes tècniques o per raons operatives de la pròpia plataforma o eina
Sobre  Digital,  el  termini  de  presentació  de  les  ofertes  es  prorrogarà,  o  bé  es
rehabilitarà en cas que hagués vençut, per un termini de 24 hores addicionals, o bé,
com a mínim , pel període de temps que no hagi estat operatiu, Es publicarà al Perfil
del  contractant  l’esmena  (pròrroga)  de  termini,  si  és  possible  abans  de  la  seva
finalització.


 Tal com s’ha indicat, les proposicions extemporànies seran excloses de la licitació.
Les empreses licitadores que no hagin pogut presentar la seva oferta dins de termini
per raons tècniques que considerin imputables a la plataforma, als serveis integrats
en la mateixa o a l’eina de presentació Sobre Digital, hauran d’acreditar les causes
que han impedit dita presentació dins de termini, acordant la Mesa el que procedeixi.


Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir  un  formulari per  donar-se d’alta  a l’eina  i,  a  continuació,
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rebran  un  missatge,  al/s  correu/s  electrònic/s  indicat/s  en  aquest  formulari  d’alta,
d’activació de l’oferta. 


Les  adreces  electròniques  que  les  empreses  licitadores  indiquin  en  el  formulari  de
inscripció  de  l’eina  de  Sobre  Digital,  que  seran  les  emprades  per  enviar  correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en la  declaració responsable per  rebre els  avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 


Les empreses licitadores han de conservar el  correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el  missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.


Accedint  a  l’espai  web  de presentació  d’ofertes  a  través d’aquest  enllaç  tramès,  les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format  electrònic en  el/s  sobre/s  corresponent/s.  Les  empreses  licitadores  poden
preparar  i  enviar  aquesta  documentació  de  forma  esglaonada,  abans  de  fer  la
presentació de l’oferta. 


Per  poder  iniciar  la  tramesa  de  la  documentació,  l’eina  requerirà  a  les  empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada
que formi part  de la  licitació  (pel  sobre  A no es requereix  paraula clau,  atès  que la
documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores.


Advertiment:  Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o
aquestes claus (si  s’escau,  poden ser la  mateixa per  tots  els  sobres o diferents per
cadascun d’ells),  ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 


Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.


L’eina  de  Sobre  Digital  demana  automàticament  a  les  empreses  que  han  presentat
oferta, la introducció en l’eina de Sobre Digital de les paraules clau, 24 hores després de
la finalització del termini de presentació d’ofertes, i la continua demanat automàticament
a les empreses licitadores que no l’hagin incorporat, una vegada al dia, cada dia fins que
la incorporin o fins a la data d’obertura dels sobres; i que, addicionalment, la mesa o
l’òrgan de contractació també tenen la potestat de demanar la introducció de les paraules
clau quan ho considerin.


Quan les  empreses  licitadores  introdueixin  les  paraules  clau  s’iniciarà  el  procés  de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de
la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
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Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura
dels primers sobres xifrats. 


En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 


Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que  la  conformen,  es  farà  la  presentació  pròpiament  dita  de  l’oferta,  la  qual  no  es
considera  presentada  fins  que  no  ha  estat  registrada,  amb  l’apunt  d’entrada
corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja
no es podrà modificar la documentació tramesa.


Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes
un  cop  presentades;  sí  és  possible  en  qualsevol  moment  anterior  a  l’enviament  de
l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti  dues o més ofertes a un mateix
lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a
una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i
aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte
d’aquestes ofertes.


En cas de produir-se una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el
darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les
empreses que haguessin activat oferta.


Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública: 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml?set-locale=ca_ES)


11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional 16ª de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 


Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta  segona fase ha de coincidir  totalment  amb aquella  respecte de la  que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. 
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*És important no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en
dues fases.


11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. 


Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i,
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles
que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 


En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà,  en  funció  de  quina  sigui  la  documentació  afectada,  les  conseqüències
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin
de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta.
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta,  la
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 


Les  empreses  licitadores  podran  presentar  una  còpia  de  seguretat  dels  documents
electrònics presentats en suport  físic  electrònic,  que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. 


En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no
variar-ne  l’empremta  electrònica,  que  és  la  que  es  comprovarà  per  assegurar  la
coincidència  dels  documents  de  la  còpia  de  seguretat,  tramesos  en  suport  físic
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal
tenir  en  compte  que  aquesta  còpia  no  podrà  ser  emprada  en  el  cas  d’haver  enviat
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en
aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 


11.5 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb.
Per  aquest  motiu,  els  arxius  de  les  ofertes  d’aquesta  mida  s’han  de  comprimir  o
fragmentar en diverses parts.  La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilizar
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de
contrasenya.  Els  arxius  resultants  de  la  partició  s’incorporen  en  l’apartat  d’altra
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).


11.6 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes
es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública: 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml?set-locale=ca_ES) 


D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: 
- PDF signat
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11.7 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.


11.8 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan
de  contractació  informació  addicional  sobre  els  plecs  i  demés  documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis (6) dies abans de què finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys dotze (12) dies
abans del transcurs del termini límit de presentació de les proposicions.


La resposta facilitada per part de l’òrgan de contractació tindrà caràcter vinculant.


D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses disposen,
dins del perfil de contractant d’un servei de preguntes i respostes i d’un tauler d’avisos
per a tots aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de licitació.


El servei de preguntes i respostes resta dins de l’anunci de la present licitació, publicat al
perfil  de  contractant.  Les  empreses  hauran  de  dirigir  els  seus  dubtes  i  preguntes,
corresponents a aquest procés de licitació, mitjançant aquest servei. No s’admetrà cap
altre mitjà o canal de comunicació que no sigui l’anteriorment esmentat.


Aquestes  preguntes  i  respostes  seran  públiques  i  accessibles  a  través  del  tauler
esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/consellcomarcalaltpene
des


11.9 Les  proposicions  són  secretes  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com
del  plec  de prescripcions  tècniques,  així  com l’autorització  a  la  mesa i  a  l’òrgan de
contractació  per  consultar  les  dades  que  recullen  el  Registre  Electrònic  d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del  sector  públic,  o  les llistes oficials  d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea. Igualment, suposa l’autorització a la consulta al Servei de
Via Oberta del Consorci AOC per a consultar de forma telemàtica les dades i documents
electrònics d’altres administracions i institucions, substituint així l’aportació de certificats i
documentació en suport paper per part de les empreses i persones interessades com
són els certificats corresponents per a la comprovació que les empreses  es troben al
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.


El Consell,  en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i de
Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu  a la protecció de les persones físiques en el que
respecta  al  tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d’ aquestes  dades
(“RGPD”),  de  la  Llei  Orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades
Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) o qualsevol disposició en matèria de
protecció de dades, s’informa que el Consell és el responsable del tractament de les
dades que els licitadors facilitin.


Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de complir i gestionar les
relacions contractuals  dels  serveis,  així  com la comptabilització de les corresponents
transaccions  econòmiques  que  es  realitzin.  Aquestes  dades  persones  podran  ser
comunicades a  entitats  bancàries  per  la  tramitació  dels  pagaments  o  cobraments,  a
l’Agència Tributària  per tramitacions o declaracions fiscals,  i  en el  seu cas,  a òrgans


Pàg. 15 de 62



https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/consellcomarcalaltpenedes

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/consellcomarcalaltpenedes





administratius o judicials pel compliment de les obligacions legals o en contestació a
requeriments   emesos  per  dits  òrgans.  Així  mateix,  tercers  interessats  en  els
procediments podran tenir accés a dades personals que continguin en el mateix, quan
sigui necessari i acreditin legitimació en relació a l’objecte de la licitació.


Llevat  de  que  s’indiqui  el  contrari,  les  dades  sol·licitades  seran  necessàries  per  les
finalitats descrites, per tan la negativa a facilitar-ho impossibilitarà l’execució de la relació
contractual.


La  base  legal  dels  tractaments  és  l’  execució  de  les  relacions  contractuals  o  pre-
contractuals en compliment de la normativa.


Les dades es conservaran sempre que es mantinguin les relacions i  d’acord amb la
normativa d’arxiu aplicable, respectant els períodes de prescripció de les responsabilitat
que es poden derivar. 


Per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat de
les dades caldrà fer  la petició,  acompanyant  de DNI o qualsevol altre document que
acrediti la seva identitat: 


• per carta a la seu del Consell
• per correu electrònic a dpd@ccapenedes.cat 


S’informa que també té el dret a presentar una reclamació  davant de l’autoritat Catalana
de Protecció de dades (apdcat.cat) o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció
de dades d’aquesta entitat en dpd@ccapenedes.cat


11.10 Cada  empresa  licitadora  no  pot  presentar  més  d’una  proposició.  Tampoc  pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap
de les propostes que hagi subscrit.


11.11 Contingut del sobre:


ÚNIC SOBRE DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I D’OFERTA


Dins d’aquest sobre únic les empreses licitadores hi han d’incloure:


1) Declaració responsable, Les empreses licitadores han de presentar una declaració
responsable, el model de la qual s’adjunta com a  annex 1 a aquest plec i com a
plantilla inclosa en l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual declaren el següent: 


- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social  es  pot  presentar  a  la  licitació,  així  com  que  la  persona  signatària  de  la
declaració responsable té la deguda representació per presentar la proposició i  la
declaració.


- Que  compleix  els  requisits  de  solvència  econòmica  i  financera,  i  tècnica  i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec


- Que  no  està  incursa  en  cap  prohibició  de  contractar  (*en  especial,  cal  tenir  en
compta les prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP).


- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
- Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 LCSP, en el


seu cas.
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- Addicionalment,  en  cas  que  l’empresa  fos  estrangera,  caldrà  que  la  declaració
responsable inclogui el sotmetiment exprés al fur espanyol.


- En cas d’oferta presentada per UTE, cadascuna de les empreses que la conformaran
ha de presentar la  declaració responsable i  caldrà que la  declaració responsable
inclogui el  compromís de constituir-se formalment en tal  unió temporal en cas de
resultar adjudicataris.


- Compromís d’adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans materials i/o
personals, quan així es requereixi en els plecs.


- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.


Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones  autoritzades  per  accedir  a  les  notificacions  electròniques,  així  com  les
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on
rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
Per  tal  de  garantir  la  recepció  de  les  notificacions  electròniques,  es  recomana
designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de
correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. 


L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest  plec  el  compliment  dels  quals  s’ha  indicat  en  la  declaració  responsable,
l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per
haver  presentat  l’oferta que ha obtingut  la  millor  puntuació,  amb caràcter  previ  a
l’adjudicació.  Tanmateix,  l’òrgan de contractació  o  la  mesa de contractació  podrà
demanar  a  les  empreses  licitadores  que  presentin  la  totalitat  o  una  part  de  la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que
hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o
quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això,
l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors
i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional
d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar
els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests
registres.


2) Acreditació  de  la  inscripció  al  ROLECE o  al  Registre  Electrònic  d'Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), d'acord amb el contingut de la
clàusula 9.1 dels presents Plecs.


3) Oferta i millores:


S’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a Annex 2   a aquest plec i
com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital. 


Tota la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica, d’acord
amb el contingut de l’apartat H.2 del quadre de característiques, d’acord amb el
model que s’adjunta com Annex 2 als presents Plecs.


D’acord amb el punt H.2 del Quadre de característiques dels Plecs de Clàusules
administratives  particulars,  cal  adjuntar  a  aquesta  oferta  les  2  fitxes  tècniques
complertes  on  indiqui  les  condicions  tècniques  dels  mòduls  fotovoltaics  i  de
l’inversor  trifàsic  en  els  amidaments  del  pressupost  del  Plec  de  Prescripcions
Tècniques (el no acompliment de les característiques mínimes en qualsevol de les
fitxes és motiu d’exclusió de la licitació).
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Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en
UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses
que la composen.


11.12 No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que
no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.  
 
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum”
de  les  seves  ofertes,  amb  signatura  electrònica  avançada  basada  en  un  certificat
qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta,
atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que
la composen.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en
UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses
que la composen. 


11.13  Declaracions  de  confidencialitat:  Les  empreses  licitadores  podran  assenyalar
respecte  de  cada  document  i/o  dades  presentades  (en  qualsevol  dels  sobres),  si
contenen  informació  confidencial.  Es  poden  considerar  de  caràcter  confidencial  si
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la
seva  difusió  a  terceres  persones  pugui  ser  contrària  als  seus  interessos  comercials
legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu
tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de
dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres
informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui
en  aquest  procediment  de  licitació  o  en  altres  de  posteriors.  No  tenen  en  cap  cas
caràcter  confidencial  l’oferta  econòmica  de  l’empresa,  ni  les  dades  incloses  en  la
declaració.


La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents  i/o  les  dades  facilitades  que  considerin  confidencials.  No  s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 


Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de
determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a
l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada
documentació, si la qualificació de confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir
sobre  l’accés  o  la  vista  de  dita  documentació,  prèvia  audiència  de  l’empresa  o  les
empreses licitadores afectades.


11.14 Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 4 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores
podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de
les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital.  Aquesta còpia
s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en
cas que es requereixi,  i  haurà de contenir  una còpia de l’oferta amb exactament els
mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta
mitjançant l’eina de Sobre Digital. 
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11.15 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o
obtenir  en  qualsevol  moment  del  procediment  contractual  informació  sobre  tot  allò
declarat  per  les  empreses  licitadores  o  contractistes,  excepte  que  s’hi  oposin
expressament. 


Dotzena. Mesa de contractació 


12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:


Presidència:  El/la President/a del Consell Comarcal de l’Alt Penedès o persona en qui
delegui.


Vocalies:
 Secretari/ària  o,  si  escau,  el/la  titular  de l'òrgan  que  tingui  atribuïda  la  funció


d'assessorament jurídic, que actuarà també de secretari/ària de la mesa.
 L'interventor/a, o, si s'escau, el/la titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció de


control econòmic-pressupostari.
 L’enginyer/a  responsable  de  la  coordinació  tècnica  del  projecte  l’operació  de


FEDER  període  2014-2020,  Eix  4,  titulada  “PENEDÈS,  MUNICIPIS
COMPROMESOS AMB LA SOSTENIBILITAT” cofinançada pel  PO FEDER de
Catalunya 2014-2020 del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.


La  Mesa  de  contractació  podrà,  igualment,  sol·licitar  l’assessorament  de  tècnics  o
experts independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb
l’objecte  del  contracte.  Aquesta  assistència  serà  autoritzada  per  part  de  l’òrgan  de
contractació i haurà de ser reflectida expressament a l’expedient, amb referència a la
identitat  dels  tècnics  o  experts  assistents,  la  seva  formació  i  la  seva  experiència
professional. 


La  Mesa  de  contractació  que  intervé  en  el  present  procediment  obert  simplificat  es
considerarà vàlidament constituïda si ho està per el President, el Secretari, un funcionari
d’entre  els  qui  tinguin  atribuït  legal  o  reglamentàriament  l’assessorament  jurídic  de
l’òrgan de contractació i un funcionari que tingui atribuïdes les funcions relatives al seu
control econòmic-pressupostari.


12.2 La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, exercirà
les següents funcions:


a) La  qualificació  de  la  documentació  acreditativa  del  compliment  dels  requisits
previs,  acordant,  si  s’escau,  l’exclusió  dels  licitadors  que  no  acreditin  dit
compliment.


b) La valoració de les proposicions dels licitadors.
c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment baixa,


prèvia tramitació del procediment de l’article 149 LCSP.
d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que hagi


presentat la millor oferta d’acord amb els plecs.


Tretzena. Comitè d’experts 


No procedeix, en els presents Plecs, la designació d’un Comitè d’experts.
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Catorzena. Determinació de la millor oferta 


14.1 Criteris d’adjudicació del contracte 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre
als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques.


14.2 Obertura dels sobres, valoració i classificació de les ofertes


OBERTURA SOBRE ÚNIC


- Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci
de la licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres presentats per les empreses licitadores
per part de la Mesa de Contractació. 


-
- Després de l’obertura dels sobres, en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació


qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en els
sobres i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si
s’escau, les causes d’exclusió. 
Sense  perjudici  de  la  comunicació  a  les  persones  interessades,  aquestes
circumstàncies es faran públiques mitjançant el seu perfil de contractant. 


- Posteriorment, la Mesa de Contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de
les  empreses  admeses  i,  un  cop  sol·licitats,  si  s’escau,  els  aclariments  o  les
esmenes, farà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut
la millor puntuació, i la remetrà a l’òrgan de contractació. 


Per  fer  aquesta  classificació,  la  Mesa  tindrà  en  compte  els  criteris  d’adjudicació
assenyalats a l’apartat H del quadre de característiques i a l’anunci. 


La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
les  ofertes  quan  siguin  de  tipus  material  o  formal,  no  substancials  i  no  impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes sempre que no comportin  una modificació o concreció de l’oferta,  amb la
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 


Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a  aquest  efecte  té  l’eina  de  Sobre  Digital,  mitjançant  la  qual  s’adreçarà  un  correu
electrònic  a  l’adreça  o  les  adreces assenyalades  per  les  empreses  licitadores  en  el
formulari  d’inscripció,  amb l’enllaç  perquè  accedeixin  a  l’espai  de  l’eina  en  què  han
d’aportar la documentació corresponent. 


Aquestes  peticions  d’esmena  o  aclariment  es  comunicaran  a  l’empresa  mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis
de contractació pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
 
Seran  excloses  de  la  licitació,  mitjançant  resolució  motivada,  les  empreses  les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i  aquelles en les quals  l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error  o
inconsistència que la fa inviable. 
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L’existència  d’errors  en  les  proposicions  econòmiques  de  les  empreses  licitadores
implicarà  l’exclusió  d’aquestes  del  procediment  de  contractació,  quan  pugui  resultar
afectat  el  principi  d’igualtat,  en  els  casos  d’errors  que  impedeixin  determinar  amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin fer la
valoració de les ofertes. 


D’altra banda,  la Mesa podrà sol·licitar  els informes tècnics que consideri  necessaris
abans de formular la proposta d’adjudicació. També els podrà sol·licitar quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen les especificacions tècniques dels plecs.
Les  proposicions  que  no  compleixin  aquestes  prescripcions  no  seran  objecte  de
valoració. 


També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat  de gènere i  a  altres  organitzacions,  per  verificar  les  consideracions socials  i
ambientals.


La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió. 


Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes establerts
a la clàusula trenta-vuit.


14.3 Criteris de desempat


En  cas  d’igualació  de  proposicions  econòmicament  més  avantatjoses  (empat  en  les
puntuacions  obtingudes  per  les  ofertes  de  les  empreses  licitadores),  s’adjudicarà  el
contracte  a  una  de les  empreses  que hagin  empatat  en  funció  del  compliment  dels
següents criteris o condicions, correlativament:


1r) L’adjudicatari seria aquell que en el moment de la presentació de la licitació tingui en
la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitats superior al que determina
la  normativa,  i  en  funció  del  percentatge.  S’adjudicarà  el  contracte  a  l’empresa  que
demostri tenir un major percentatge de treballadors contractats amb discapacitat.


2n) En cas que amb l’anterior paràmetre del percentatge de discapacitats no fos suficient
i no discernís sobre l’empresa guanyadora, s’adjudicaria a l’empresa que en el moment
de presentar la licitació, complís amb les directrius i mesures que es determinin tendents
a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb
la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.


3r)  En cas de persistir  l’empat,  s’adjudicarà el  contracte d’acord amb l’aplicació dels
criteris supletoris previstos a l’article 147.2 LCSP. 


14.4 Ofertes amb valors anormalment baixos


1. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del
quadre de característiques. 
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2.  Quan la Mesa de contractació hagués identificat  una o vàries ofertes incurses en
presumpció d’anormalitat, requerirà al licitador o licitadors que les haguessin presentat,
donant-los  un  termini  màxim  de  cinc  (5)  dies  naturals per  tal  que  les  justifiquin  i
desglossin raonada i detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre
paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació
d’aquella informació i documents que resultin pertinents a aquests efectes. 


Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital,  mitjançant  la  qual  s’adreçarà un correu electrònic  a
l’adreça  o  les  adreces  assenyalades  per  les  empreses  licitadores  en  el  formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.


Aquest  requeriment  es  comunicarà  a l’empresa mitjançant  comunicació  electrònica  a
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.


Transcorregut  aquest  termini,  si  la  Mesa  de  contractació  no  rep  la  informació  i  la
documentació  justificativa  sol·licitada,  ho  posarà  en  coneixement  de  l’òrgan  de
contractació  i  es  considerarà  que  la  proposició  no  podrà  ser  complerta,  quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.


3. En concret, la Mesa de contractació podrà demanar justificació a aquests licitadors
sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell
de preu o costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa als següents valors:


- L’estalvi  que  permeti  el  procediment  de  fabricació,  els  serveis  prestats  o  el
mètode de construcció.


- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables
de que disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les
obres.


- La innovació o originalitat  de les solucions proposades, per a subministrar els
productes, prestar els serveis o executar les obres.


- El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social
o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o
que incompleixin allò establert a l’article 201 LCSP.


- O la possible obtenció d’un ajut d’Estat.


En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent. 


4. En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven que
són  anormalment  baixes  perquè  vulneren  la  normativa  sobre  subcontractació  o  no
compleixen  les  obligacions  aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral,
nacional  o  internacional,  incloent  el  incompliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials
vigents, en aplicació d’allò que disposa l’article 201 LCSP.


5. S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell de
preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es fonamenti en
hipòtesis o pràctiques inadequades des de punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.
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7. En aquells casos que es comprovi que una oferta és anormalment baixa degut a que
el  licitador  ha obtingut  una ajuda d’Estat,  només podrà  rebutjar-se  la  proposició  per
aquesta única causa si el licitador no pot acreditar que dita ajuda s’ha concedit sense
contravenir les disposicions comunitàries en matèria d’ajudes públiques. 


7. Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi,
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.


8. Si l’òrgan de contractació, considera la justificació efectuada pel licitador i els informes
esmentats, estimés que la informació recavada no explica satisfactòriament el baix nivell
dels preus o costos proposats pel licitador i que, per tant, l'oferta no pot ser acomplerta
com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’exclourà de la classificació i
acordarà l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en que han estat
classificades d’acord amb l’article 150.1 LCSP.


En  general,  es  rebutjaran  les  ofertes  incurses  en  presumpció  d’anormalitat  si  estan
basades  en  hipòtesis  o  pràctiques  inadequades  des  d'una  perspectiva  tècnica,
econòmica o jurídica. 


9.  Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat  hagués
resultat  adjudicatària  del  contracte,  l’òrgan  de  contractació  establirà  els  mecanismes
adients per tal de realitzar un seguiment exhaustiu de la seva execució amb l’objectiu de
garantir la correcta execució del contracte sense que es produeixi cap disminució en la
qualitat dels serveis, obres o subministraments contractats. 


Quinzena.  Classificació  de  les  ofertes  i  requeriment  de  documentació  previ  a
l’adjudicació


15.1  Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta
d’adjudicació.


Per realitzar aquesta classificació,  la mesa tindrà en compte els criteris  d’adjudicació
assenyalats en l’apartat H del un quadre de característiques i en l’anunci.


La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.


15.2 Un cop feta la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en
la  mateixa  sessió  en  què  s’avaluen  i  es  classifiquen  les  ofertes  i  es  fa  la  proposta
esmentada, requerirà l’empresa proposada adjudicatària perquè, dins el termini de set
dies  hàbils  a  comptar  de  l’enviament  del  requeriment,  presenti  la  documentació
justificativa que s’esmenta a continuació.


Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula
vuitena d’aquest plec. 
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L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte  té  l’eina  de  Sobre  Digital,  mitjançant  la  qual  s’enviarà  un  correu  electrònic  a
l’adreça  o  les  adreces  assenyalades  per  les  empreses  licitadores  en  el  formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.


A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o
que  no figurin  en  una base  de  dades  nacional  d’un  Estat  membre  de  la  Unió
Europea.


L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació
següent  –aquesta  documentació,  si  escau,  també  s’haurà  d’aportar  respecte  de  les
empreses a les capacitats de les quals es recorri:


- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena. 


- Documents acreditatius de la  representació i  personalitat  jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un
altre i el document nacional d’identitat o el passaport. 


- Documentació acreditativa dels compliment dels requisits específics de solvència. 


Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la


qualitat i de gestió mediambiental. 
- En  cas  que  l'empresa  recorri  a  les  capacitats  d'altres  entitats,  el  compromís  de


disposar dels recursos necessaris al que es refereix l'article 75.2 de la LCSP. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a


dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que


s’estableix en la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi
mitjançant la retenció sobre el preu). 


- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte,
es determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 


A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o
que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea.
La Mesa de Contractació comprovarà en el registre d’empreses licitadores corresponent
que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant
de  la  proposició  té  poder  suficient  per  formular  l’oferta,  té  la  solvència  econòmica,
financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap
prohibició per contractar. Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les
empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri. Per tant, l’empresa que
hagi  presentat  la  millor  oferta  ha  d’aportar  únicament  la  documentació  relativa  a  la
capacitat  i  solvència  requerida per  participar  en la  licitació  que no consti  inscrita  en
aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord amb la clàusula onzena
d’aquest plec:
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- En  cas  que  l'empresa  recorri  a  les  capacitats  d'altres  entitats,  el  compromís  de
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l'article 75.2 de la LCSP. 


- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 


- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena. 


- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte,
es determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte. 


15.3  Un cop  aportada  per  l’empresa  licitadora  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació
presentada hi  ha  defectes o errors de caràcter  esmenable,  s’ha de comunicar  a les
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el  termini  màxim de 3 dies
hàbils. 


Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital,  mitjançant  la  qual  s’adreçarà un correu electrònic  a
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.


Aquestes  peticions  d’esmena  es  comunicaran  a  l’empresa  mitjançant  comunicació
electrònica  a  través  de  l’e-NOTUM,  integrat  amb  la  Plataforma  de  Serveis  de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.


En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a
l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.


Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o
en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector
públic prevista en l’article 71.1.e del TRLCSP.


Setzena. Garantia definitiva


16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat K del quadre de
característiques. 


16.2  Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  


En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció a les
condicions establertes a la LCSP i en la normativa de desenvolupant.
Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, en la forma
i condicions establertes reglamentàriament. 
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Mitjançant  contracte  d’assegurança  de  caució  amb  una  entitat  asseguradora
autoritzada per  operar  en la  forma i  condicions  establertes  reglamentàriament.  El
certificat  de  l’assegurança  s’ha  de  dipositar  a  la  tresoreria  general  de  l’ens
contractant.


16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una
o  vàries  de  les  empreses  participants,  sempre  que  en  conjunt  arribi  a  la  quantia
requerida en  l’apartat K del quadre de característiques i  garanteixi solidàriament a
totes les empreses integrants de la unió temporal. 


16.4 L’acreditació de la constitució de garantia definitiva podrà fer-se a través de mitjans
electrònics. 


16.5 La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 LCSP.


16.6  En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per
tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de l’esmentada reposició.  


16.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació,  la  garantia  constituïda  s’haurà  d’ajustar  a  la  quantia  necessària  perquè  es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a
l’empresa l’acord de modificació.   


16.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
a l’empresa adjudicatària, d’acord amb les previsions dels presents Plecs, aquesta haurà
de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze
(15) dies des de l’execució.  


En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’ens contractant podrà optar per la resolució del contracte. 


Dissetena.  Renúncia i desistiment


17.1 La decisió per part de l’òrgan d’administració de no adjudicar o celebrar el contracte,
o el desistiment del procediment podran acordar-se abans de la seva formalització. 


17.2 En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o als licitadors per
les despeses en què haguessin incorregut de conformitat amb els criteris de valoració
emprats per el càlcul de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels
tràmits del procediment administratiu comú. 


17.3 L’òrgan de contractació només podrà adoptar la decisió de no adjudicar o de no
celebrar el contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient. En
aquest cas, no podrà promoure’s una nova licitació del seu objecte en tant subsisteixin
les raons al·legades per a fonamentar la decisió.
 
17.4 També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores
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del  procediment  d’adjudicació,  notificant  també  als  licitadors  aquest  fet  i  havent  de
justificar a l’expedient la causa que motiva el desistiment. El desistiment no impedirà la
iniciació immediata d’un procediment de licitació.


Divuitena. Adjudicació del contracte 


18.1  Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, i si
s’escau, prèvia fiscalització del compromís de la despesa per la Intervenció en els termes
previstos  a  la  Llei  47/2003,  de  26  de  novembre,  General  Pressupostària,  l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades
com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació. 


La  licitació  no  es  declararà  deserta  si  hi  ha  alguna  proposició  que  sigui  admissible
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 


18.2  La resolució  d’adjudicació  del  contracte es  notificarà  a  les  empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena
d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del
termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del
contracte. 


A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat,
al  telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.


Dinovena. Formalització i perfecció del contracte


19.1  El  contracte  es  formalitzarà  en  document  administratiu,  mitjançant  signatura
electrònica  avançada  basada  en  un  certificat  qualificat  o  reconegut  de  signatura
electrònica,  que s’ajustarà amb exactitud a les condicions de la licitació i sense que es
puguin incloure clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació. 


No obstant això, l’empresa o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte
s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents. 


19.2 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de
quinze  dies  hàbils des  que  es  remeti  a  les  empreses  licitadores  la  notificació  de
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. 


19.3 Quan, per causes imputables a l’adjudicatari no es formalitzés el contracte dins del
termini indicat en el punt anterior, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’haurà de fer efectiva, en primer lloc,
contra la garantia definitiva constituïda, tal com ha quedat expressat en les clàusules del
present plec. En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en
què haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació
preceptiva i amb aplicació dels terminis establerts a l’apartat anterior.
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Si les causes de no formalització fossin imputables a l’Administració, s’indemnitzarà al
contractista dels danys i perjudicis que se li pugui ocasionar.
 
19.4  Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar,  un  cop  s’hagi  efectuat  l’adjudicació  del  contracte  al  seu  favor,  l’escriptura
pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la
persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció. 


19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 


19.6 El  contracte  es  perfeccionarà  amb la  seva  formalització  i  aquesta  serà  requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. Excepte els casos expressament previstos
a la LCSP no es podrà procedir a l’execució del contracte amb caràcter previ a la seva
formalització. 


19.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze (15) dies després del seu perfeccionament en el  Perfil de
contractant. 


19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran  la  identitat  de  l’empresa  adjudicatària,  l’import  d’adjudicació  del  contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les
modificacions,  les  pròrrogues,  les  variacions  de  terminis  o  de  preus,  l’import  final  i
l’extinció  del  contracte.  Les  dades  contractuals  comunicades  al  registre  públic  de
contractes  seran  d’accés  públic,  amb les  limitacions  que  imposen  les  normes  sobre
protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de confidencials.


III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  


Vintena. Condicions especials d’execució 


Les condicions especials en relació amb d’execució, d’obligat compliment per part  de
l’empresa o les empreses contractistes,  són les que s’estableixen en  l’apartat L del
quadre de característiques. 


Vint-i-unena. Execució i supervisió dels subministraments i serveis 


El contracte s’executarà amb estricta subjecció al que estableixin les seves clàusules i
els plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o
empreses contractistes l’òrgan de contractació. 


Per altra banda, l’òrgan de contractació determinarà la unitat encarregada del seguiment
i  execució  ordinària  del  contracte,  i  que  s’indica  a  l’apartat  M  del  quadre  de
característiques. 


Pàg. 28 de 62







 
Vint-i-dosena. Programa de treball   


L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar un programa de treball, que
haurà de ser aprovat per l’òrgan de contractació, quan així es determini expressament en
l’apartat N del quadre de característiques.
  


Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. Penalitats


23.1 L’empresa  contractista  està  obligada  al  compliment  estricte  dels  termes  del
contracte i al lliurament dels béns objecte del subministrament en el temps i lloc fixats en
l’apartat D del quadre de característiques.
 
23.2  L’empresa contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los en els termes fixats en l’apartat D
del quadre de característiques, llevat que l’Administració hagi incorregut en mora en
rebre’ls.


23.3 Si l’empresa contractista incorregués en  demora respecte del compliment dels
terminis total  o  parcials,  per  causes  a  ella  imputables,  l’Administració  podrà  optar,
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició
de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’article 193 de la LCSP.  


L’Administració  tindrà  la  mateixa  facultat  respecte  de  l’incompliment,  per  causes
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en
el contracte. 


23.4 En  cas  de  compliment  defectuós de  la  prestació  objecte  del  contracte  o
d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució establertes a
l’apartat L del quadre de característiques i de conformitat amb allò establert en l’article
202 de la LCSP, es podrà acordar la imposició de les penalitats corresponents en els
termes i condicions establerts en l’article 192 i següents de la LCSP.


23.5 Infraccions i penalitats 


 Infraccions  


Les  demores,  els  compliments  defectuosos  i  els  incompliments  de  les  obligacions
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades
com a infraccions molt greus, greus i lleus, segons s’especifica a continuació


a) Infraccions molt greus:


L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral  establertes
pel  dret  de  La  Unió  Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis  col·lectius  o  per  les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en
particular dels establerts a l’annex V de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
Incompliment  de  les  condicions  especials  d’execució  establertes  a  l’apartat  L  del
quadre de característiques que no siguin causa de resolució del contracte.
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Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del responsable
del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir
o falsejar la competència.
L’impagament,  greu i  dolós,  durant  l’execució  del  contracte,  dels  salaris  per  part  del
contractista als treballadors adscrits a l’execució del servei.
L’aplicació per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de
conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors adscrits a l’execució del servei.
Demores, paralitzacions i/o interrupcions injustificades en els terminis de realització de la
prestació del servei/subministrament o incompliment dels horaris fixats. 
La  no  utilització  dels  mitjans  personals  i  materials  que  es  van  comprometre  per  a
l’execució de la prestació.
Reincidència en la comissió de tres faltes greus.


b) Infraccions greus:


- No atendre les instruccions donades pel responsable del contracte.
- Incompliment de les obligacions previstes respecte de la remissió de la relació


detallada  de  subcontractistes  o  subministradors  i  justificants  de  pagaments  a
subcontractistes  o  subministradors,  o  bé  de  les  obligacions  derivades  de  la
subcontractació d’acord amb l’article 215 LCSP.


- No observar els principis i normes ètiques que regeixen la professió.
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi


per  al  seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte,  particularment
facilitant la informació que li  sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i  que la
legislació  de  transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.


- Incompliment  de  les  prescripcions  sanitàries  i  de  salut  pública  per  evitar
situacions molestes, perilloses o insalubres.


- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.


c) Infraccions lleus:


- No comunicar  immediatament  al  responsable  del  contracte  les  deficiències  o
irregularitats en l’execució de la prestació.


- Retards  reiterats  en  el  pagament  dels  salaris  als  treballadors  assignats  a
l’execució del servei.


- Qualsevol altre incompliment contractual o d’obligacions establertes en els plecs
que no suposi infracció greu o molt greu. 


 Penalitats:


Les penalitats seran les següents i s’acordaran de forma proporcional en funció de la
gravetat  del  incompliment,  amb  el  límit  del  10% del  preu  del  contracte  per  a  cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, d’acord amb el següent:


- En cas d’infracció molt greu, i en especial, d’incompliment de les condicions especials
d’execució previstes a l’apartat L del quadre de característiques, s’imposarà una
penalitat del: 10% del preu del contracte, IVA exclòs.
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- En cas d’infracció  greu, s’imposarà una penalitat del: 5% del preu del contracte, IVA
exclòs.


- En cas d’incompliment lleu o bé de les obligacions previstes en el PCAP,  sempre que
l’incompliment no es qualifiqui com a greu o molt greu, s’imposarà una penalitat del:
2% del preu del contracte, IVA exclòs.


23.6 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran
efectius mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o
parcial  s’hagin  d’abonar  a  l’empresa  contractista.  També  es  podrà  optar  per  deduir
l’import  de  la  penalització  amb  càrrec  a  la  garantia  definitiva  que  hagi  constituït
l’empresa, procedint aquesta, en el seu cas, a completar l’import de la garantia fins al
percentatge total pel qual va ésser constituïda, d’acord amb allò previngut a l’article 109
LCSP.


L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir
dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista. 


En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà interpel·lació
o intimació prèvia per part de l’Administració.


Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte 


Es  designarà  una  persona  responsable  del  contracte  (apartat  M  del  quadre  de
característiques)  que  exercirà,  a  més  de  les  funcions  generals  de  supervisió  de
l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de
cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i
tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre
les diferents persones implicades en el contracte. 


En concret, tindrà les funcions següents:  


a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals. 
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
específica no correspongués a altres persones. 
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada.  
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i  informes que el  responsable del  contracte consideri  procedents,
aquest  emetrà un informe d’avaluació final  de la  contractació que farà referència als
diferents  aspectes  de  l’execució  del  contracte,  l’adequació  del  disseny,  als  objectius
previstos  amb  la  contractació  i  als  resultats  finals  obtinguts,  i  també  als  aspectes
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.  


Les  instruccions  donades  per  la  persona  responsable  del  contracte  configuren  les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.


Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències i de dubtes tècnics interpretatius
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Les  incidències  que  puguin  sorgir  entre  l’Administració  i  l’empresa  contractista  en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per  la  necessitat  de  modificar  les  condicions  contractuals,  es  tramitaran  mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP.  


Llevat  que motius d’interès públic  ho justifiquin o la  naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  


Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i no vinculant.  


IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 
Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa contractista 


26.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà per mitjà dels documents que acreditin
la realització total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.


26.2  El  pagament  a  l’empresa  contractista  s’efectuarà  contra  presentació  de  factura
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en
l’article 198 LCSP. 


Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable  de factures  en el  sector  públic,  s’han de  signar  amb signatura  avançada
basada  en  un  certificat  reconegut,  i  han  d’incloure,  necessàriament,  el  número
d’expedient de contractació. 


El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de
l’Ordre  ECO/306/2015,  de 23 de setembre,  per  la  qual  es  regula  el  procediment  de
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 


La  plataforma  e.FACT  és  el  punt  general  d’entrada  de  factures  electròniques  de
l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  del  seu  sector  públic  (Acord
GOV/151/2014, d’11 de novembre). 


Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i
l’oficina comptable del Consell Comarcal de l’Alt Penedès són: L06090040. 


26.3 Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, l’Administració haurà
d’aprovar  els  documents acreditatius  de la  conformitat  dels  béns entregats o serveis
prestats, dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns o prestació del
servei. 


En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per a presentar
la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la
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normativa vigent, el meritament d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts trenta (30)
dies des de la data de la correcta presentació de dita factura, sense que l’Administració
hagi aprovat la conformitat, si s’escau, i efectuat el corresponent abonament.


26.4 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà
procedir, si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a
l’Administració,  amb  un  mes  d’anticipació,  aquesta  circumstància,  a  efectes  del
reconeixement dels  drets  que poguessin derivar-se de dita  suspensió,  en els  termes
establerts legalment.


Si  la  demora  de  l’Administració  en  el  pagament  fos  superior  a  sis  (6)  mesos,  el
contractista tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, com
a conseqüència d’això se li originin.


26.5  L’empresa  contractista  només  podrà  transmetre  els  drets  de  cobrament  en  els
termes i condicions establerts a l’article 200 LCSP.


Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de l’Administració, serà
requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió. 


Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit  pot afectar la correcta certificació de
despeses subvencionables a efectes del FEDER, caldrà que de forma complementària,
l’adjudicatària  presenti  (amb  anterioritat  o  simultàniament  a  la  presentació  de  cada
factura o certificació objecte de cessió), la següent documentació:


1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del
pagament  previ  realitzat  per  l’entitat  de  crèdit  a  l’empresa  adjudicatària,  amb  els
següents requisits:


- Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de
l’avançament  en  el  cobrament  (no  es  pot  haver  descomptat  de  l’ingrés  a
l’adjudicatària, els interessos o altres despeses financeres).


- Haurà de constar clarament l’emissor del pagament,  el seu compte corrent,  el
beneficiari (adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte del pagament, referit
a la factura de o certificació objecte de l’avançament.


2)  Contracte  marc de l’operació  de cessió o de l’operació financera equivalent  entre
l’entitat de crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es regeix.
En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà al
rebuig de la corresponent factura.  


L’adjudicatària,  en  el  moment  de  presentar  la  seva  proposta,  accepta  expressament
aquesta condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula.


Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista 


L’empresa  contractista  és  responsable  de  la  qualitat  tècnica  de  les  prestacions  i
subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per
a l’Administració o per terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
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L’empresa  contractista  executa  el  contracte  al  seu  risc  i  ventura  i  està  obligada  a
indemnitzar  els  danys  i  perjudicis  que  es  causin  a  terceres  persones  com  a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre
de l’Administració.


Vint-i-vuitena. Altres obligacions de l’empresa contractista 


a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions
de  dret  internacional  mediambiental,  social  i  laboral  que  vinculin  a  l’Estat,  i  en
particular les que estableix l’annex V de la LCSP. També està obligada a complir les
disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb discapacitat i
fiscals. 
L’incompliment  de  les  obligacions  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es
refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec. 


b) L’empresa contractista s’obliga també al compliment de les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.  


c) L’empresa  contractista  s’obliga  a  aplicar  en  executar  les  prestacions  pròpies  del
servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 


d) L’empresa contractista,  llevat  que hi  hagi  pacte en contra,  està  obligada a fer-se
càrrec  de  les  despeses  del  lliurament  i  el  transport del  béns  objecte  del
subministrament al lloc convingut. 


e) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb derivades de
l’execució  de  l’objecte  d’aquest  contracte.  Així  mateix,  l’empresa contractista  i,  si
escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols,
les publicacions, els  avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que
es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 


En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació en el seu cas
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 


Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar  les  prestacions  objecte  del  servei  en  català.  A aquest  efecte,  l’empresa
adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries
per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un
coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció,
informació i comunicació de manera fluida i adequada.  


En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 
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f) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació


d’organismes oficials o particulars.   
- Les  derivades  dels  tributs  que  corresponguin  al  contracte  o  a  l’objecte  del


contracte. 
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la


forma i condicions que aquestes assenyalin.   


g) L’empresa contractista declara que donarà compliment a les obligacions en matèria
d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE)
núm. 1303/2013,  el  qual  regula  les  responsabilitats  dels  beneficiaris  en relació  a
mesures d’informació i comunicació destinades al públic.


h) Protecció de dades de caràcter personal
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i de Consell de
27 d’abril de 2016, relatiu  a la protecció de les persones físiques en el que respecta
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”),
de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia  dels  drets  digitals  (LOPDGDD)  o  qualsevol  disposició  en  matèria  de
protecció  de  dades,  s’informa  que  el  Consell  Comarcal  és  el  responsable  del
tractament de les dades que els licitadors facilitin.


Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de complir i gestionar
les  relacions  contractuals,  així  com  la  comptabilització  de  les  corresponents
transaccions econòmiques que es realitzin.  Aquestes dades personals podran ser
comunicades a entitats bancàries per la tramitació dels pagaments o cobraments, a
l’Agència Tributària per tramitacions o declaracions fiscals, i en el seu cas, a òrgans
administratius o judicials pel compliment de les obligacions legals o en contestació a
requeriments   emesos  per  dits  òrgans.  Així  mateix,  tercers  interessats  en  els
procediments podran tenir  accés a dades personals  que continguin en el  mateix,
quan sigui necessari i acreditin legitimació en relació a l’objecte de la licitació.


Llevat  que  s’indiqui  el  contrari,  les  dades  sol·licitades  seran  necessàries  per  les
finalitats descrites, per tan la negativa a facilitar-ho impossibilitarà l’execució de la
relació contractual. 


La base legal  dels  tractaments és l’execució de les relacions contractuals  o pre-
contractual es en compliment de la normativa.


Les dades es conservaran sempre que es mantinguin les relacions i d’acord amb la
normativa  d’arxiu  aplicable,  respectant  els  períodes  de  prescripció  de  les
responsabilitat que es poden derivar.
 
Per  l’exercici  dels  drets  d’accés,  rectificació,  oposició,  supressió,  limitació  o
portabilitat de les dades caldrà fer la petició, acompanyant de DNI o qualsevol altre
document que acrediti la seva identitat: 
• per carta a la seu del Consell Comarcal
• per correu electrònic a dpd@ccapenedes.cat 
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S’informa que també té  el  dret  a  presentar  una reclamació   davant  de l’autoritat
Catalana de Protecció de dades (apdcat.cat) o posar-se en contacte amb el Delegat
de Protecció de dades d’aquesta entitat en dpd@ccapenedes.cat
 
En  el  present  contracte  NO ES PREVEU LA CESSIÓ DE DADES per   part  del
Consell a l’empresa adjudicatària.  


El tractament de dades personals que realitzi l’empresa adjudicatària serà a compte  i
sota la responsabilitat del propi adjudicatari, que ostentarà la condició de responsable
de tractament.   Per  això,  serà l’únic  responsable que el  tractament  de dades es
realitzi  de  conformitat  a  Reglament  (UE)  2016/679,  del  Parlament  Europeu  y  de
Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu  a la protecció de les persones físiques en el
que respecta al  tractament de dades personals  i  a la  lliure circulació d’ aquestes
dades (“RGPD”),  de la Llei  Orgànica 3/2018,  de 5 de desembre,  de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).


i) L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida
per part de l’ens contractant, així com a d’adequar la seva activitat als principis ètics i
a  les  regles  de  conducta  establerts,  en  compliment  de  allò  preceptuat  a  la  Llei
19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern. 


Vint-i-novena. Prerrogatives de l’Administració  


Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi  el  seu  compliment,  modificar-lo  per  raons  d’interès  públic,  acordar  la  seva
resolució i determinar-ne els efectes.  


Així  mateix,  l’òrgan  de  contractació  té  les  facultats  d’inspecció  de  les  activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes
i amb els límits que estableix la LCSP.


Els  acords  que  adopti  l’òrgan  de  contractació  en  l’exercici  de  les  prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  


L’exercici  de  les  prerrogatives  de  l’Administració  es  durà  a  terme  mitjançant  el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 
  


Trentena. Modificació del contracte  


El  contracte  només  es  pot  modificar,  per  raons  d’interès  públic,  en  els  casos
expressament  previstos  en els  articles  203 i  següents de la  LCSP i  d’acord  amb el
procediment  regulat  en  l’article  191  amb les  particularitats  previstes  a  l’article  207.2
LCSP.


El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència, quan
concorri algun dels següents supòsits:
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a) Quan estigui expressament previst en el Plec de clàusules administratives particulars,
en els termes i condicions establertes a l’article 204 LCSP, descrit a l’apartat O del
quadre de característiques. 


b) Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al PCAP
sempre i quan es compleixin les condicions establertes a l’article 205 LCSP.


En el cas de modificació del contracte d’acord amb les previstes a l’article 205 LCSP, les
modificacions  acordades  per  l’òrgan  de  contractació,  seran  obligatòries  per  al
contractista  quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que
no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord amb allò previst a
l’article 206 LCSP.


Les modificacions del  contracte es formalitzaran de conformitat  amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP. 


L’anunci  de  modificació  del  contracte,  juntament  amb  les  al·legacions  de  l’empresa
contractista i  de  tots  els  informes que,  si  s’escau,  es sol·licitin  amb caràcter  previ  a
l’aprovació de la modificació,  tant  els  que aporti  l’empresa adjudicatària com els  que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.


No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la
prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre
les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.


Trenta-unena. Clàusula ètica


31.1  Els  altres  càrrecs,  personal  directiu,  càrrecs  de  comandament,  càrrecs
administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que
intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan
subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls
aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de
qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de
responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació  d’oferta  per  part  dels  licitadors  suposarà  la  seva adhesió  al  Codi  de
principis  i  conductes  recomanables  en  la  contractació  pública  d’acord  amb  els
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.


31.2.A  els  licitadors,  contractistes  i  subcontractistes  assumeixen  les  obligacions
següents:


a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.


b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de
les prestacions a licitar.


c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.


d) Abstenir-se  de  realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  puguin  produir
l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com  per  exemple  els
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comportaments col·lusoris  o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).


e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació
de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP,
o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
l’execució del  contracte es produís una situació d’aquestes característiques el
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan
de contractació.


f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les


actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte,  particularment  facilitant  la  informació  que  li  sigui  sol·licitada  per  a
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes
del  sector  públic  imposen  als  contractistes  en  relació  amb  l’Administració  o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.


31.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades,
es comprometen a complir  rigorosament la  legislació tributària,  laboral i  de seguretat
social  i,  específicament,  a  no  fer  operacions  financeres  contràries  a  la  normativa
tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unió Europea.


31.3 Totes  aquestes  obligacions  i  compromisos  tenen  la  consideració  de  condicions
especials d’execució del contracte.


31.4 Les  conseqüències  o  penalitats  per  l’incompliment  d’aquesta  clàusula  seran les
següents:


- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 31.2.A s’estableix
una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte,
IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció
de la gravetat dels fets.  La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici
causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de
l’incompliment.  En tot  cas,  la quantia de cada una de les penalitats no podrà
excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar
en cap cas el 50% del preu del contracte.


- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 31.2.A l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria
de
competència.


- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 31.2.A l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 


- En el  cas  que la  gravetat  dels  fets  ho requereixi,  l’òrgan de  contractació  els
posarà  en  coneixement  de  l’Oficina  Antifrau  de  Catalunya  o  dels  òrgans  de
control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.


Pàg. 38 de 62







V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ
DE PREUS DEL CONTRACTE 
  


Trenta-dosena. Successió i cessió del contracte 


32.1 Successió en la persona del contractista: 


En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent  amb l’entitat  absorbent  o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 


En  supòsits  d’escissió,  aportació  o  transmissió  d’empreses  o  branques  d’activitat,  el
contracte  continuarà  amb  l’entitat  a  la  qual  s’atribueixi  el  contracte,  que  quedarà
subrogada  en  els  drets  i  les  obligacions  que  en  dimanen,  sempre  que  reuneixi  les
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en
acordar-se  l’adjudicació  del  contracte  o  que  les  societats  beneficiàries  d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses
o branques segregades,  es responsabilitzin solidàriament de l’execució del  contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que
s’hagi produït. 


En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes  empreses  integrants  de  la  unió  temporal  operacions  de  fusió,  escissió  o
transmissió  de  branca  d’activitat,  continuarà  l’execució  del  contracte  amb  la  unió
temporal adjudicatària. 


En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal,
serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 


Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat,  atenent  al  risc que suposi aquesta última entitat.  En tot  cas,  l’antiga garantia
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 


Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte
no  reuneix  les  condicions  de  solvència  necessàries,  el  contracte  es  resoldrà,
considerant-se a tots els efectes com un supòsit  de resolució per culpa de l’empresa
contractista.


32.2 Cessió del contracte: 


Els  drets  i  obligacions  relatius  a  aquest  contracte  podran  ser  cedits  per  l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització
de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de
la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. 
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No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.


Trenta-tresena. Subcontractació 


33.1 L’empresa  contractista  pot  concertar  amb  tercers  la  realització  parcial  de  la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en  l’apartat P del
quadre de característiques  i  pel/s percentatge/s que expressament es determina/en
aquest mateix apartat.  


33.2  La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment d’aquests Plecs i
dels requisits establerts a l’article 215.2 LCSP.


Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de
l’objecte que tenen intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica
dels subcontractistes als que vulgui encomanar la seva realització.   


33.3 En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit  després de
l’adjudicació  del  contracte  i,  com  a  molt  tard,  quan  n’iniciï  l’execució,  a  l’òrgan  de
contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que
pretén subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant
suficientment  l’aptitud  d’aquest  per  executar-la  per  referència  als  elements  tècnics  i
humans de que disposa i a la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba
incurs en prohibició de contractar  d’acord amb l’art.71 LCSP. El contractista principal
haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que afecti a la
informació  facilitada  durant  l’execució  del  contracte  principal,  i  tota  la  informació
necessària sobre els nous contractistes.


33.4 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de  requisits
i  circumstàncies  regulades  en  l’article  215  de  la  LCSP i  en  la  Llei  32/2006,  de  18
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva
normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del
4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.  


33.5 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP per procedir a
la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de la subcontractada o de
les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la
subcontractació, poden donar lloc, entre d’altres efectes previstos a la LCSP, i en funció
de la repercussió en l’execució del contracte:


a) a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import
del subcontracte. 


b) a la resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a
la LCSP. 


33.6 Els  subcontractistes  quedaran  obligats  només  davant  l’empresa  contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració, amb estricta submissió al compliment d’allò establert al present Plec i als
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termes establerts en el  contracte, inclòs el  compliment de les obligacions en matèria
mediambiental, social o laboral referides a l’art.201 LCSP. 


El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.  


Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració
contractant  per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista,  com a
conseqüència de l’execució del contracte principal o dels subcontractes.  


33.7 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic
o compreses en algun dels supòsits previstos a l’article 71 LCSP.


33.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 


33.9 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 LCSP.  


Trenta-quatrena. Revisió de preus 


No s’admet la revisió de preus en el  present  contracte, d’acord amb  l’apartat Q del
quadre de característiques.
  


VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 


Trenta-cinquena. Recepció i liquidació 


La  recepció  i  la  liquidació  dels  subministraments  objecte  del  contracte  es  realitzarà
conforme al que disposen els articles 210 i 300 de la LCSP. 


Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar-ne constància en
l’acta de recepció i l’Administració ha de donar les instruccions necessàries a l’empresa
contractista perquè solucioni l’estat dels béns defectuosos o lliuri béns nous d’acord amb
el contracte. 


A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.


En  qualsevol  cas,  la  constatació  del  compliment  exigirà  un  acte  formal  i  positiu  de
recepció per part de l’ens contractant, dins del mes següent a la realització de l’objecte
del contracte.


L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà
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la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb
ocasió de la seva recepció. 
 
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de
vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que
quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació
del preu satisfet. 


A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció.


Trenta-sisena.  Termini  de  garantia  i  devolució  o  cancel·lació  de  la  garantia
definitiva


El termini de garantia és l’assenyalat en  l’apartat R del quadre de característiques i
començarà a computar a partir de la recepció dels subministraments. 


Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns
subministrats,  l’òrgan  de  contractació  té  dret  a  reclamar  a  l’empresa  contractista  la
reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient. 


Durant aquest termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació dels
béns subministrats. 


Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes
observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció que la reparació o
reposició  no és  suficient,  l’òrgan  de contractació  pot  rebutjar  els  béns i  deixar-los  a
compte de l’empresa contractista, sense que aquesta tingui el  dret al  pagament dels
béns o, si s’escau, a què se li reclami el preu que l’Administració hagi abonat.


Un  cop  s’hagin  acomplert  per  l’empresa  contractista  les  obligacions  derivades  del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva
i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o
cancel·lació de la  garantia  definitiva,  d’acord amb el  que estableix  l’article  111 de la
LCSP. 


Trenta-setena.  Resolució del contracte 


Són causes de resolució del contracte les següents: 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la


personalitat  jurídica de la  societat  contractista,  sense perjudici  del que preveu
l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 


- La  declaració  de  concurs  o  la  declaració  d’insolvència  en  qualsevol  altre
procediment. 


- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. - La demora en el compliment
dels terminis per part del contractista. 


- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis
mesos. 
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- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de
les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 


- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui  possible  modificar  el  contracte  d’acord amb els  articles  204 i  205 de la
LCSP;  o quan,  donant-se les circumstàncies establertes en l’article  205 de la
LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del
mateix,  en  quantia  superior,  en  més  o  menys,  al  20%  del  preu  inicial  del
contracte, amb exclusió de l’IVA.


- El desistiment abans d’iniciar  la prestació del servei o la suspensió per causa
imputable  a  l’òrgan  de  contractació  de  la  iniciació  del  contracte  per  termini
superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu
començament.  


- El  desistiment  una vegada iniciada la  prestació  del  servei  o  la  suspensió  del
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.


- L’impagament,  durant  l’execució  del  contracte,  dels  salaris  per  part  del
contractista  als  treballadors  que  estiguessin  participant  en  la  mateixa,  o
l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor
per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 


L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 313 de la LCSP. 


En tots els  casos,  la  resolució del  contracte es durà a terme seguint  el  procediment
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 


VII. RÈGIM DE RECURSOS I D’INVALIDESA 
 
Trenta-vuitena. Règim de recursos  


38.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes,
compliment i  extinció d’aquest  contracte,  són susceptibles del recurs administratiu  de
reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del
procediment administratiu  comú; o del recurs contenciós administratiu,  de conformitat
amb  el  que  disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció
contenciosa administrativa. 


38.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que disposa la  Llei  26/2010,  del 3 d’agost,  del règim jurídic i  de procediment de les
administracions  públiques  de  Catalunya,  i  la  legislació  bàsica  del  procediment
administratiu  comú,  o  de  recurs  contenciós  administratiu,  de  conformitat  amb el  que
disposa  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa
administrativa. 


Trenta-novena. Règim d’invalidesa  


Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general
d’invalidesa previst en els articles 38 i següents de la LCSP. 
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Quarantena. Jurisdicció competent 


L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions  litigioses  que  es  plantegin  en  relació  amb  la  preparació,  l’adjudicació,  els
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.   


Vilafranca del Penedès, a data de signatura electrònica.


El President
Xavier Lluch i Llopart


DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest plec ha estat aprovat per acord de la Junta de
Govern en sessió del dia 1 de juliol de 2021.


Xavier Rodado Honorato
Secretari
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES


A. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE


A.1 Objecte: L’objecte del contracte és el subministrament i instal·lació d’una instal·lació
d’energia solar  fotovoltaica,  per autoconsum instantani  amb recolzament  de la  xarxa.
Aquesta instal·lació pretén reduir la despesa de la factura elèctrica de la seu social del
Consell  Comarcal  i  esdevenir  un  emplaçament  més  competitiu  al  reduir  la  seva
dependència energètica. L’estalvi que es produirà amb aquesta actuació serà directe en
electricitat (electricitat produïda per l’energia solar, al preu de tarifa), tenint en compte
que el consum es produeix en la franja horària on el preu és més car.


Aquest contracte s’emmarca dins de l’operació de  FEDER període 2014-2020, Eix 4,
titulada  “PENEDÈS,  MUNICIPIS  COMPROMESOS  AMB  LA  SOSTENIBILITAT”
cofinançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, d’acord amb
l’Ordre  PRE/105/2018,  de  2  de  juliol,  per  la  qual  s'aprovaven  les  seves  bases
reguladores (DOGC nº7658, de 06/07/2018), i que ha estat seleccionada d’acord amb el
contingut de la Resolució PRE/1527/2018, de 4 de juny, per la qual se seleccionen les
operacions  de  les  entitats  locals  susceptibles  de  cofinançament  pel  PO  FEDER  de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.


A.2 Divisió en lots: El contracte corresponent a la present licitació no es divideix en lots,
per raons d’idoneïtat tècnica en la seva execució i de coordinació tècnica dels diferents
treballs  a  portar  a  terme,  tal  com  consta  en  el  corresponent  informe  justificatiu  de
l’expedient.  En  cas  de  dividir  en  lots,  l’execució  del  contracte  a  través  de  diferents
adjudicataris esdevindria en excés complexa i incidiria en la pèrdua d’efectivitat així com
en la òptima forma d’execució dels treballs que es contracten.


Per últim, cal tenir en compte que  la possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta
expressament prevista en l’article 99.3 LCSP, d’acord amb el qual: 


“Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en
lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional
quarta. 


No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan
hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els
casos de contractes de concessió d’obres. 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de
l’objecte del contracte, els següents: 


b)  El  fet  que  la  realització  independent  de  les  diverses  prestacions  compreses  en
l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé
que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu
objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions,
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una
pluralitat  de  contractistes  diferents.  Tots  dos aspectes,  si  s’escau,  s’han de justificar
degudament en l’expedient”.  
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A.3 Codificació del contracte:  CPV: Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el
Reglament  CE 213/2008  de  la  Comissió,  de  28  de  novembre de  2007,  pel  qual  es
modifica  el  Reglament  CE  2195/2002  del  Parlament  europeu  i  el  Consell  pel  qual
s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i
2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes
públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:


09331200-0 Mòduls solars fotovoltaics


B. DADES ECONÒMIQUES


B.1. Determinació del preu


D’acord amb el previst a l’article 309 de la LCSP la determinació del preu són els preus
unitaris d’execució tal i com s’especifica en el projecte.


B.2. Valor estimat del contracte (VEC)


El valor estimat global del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 LCSP, és de
TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET AMB VUITANTA-SIS  (38.867,86 €),
IVA exclòs,  tenint en compte el pressupost base de licitació per a tota la durada del
contracte.


El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:


Import del contracte: 38.867,86 €  (IVA exclòs)
Import possibles pròrrogues: 0 €
Import de les modificacions previstes en plecs (art.204 LCSP): 0 €
Import possibles modificacions ex art. 301.2 LCSP (màxim 10%): 0 €


Total valor estimat del contracte: 38.867,86 €


B.3. Pressupost base de licitació


El pressupost base de licitació és, d’acord amb el que disposa l’article 100 LCSP, de
TRENTA-VUIT  MIL  VUIT-CENTS  SEIXANTA-SET  EUROS  AMB  VUITANTA-SIS
CÈNTIMS (38.867,86 €), equivalent al pressupost net, més l’IVA al tipus vigent del 21%,
per import de 8.162,25  €, és a dir, un pressupost total de licitació de QUARANTA-SET
MIL TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS  (47.030,11 €), IVA INCLÒS.


Per al càlcul del pressupost base de licitació s’han tingut en compte diferents partides de
subministraments i de serveis que consten en el PPT.


 Desglossament de costos directes/indirectes del contracte:


CONCEPTE IMPORT DEL
CONTRACTE


ANUAL
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Costos directes
Instal·lacions fotovoltaica 32.662,07 €
Total costos directes 32.662,07 €


Costos indirectes
Despeses generals (13%) 4.246,07 €
Benefici industrial (6%) 1.959,72 €
VALOR ESTIMAT (SENSE IVA) 38.867,86 €
IVA ( 21%) 8.162,25  €
Total costos indirectes 14.368,04 €


PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 47.030,11 €


En tant que es tracta de subministrament amb instal·lació, el pressupost base de licitació
s’ha calculat tenint en compte els  preus de mercat.  En qualsevol cas, el pressupost
base de licitació inclou la totalitat  de costos directes i  indirectes,  com puguin ser les
despeses de transport,  entrega i  instal·lació,  despeses generals  i  benefici  industrial  i
altres conceptes vinculats als elements a subministrar, d’acord amb les especificacions
del PPT. 


Pel que fa a les  despeses de mà d’obra de dit  subministrament i  instal·lació queden
incloses en el propi article que se subministra. En qualsevol cas, per a l’estimació dels
costos  salarials  que  s’inclouen  en  els  diferents  serveis  contemplats  en  l’objecte  del
contracte s’ha tingut  en compte l’aplicació dels  convenis  col·lectius sectorials  vigents
d’aplicació.


C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT


C.1 Partida pressupostària: 920.62300 FEDER Penedès, municipis compromesos amb
la sostenibilitat
C.2 Expedient d’abast pluriennal: No 


D. DURADA DEL CONTRACTE


D.1. Termini de durada i terminis de lliurament


 El termini d'execució es fixarà en un mes per al subministra del material i d’un mes i 
un mes per la col·locació (total màxim: 2 mesos)


 Lloc de lliurament i recepció: D’acord amb el PPT.


D.2. Possibilitat de Pròrroga: No es preveu l’opció de pròrroga. 


E. ADMISSIÓ DE VARIANTS


No s’admeten variants 
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F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT


Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, d’acord amb l’article 159 LCSP i d’acord
amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí


G. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES


G.1. Classificació empresarial:


Classificacions admeses per a la licitació:  No s’exigeix,  d’acord amb l’article 77.1 c)
LCSP.


G.2.  Criteris  de  selecció  relatius  a  la  solvència  econòmica,  financera  i  tècnica
exigibles als empresaris no obligats al requisit de classificació:


G.2.1 Solvència econòmica financera: 


Per tal d’acreditar la solvència econòmica - financera, les empreses hauran d’acreditar: 


 Volum anual de negocis  en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit  al millor
exercici dins dels tres (3) últims disponibles en funció de les dates de constitució o
d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un import igual o
superior a 58.301,79 €, equivalents al valor mitjà anual del contracte, multiplicat per
1,5.
 
S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil,  en el  seu cas,  en el  registre oficial  corresponent.  En cas d’empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris
i comptes anuals degudament legalitzats. 


G.2.2 Solvència tècnica: 


D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva
solvència tècnica i professional:


Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues a les que
constitueixen l’objecte del contracte (és a dir,  s’entén com feines anàlogues haver
realitzat  subministrament i instal·lació d’instal·lacions fotovoltaiques, similars als definits
en l’objecte del contracte i al PPT).


Igualment, l’import mínim anual acumulat referit a l’any de major execució dels 3 indicats,
haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.


S’acreditarà  la  solvència  tècnica  i  professional  mitjançant  l’aportació  per  part  de  les
licitadores  de  relació  detallada dels  principals  subministrament  /  serveis realitzats  de
similars característiques als que constitueixen l’objecte del contracte, efectuats  durant
els 3 darrers anys.
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Per altra banda,  caldrà aportar  els  certificats de bona execució expedits o visats per
l’òrgan  competent  (en  cas  de  treballs  realitzats  per  al  sector  públic)  o  certificats
equivalents o declaració del empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat,
als quals s’acompanyarà dels documents que acreditin la realització de la prestació.


En  qualsevol  cas,  els  certificats  o  documents  corresponents  comprendran,  com s’ha
indicat, els treballs realitzats en el curs dels darrers 3 (tres) anys i caldrà que identifiquin
les dades següents:


- Breu  descripció  del  projecte  o  feines  realitzades  (indicant  també lloc  on  s’ha
portat a terme, destinatari de les mateixes, data de realització)


- Import del projecte executat.
- Especificar si es va dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professió.


Per  tal  de  determinar  que  un  treball  o  subministrament  és  de  la  mateixa  o  similar
naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte, s’estarà en tot cas, al codi CPV
consignat en l’apartat A.3 del present quadre de característiques. 


Per altra banda, no es considerarà que l’empresa té suficient solvència tècnica, si no pot
acreditar haver executat com a   mínim DOS (2) subministraments/serveis   de tipologia
anàloga a la que constitueix l’objecte del contracte, durant els tres (3) darrers anys.


G.3 Adscripció de mitjans personals i/o materials 


L’empresa  s’ha  de  comprometre,  mitjançant  declaració  responsable,  de  dedicar  o
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a
satisfer-lo correctament, definits al PPT.


G.4 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat
i/o de gestió mediambiental 


No s’exigeix, si ve les licitadores podran aportar certificats acreditatius del compliment de
les normes de garantia ambiental i/o gestió mediambiental.


H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ


H.1 Criteris i ponderació


Per a l’adjudicació del  contracte es tindran en compte diversos criteris  en base a la
millor  relació qualitat-preu,  als  efectes del  que disposa l’art.145 LCSP,  criteris  que
versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte. 


La valoració és farà d’acord  amb la documentació  i  justificació  aportada pel  licitador
d’acord amb els requeriments continguts en els presents plecs.


En el cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de
valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.
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Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda
a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més
avantatjosa, són els següents:


RESUM DE PUNTUACIÓ


Criteris de valoració automàtica - màxim 60 punts:
1.- Oferta Econòmica: ........................................................................... màxim 40 punts
2.- Proposta ampliació termini de garantia dels materials …................. màxim 10 punts
3.- Proposta ampliació termini de garantia de les plaques …………….. màxim 10 punts


H.2 Descripció dels criteris de valoració automàtica (màxim 60 punts)


H.2.1 Proposta econòmica (màxim 40 punts)


Es  valorarà  amb  un  màxim  de  40  punts l’oferta  més  econòmica,  d’acord  amb  els
següents criteris:


a) Obtindrà  la  màxima  puntuació  (40  punts)  l’oferta  que  presenti  la  baixa  més
econòmica respecte el pressupost base de licitació, sense comptar aquelles que,
d’acord  amb els  criteris  establerts  en  els  presents  Plecs,  es  considerin  com a
baixes anormals.


 
b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb


un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula:


On:
P= Puntuació màxima del criteri de preu = 40
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1


*Fórmula  segons  “INFORME SOBRE L’ANÀLISI  DE  FÓRMULES DE VALORACIÓ  I
PUNTUACIÓ  PROPORCIONALS  PER  A  LES  OFERTES  ECONÒMIQUES  I  LES
PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch,
responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.


En qualsevol  cas,  les  ofertes  que es  trobin  per  sobre  del  valor  de la  licitació  seran
excloses.


*Aclariment: En cas de discrepància, per raó d’error material, entre l’oferta econòmica
presentada  en  números  i  la  presentada  en  lletres,  prevaldrà  l’oferta  expressada  en
lletres. 
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Fitxes tècniques del material subministrat ofertat 


Adjunt  a  l’oferta  econòmica,  com  a  document  obligatori,  caldrà  presentar  2  fitxes
tècniques corresponents als mòduls fotovoltaics i l’inversor d’acord amb els requeriments
mínims tècnics exigits en el PPT, d’acord amb el contingut de l’ANNEX 2.


Les característiques tècniques dels PPT són una exigència mínima que, de no acomplir-
se en qualsevol del material ofertat i descrit en citat document obligatori, serà motiu de la
exclusió de l’empresa licitadora de la valoració.


H.2.2 Proposta ampliació termini de garantia dels materials (màxim 10 punts)
Es valorarà amb un màxim de 10 punts, la proposta d’ampliació del termini de garantia
per sobre del mínim establert legalment (tant pel que fa als materials subministrat com al
servei prestat, d’acord amb les garanties mínimes, per a cada concepte, establertes). Es
considerarà termini mínim de deu (10) anys, tal i com s’indica en el projecte executiu. 


Els punts s’atorgaran d’acord amb el següent escalat:


- Proposta increment termini garantia dels materials d’1 any, per sobre el mínim
establert per projecte: 5 punts.


- Proposta increment termini garantia dels materials de 2 anys, per sobre el mínim
establert per projecte: 10 punts.


H.2.2 Proposta ampliació termini de garantia de les plaques fotovoltaiques (màxim
10 punts)


Es valorarà amb un màxim de 10 punts, la proposta d’ampliació del termini de garantia
per sobre del mínim establert legalment (tant pel que fa a les plaques fotovoltaiques com
al servei prestat, d’acord amb les garanties mínimes, per a cada concepte, establertes).
Es considerarà termini mínim de deu (10) anys, tal i com s’indica en el projecte executiu. 


Els punts s’atorgaran d’acord amb el següent escalat:


- Proposta increment termini  garantia de les plaques fotovoltaiques d’1 any,  per
sobre el mínim establert per projecte: 5 punts.


- Proposta increment termini garantia de les plaques fotovoltaiques de 2 anys, per
sobre el mínim establert per projecte: 10 punts.


I.  CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPOSTES PRESUMPTAMENT EN
SITUACIÓ DE BAIXA ANORMAL 


 Determinació de propostes en situació de baixa anormal


A efectes de determinar l’existència d’ofertes anormalment baixa, es tindrà en compte
l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu (excepte en el
cas d’una única oferta).  Per  a la determinació de les baixes en situació anormal,  es
procedirà com s’explica a continuació:
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·     En cas que només hi  hagi  una oferta,  es considerarà oferta anormalment
baixa si la proposta econòmica és un 25% inferior al pressupost de licitació.


 
·     En cas que hi hagi dues ofertes o més, es tindrà en compte la puntuació dels
criteris  continguts  en  el  sobre  únic.  Serà  oferta  anormalment  baixa  quan  la
puntuació  obtinguda  provisionalment  per  la  licitadora  superi  en  un  7,50%  la
puntuació de la mitjana de les ofertes en els criteris descrits. No obstant això, si
entre aquestes hi  ha puntuacions que són un 7,50% inferiors a la mitjana, es
calcularà una nova mitjana només amb les puntuacions que no estiguin en el cas
indicat.


La Mesa de contractació podrà demanar justificació a aquests licitadors sobre aquelles
condicions  de l’oferta  que siguin  susceptibles  de determinar  el  baix  nivell  de  preu o
costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa als següents valors:


- L’estalvi que permetin els serveis prestats.
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables


de que disposi per prestar els serveis.
- La innovació o originalitat de les solucions proposades per prestar els serveis.
- El  respecte  de  obligacions  que  resultin  aplicables  en  matèria  mediambiental,


social  o  laboral,  i  de  subcontractació,  no sent  justificables  preus  per  sota  de
mercat o que incompleixin allò establert a l’article 201 LCSP.


- O la possible obtenció d’un ajut d’Estat.


En relació al pressupost amb preus unitaris desglossats que si s’escau es pugi sol·licitar
per  part  de  la  Mesa  de  Contractació  o  presentar  el  licitador,  com  a  documentació
complementaria,  per a justificar  els  valors anormals,  no seran mai els que regiran el
contracte.  Els  que regiran el  contracte seran els  que resultin  del  coeficient  de baixa
aplicat en l’oferta econòmica presentada.


En cas que es  presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses
(d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el
règim d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos
més  baixa,  i  això  amb  independència  que  presentin  la  seva  oferta  en  solitari  o
conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió
temporal.


 Procediment en cas de propostes en baixa anormal


Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan s’identifiqui una proposició que pugui ser
considerada  anormalment  baixa,  haurà  de  donar-se  audiència  al  licitador  que  l’hagi
presentat,  per  termini  suficient,  perquè  justifiqui  i  desglossin  raonadament  i
detalladament  la  valoració  de  l’oferta,  precisant  les  condicions  de  la  mateixa,  en
particular en allò que es refereix al baix nivell de preus, o de costos o de qualsevol altre
paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat. Lògicament, caldrà que justifiqui
especialment aquells capítols que a efectes d’aquests càlculs han portat a què l’oferta de
l’empresa sigui considerada anormalment baixa.


La  justificació  es  portarà  a  terme  mitjançant  la  presentació  d’aquella  informació  i
documents que resultin pertinents als efectes indicats.


En qualsevol cas, s’estarà a allò que disposa la clàusula 14.5 del present PCAP.
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J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES LICITADORES


No s’exigeix


K. GARANTIA DEFINITIVA


 Import: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)


En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a
un 5% del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en que
l’oferta  de  l’adjudicatari  resultés  inicialment  incursa  en  presumpció  d’anormalitat”,  es
preveu que la garantia definitiva sigui del  10% de l’import d’adjudicació (sense IVA) en
cas que l’adjudicatària ho hagi resultat, després de justificar la seva proposta, incursa en
presumpció d’anormalitat d’acord amb el contingut dels presents Plecs.


• Forma de constitució: En alguna de les formes establertes a la clàusula 16 del PCAP


L. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ


L.1  Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les
següents condicions especials d’execució del contracte que es consideren  vinculades
amb el seu objecte, no son discriminatòries i son compatibles amb el dret comunitari:


Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de les
condicions laborals  de les  persones  que  executen  el  contracte  durant  tot  el  període
contractual:


L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i  socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte,
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que els resulti
d’aplicació si bé, en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions laborals
conforme al Conveni Col·lectiu Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del
contracte.


Aquestes  condicions,  establertes  per  part  de  l’empresa  respecte  dels  treballadors
adscrits a l’execució del contracte, s’acreditaran mitjançant la presentació d’una relació
de la plantilla adscrita i els preu/ hora que correspon a cada treballador.


Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment
serà causa de resolució.


El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que
declari  formalment  que  ha  complert  amb  l’expressada  obligació.  Així  mateix,  el
responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als
òrgans  de  representació  de  les  persones  treballadores  que  informin  al  respecte  de
l’esmentat compliment.
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L.2  Cal  que  l’empresa  adjudicatària  justifiqui  disposar  d’una  assegurança  de
responsabilitat civil (per import mínim de 300.000 € per sinistre/any), acreditada a través
de certificat  emès per  l’asseguradora on es faci  constar  el  capital  assegurat,  el  seu
període de vigència i  prestacions assegurades,  així  com a través de rebut  conforme
s’està al corrent de pagament. 


Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la pòlissa durant tot
el període de durada del contracte. L’òrgan de contractació, durant aquest període podrà
demanar  en  qualsevol  moment  la  justificació  de  la  vigència  i  de  les  condicions
contractades referents a l’esmentada pòlissa. 


L’incompliment d’aquesta condició tindrà la consideració d’infracció o falta greu amb els
efectes  previstos  a  l’article  202.3  de  la  LCSP  en  relació  a  l’incompliment  de  les
condicions  especials  d’execució,  responent  de  les  mateixes  a  través  de  la  garantia
definitiva.


L.3  Cal  que  l’empresa  contractista  compleixi  estrictament  amb  les  especificacions
tècniques previstes en el PPT. 


L’incompliment d’aquesta condició tindrà igualment els efectes previstos en l’art. 211.1 f)
LCSP, podent donar lloc, en aquest sentit a la resolució del contracte, així com de les
possibles reclamacions de danys i perjudicis.


L.4 Les  condicions  especials  d’execució  establertes  en  els  presents  plecs  seran
igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte.


D’acord amb la clàusula 34.9 del plec general, l’empresa contractista haurà d’aportar,
quan  se  li  sol·liciti,  relació  detallada  de  les  empreses  subcontractistes  o  empreses
subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini  de
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.
 


M. UNITAT DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE


Responsable  del  contracte:  El/l’enginyer/a  responsable  de  la  coordinació  tècnica  del
projecte.


Unitat tècnica: Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal del Alt Penedès.


N. PROGRAMA DE TREBALL


No.


O. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES


No es preveuen modificacions del contracte


P. SUBCONTRACTACIÓ
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Sí, d’acord amb les previsions de l’article 215 LCSP.


Q. REVISIÓ DE PREUS


El preu d’aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus de conformitat amb el
que disposa l’art. 103 i concordants de la LCSP i d’acord amb les previsions de la Llei
2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.


R. TERMINI DE GARANTIA


S’estableix un termini de garantia de la instal·lació durant un període mínim de 3 anys,
per tots els materials utilitzats i el muntatge. Pels mòduls fotovoltaics la garantia serà de
8 anys, d’acord amb l’apartat 3.28 del Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum
Consell Comarcal de l’Alt Penedès instantani del CCAP, c. d’Hermenegild Clascar, 1-3 de
Vilafranca del Penedès (sens perjudici dels anys de garantia oferts voluntàriament per
els licitadors com a millora).
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ANNEX 1
Identificació de l’expedient:
Denominació del 
contracte:


SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA  PER  AUTOCONSUM  INSTANTANI
DEL  CCAP  C.  D’HERMENEGILD  CLASCAR,  1-3
VILAFRANCA  DEL  PENEDÈS  (ALT  PENEDÈS),
ACTUACIÓ  INCLOSA  A  L’OPERACIÓ  PENEDÈS,
MUNICIPIS  COMPROMESOS  AMB  LA
SOSTENIBILITAT, COFINANÇADA PEL PO FEDER DE
CATALUNYA 2014-2020, EIX PRIORITARI 4


Codi d’expedient: G5037-000009/2021
Tipus de contracte: Mixt (Subministrament i serveis)
Tipus d’expedient: Ordinari
Procediment de licitació: Obert simplificat


DECLARACIÓ RESPONSABLE


El Sr./La Sra.                                                      amb NIF núm.                         , en
nom propi / en representació de l’empresa                                                                   ,
en qualitat de                                 , i segons escriptura pública autoritzada davant
Notari                                                           , en data                        i amb número de
protocol                      /o document                   , CIF núm.                  , domiciliada
a                                                      carrer                                   , núm.              ,
opta a la contractació, i


DECLARA RESPONSABLEMENT:


(marcar les caselles que corresponguin)


- Que el perfil d’empresa és el següent:


Tipus
d’empresa


Característiques Marcar amb
una creu


Microempresa
Menys  de  10  treballadors,  amb  un  volum  de
negocis  anual  o  balanç  general  anual  no
superior als 2 milions d’euros.


Petita empresa
Menys  de  50  treballadors,  amb  un  volum  de
negocis  anual  o  balanç  general  anual  no
superior als 10 milions d’euros.


Mitjana
empresa


Menys de 250 treballadors,  amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros
o  balanç  general  anual  no  superior  als  43
milions d’euros.


Gran empresa


250  o  més  treballadors,  amb  un  volum  de
negocis anual superior als 50 milions d’euros o
balanç  general  anual  superior  als  43  milions
d’euros.
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 Que la  persona sotasignant  ostenta  la  representació  de la  societat  que presenta
l’oferta  i  que aquesta  està  facultada per  contractar  amb l’Administració,  ja  que té la
capacitat d’obrar i compta amb la solvència econòmica, financera i tècnica requerides, o,
en el  seu cas,  amb la classificació corresponent;  que compta amb les autoritzacions
necessàries per a l’exercici de la seva activitat i compleix tots els requisits i obligacions
exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.


 Que  no  està  incursa  en  cap  de  les  circumstàncies  de  prohibició  per  contractar
establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic,  ni  incursa en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de
contractació pública o, si s’hi troba, que ha adoptat les mesures per demostrar la seva
fiabilitat.  


 Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, laborals i
amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre i que l’empresa a la que representa autoritza al
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en la seva condició d’Administració contractant per
que accedeixi a la informació que acredita que es troba al corrent del compliment de
dites obligacions tributàries.


 (- si s’escau -) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte,
amb renúncia expressa del fur propi. 


 (- si s’escau) Que, essent una empresa estrangera d’Estats no membres de la Unió
europea, té oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil,
quan així es requereixi.


- Que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de dades
de caràcter personal,  les mesures tècniques i  organitzatives apropiades per garantir  i
acreditar que el tractament s’efectua de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i  del Consell,  de 27 d'abril  de 2016,  relatiu  a la  protecció de les
persones físiques pel  que fa al  tractament de dades personals  i  a  la lliure circulació
d'aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la  Directiva  95/46/CE i  amb la  Llei  orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.


- Que l’empresa està inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten
no han experimentat cap variació.  


RELI:         Sí     No
-


ROLECE:  Sí         No


I  s’autoritza  per  consultar  les  dades  que  es  recullen  en  el  Registre  Electrònic
d’Empreses  Licitadores  de  la  Generalitat  de  Catalunya  o  el  Registre  oficial  de
licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
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- Que l’empresa a la que representa té una plantilla de persones treballadores formada
per (-marcar el que s’escaigui-):


 Menys de 50 treballadors/res


 50 o més treballadors/res (-en aquest cas, marqui la casella corresponent-):
 Compleix  amb  l’obligació  que  almenys  el  2%  dels  treballadors/res


siguin  persones  amb  discapacitat  (Reial  decret  1/2013,  de  29  de
novembre) 


 Compleix  amb  les  mesures  alternatives  previstes  al  Reial  decret
364/2005, de 8 d’abril, per el qual es regula el compliment alternatiu amb
caràcter excepcional  de la quota de reserva a favor de treballadors amb
discapacitat.


- Que l’empresa a la que representa (-marcar el que s’escaigui-):


 Té una plantilla composada per menys de 50 treballadors/res, i d’acord amb
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i
normativa de desenvolupament, no està obligada a l’elaboració i implantació d’un
pla d’igualtat.


 Té una plantilla composada per més de 50 treballadors/res i compleix amb les
obligacions relatives a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat, d’acord amb
allò establert a la  Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes.


- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.


 Sí  No  No obligat per normativa


- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP. 


 Sí  No


- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 


 Està subjecte a l’IVA.


 Està  no  subjecte  o  exempt  de  l’IVA i  són  vigents  les  circumstàncies  que
donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció.


- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:


 Està subjecte a l’IAE.


 Està  no  subjecte  o  exempt  de  l’IAE i  són  vigents  les  circumstàncies  que
donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 


- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses,
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declara:


 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i  la participació de cadascun,
així  com  l’assumpció  del  compromís  de  constituir-se  formalment  en  unió
temporal en cas de resultar adjudicataris)


     


 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses


- Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a
disposició de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-
NOTUM; la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques;
el/els  número/os de telèfon/os mòbil/s on rebre els avisos esmentats,  així  com, si
escau, la contrasenya d’un sol ús per accedir a les notificacions, són:


Persona/es
autoritzada/es*


DNI* Correu electrònic
professional*


Mòbil
professional


                       
                       


*Camps obligatoris.


Si l’adreça electrònica o el  número de telèfon mòbil  facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar
la dita circumstància, per escrit, al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per tal de fer la
modificació corresponent.


El  licitador/contractista  declara  que  ha  obtingut  el  consentiment  exprés  de  les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.


- Que  es  compromet  a  adscriure  a  l’execució  del  contracte  els  mitjans
personals i/o materials suficients per a satisfer-lo correctament, definits al PPT.


Lloc i data
                                             ,           de/d’                               de 2021


Signatura
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ANNEX 2


Identificació de l’expedient:
Denominació del 
contracte:


SUBMINISTRAMENT  I  INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA  PER  AUTOCONSUM  INSTANTANI
DEL  CCAP  C.  D’HERMENEGILD  CLASCAR,  1-3
VILAFRANCA  DEL  PENEDÈS  (ALT  PENEDÈS),
ACTUACIÓ  INCLOSA  A  L’OPERACIÓ  PENEDÈS,
MUNICIPIS  COMPROMESOS  AMB  LA
SOSTENIBILITAT, COFINANÇADA PEL PO FEDER DE
CATALUNYA 2014-2020, EIX PRIORITARI 4


Codi d’expedient: G5037-000009/2021
Tipus de contracte: Mixt (Subministrament i serveis)
Tipus d’expedient: Ordinari
Procediment de licitació: Obert 


PROPOSTA ECONÒMICA I CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICA


El/la senyor/a      , com a representant de l’empresa       amb NIF      , 


DECLARA 


Assabentat/ada  de  les  condicions  i  els  requisits  que  s’exigeixen  per  poder  ser
adjudicatari/ària del contracte, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als
requisits i criteris d’adjudicació estipulats i amb l’adscripció dels mitjans que es detallen,
pels imports i amb el desglossament següent: 


 Oferta econòmica  


PARTIDA IMPORT


Instal·lacions fotovoltaica       €


 Base imposable (PEM)       €
Subtotal (COSTOS DIRECTES)       €


13% del subtotal - Despeses generals       €
6% del subtotal - Benefici industrial       €


BASE IMPOSABLE (IMPORT OFERTA IVA EXCLÒS)       €
IVA (21%)       €


TOTAL OFERTA (IVA INCLÒS)       €


Import total del contracte IVA exclòs (en lletres):      
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 Característiques del material ofertat


Característiques mínimes licitació MATERIAL OFERTAT 
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES


1 Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici policristal·lí, potència 
màxima (Wp) 370 W, tensió a màxima potència (Vmp) 39.4 V, 
intensitat a màxima potència (Imp) 9.39 A, tensió en circuit obert 
(Voc) 47.8 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 9.97 A, eficiència 19.1%, 
72 cèl·lules de 156x156 mm, vidre exterior trempat de 4 mm 
d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de 
polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini
anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 
1954x982x45 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², 
resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 29 kg, amb caixa 
de connexions amb díodes, cables i connectors. Inclús accessoris 
de muntatge i material de connexionat elèctric.


2 Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 30 kW, voltatge 'entrada
màxim 1000 Vcc, rang de voltatge d'entrada de 480 a 800 Vcc, 
potència nominal de sortida 30 kW, potència màxima de sortida 33 
kVA, eficiència màxima 98,2%, amb peus de recolzament, indicador 
de l'estat de funcionament amb led, comunicació via Wi-Fi per a 
control remot des d'un smartphone, tablet o PC, dos ports Ethernet, i
protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris per 
la seva correcta instal·lació.


D’acord amb el punt H.2 del Quadre de característiques dels Plecs de Clàusules administratives particulars, cal adjuntar a aquesta
oferta les 2 fitxes tècniques complertes on indiqui les condicions tècniques dels mòduls fotovoltaics i de l’inversor trifàsic en els
amidaments del pressupost del Plec de Prescripcions Tècniques (el no acompliment de les característiques mínimes en qualsevol
de les fitxes és motiu d’exclusió de la licitació).
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 Millores qualitatives de valoració automàtica


Proposta ampliació termini de garantia dels materials (màxim 10 punts) 


PROPOSTA INCREMENT
TERMINI GARANTIA
 DELS MATERIALS


(GARANTIA BÀSICA 3 ANYS)


Marcar l’opció


INCREMENT SOBRE
LA GARANTIA


BÀSICA (ANYS)
PUNTS


1 any 5
2 anys 10


Proposta ampliació termini de garantia de les plaques fotovoltaiques (màxim 10
punts)


PROPOSTA INCREMENT
TERMINI GARANTIA


PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
 (GARANTIA BÀSICA 8 ANYS)


Marcar l’opció


INCREMENT SOBRE
LA GARANTIA


BÀSICA (ANYS)
PUNTS


1 any 5
2 anys 10


Lloc i data
                                             ,           de/d’                               de 2021


Signatura
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1. MEMÒRIA 


 
 
1.1 Documents que integren el projecte. 
 
1.2 Objecte del projecte i ordre de redacció. 
 
1.3 Situació i àmbits de les actuacions. 
 
1.4 Normatives i reglaments d’aplicació. 
 
1.5 Descripció i justificació de la solució adoptada. 
 


1.5.1 Situació actual. 
 
1.5.2 Solució adoptada. 
 
1.5.3 Instal·lació elèctrica de baixa tensió. 
 
1.5.4 Anàlisi energètic.   


 
1.5.5 Conclusió 
 


1.6 Pressupost. 
 
2. ANNEXOS 
 
2.1 Annex càlcul de la instal·lació. 
2.2 Annex d’ estudi de seguretat i salut.  
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1.1 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
1. MEMÒRIA 
 
1.1 Documents que integren el projecte. 
 
1.2 Objecte del projecte i ordre de redacció. 
 
1.3 Situació i àmbits de les actuacions. 
 
1.4 Normatives i reglaments d’aplicació. 
 
1.5 Descripció i justificació de la solució  adoptada. 
 


1.5.1 Situació actual. 
 


1.5.2 Solució adoptada. 
 


1.5.3 Instal·lació elèctrica de baixa tensió 
 


1.5.4 Anàlisi energètic.   
 


1.5.5 Conclusió 
 


1.6 Pressupost. 
 


2. ANNEXOS 
 
2.1 Annex càlcul de la instal·lació. 
2.2 Annex d’estudi bàsic de seguretat i salut.  
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DOCUMENT  NÚM.  2   -   PLÀNOLS 
1. Situació   E: 1/250.000 
2. Emplaçament     E: 1/50.000 
3. Àmbit d’actuació    E: 1/1.000 
4. Instal·lació en planta coberta  E: 1/1.000 
5. Instal·lació en alçat façana N-E, S-E  E: 1/1.000 
6. Esquema      E: - 
 
DOCUMENT  NÚM.  3   - PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 


 
DOCUMENT  NÚM.  4   -   PRESSUPOST 
4.1 Estat d'amidaments 
4.2 Pressupost 


4.2.1 Pressupost per capítols 
4.2.2 Pressupost d’execució material 
4.2.3 Pressupost d’execució per contracta 
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1.2 OBJECTE DEL PROJECTE I ORDRE DE REDACCIÓ 
 
L’objecte del projecte és definir les condicions tècniques de la instal·lació fotovoltaica instantània 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
El projecte defineix les obres i materials necessaris per executar les substitucions esmentades 
així com la valoració pressupostària. 
 
L’objecte d’aquest projecte es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014- 2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. 
 
El present projecte s’ha redactat per encàrrec del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
1.3 SITUACIÓ I ÀMBITS DE LES ACTUACIONS 
 
Les actuacions que formen part del present projecte estan emplaçades a la seu social del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès situada al carrer d’Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del 
Penedès. 
 
Aquesta instal·lació solar estarà instal·lada de forma repartida en la coberta de l’edifici del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en la vesant sud i servirà per a cobrir part de la demanda 
elèctrica de l’edifici a través de l’energia generada per la mateixa. 
 
El projecte analitza les possibilitats que ofereix una instal·lació d'energia solar fotovoltaica per a 
l'autoconsum instantani de l'energia generada. L'autoconsum instantani fa referència a la 
producció individual d'electricitat per al propi consum, a través de mòduls fotovoltaics. Aquesta 
pràctica la poden dur a terme individus, famílies, empreses, centres públics, etc. sempre i quan 
l'electricitat produïda només la utilitzin ells mateixos. 
 
A partir de la potència contractada per l’edifici s’elegeix el tipus de modalitat d’autoconsum 
establert en el RD 244/2019. L’edifici del Consell Comarcal de l’Alt Penedès disposa d’un 
subministrament d’electricitat amb una potència contractada de 45/62.1/38 kW per períodes, per 
tant, la modalitat que millor s’adapta a les característiques de generació és el tipus 1, on el 
subjecte actuarà com a consumidor. A nivell tècnic s'exposen i analitzen els diferents elements 
que integren la instal·lació per assegurar el seu correcte funcionament. També es fa un estudi 
d'aquells elements que puguin afectar negativament al seu rendiment. 
 
La memòria tècnica s'ha redactat de manera que compleixi amb les normatives d'aplicació, la 
relació de les quals ha estat inclosa en el plec de condicions tècniques. 
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1.4 NORMATIVES I REGLAMENTS D’APLICACIÓ 
 


• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 


• “RD 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía con autoconsumo y 
de producción con autoconsumo” 


• “RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia” 


• “RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
en régimen especial” 


• "RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión" 


• “RD 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos 
de medida del sistema eléctrico”. 


• “Las Normas NTE-ECV sobre estructura” 


• “RD 7/88 y 154/55 del MIE sobre exigencias del material” 


• “Directivas Europeas de Compatibilidad Electromagnética DC 89/366/CEE y directiva 
Europea de Baja Tensión DC/73/23/CEE” 


• Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores. 


 
1.5 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
1.5.1 Situació actual 
 
Actualment la totalitat de l’energia consumida per l’edifici és elèctrica. 
 
L’edifici consta de planta baixa, primera, segona i altell. La instal·lació objecte del projecte 
s'ubicarà a la coberta de l’edifici. La coberta té una orientació de 32º respecte al sud, Azimut. 
L’angle d’inclinació dels panells coplanars a la coberta és de 19º. 
 
El punt de connexió a la xarxa interior s’ubicarà a la planta baixa, a on actualment s’hi troba la 
caixa general de protecció i mesura del subministrament elèctric. El comptador de la instal·lació 
fotovoltaica estarà ubicat al mateix espai i disposarà de telemesura per a lectura remota. 
 
El consum energètic anual de l’edifici és de 172607 kWh (any 2017). 
La potència contractada actual és de 45/62.1/38 kW per períodes. 
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1.5.2  Solució adoptada 
La instal·lació fotovoltaica objecte d'aquest projecte és un tipus d'instal·lació d'autoconsum 
instantani amb recolzament de la xarxa. No hi haurà excedents.  
 
D’aquesta manera, la instal·lació correspon a la modalitat d’autoconsum tipus 1 segons la 
classificació establerta en l’RD 900/2015. 
 
S’aprofita la coberta sud oest, deixant un espai de pas de 50 cm per a manteniments segons 
plànol. 
 
L’electricitat produïda per aquests generadors fotovoltaics és de corrent continu i per tant s’haurà 
d’adequar per a poder ser injectada a la xarxa interna de l’edifici (corrent altern trifàsic). 
Comptarem un inversor de 30 kW. 
 
Els altres materials utilitzats en la instal·lació són aquells característics d'una instal·lació de baixa 
tensió. 
 
A continuació s'enumeren els principals elements que integren la instal·lació: 
 


• Mòduls fotovoltaics 
• Estructura de suport de les plaques 
• Cablejat interior 
• Inversors 
• Quadre de proteccions de corrent continu 
• Quadre de proteccions de corrent altern 
• Posada a terra 
• Sistema de monitoratge 


 
Els principals paràmetres que afecten al rendiment d'una instal·lació solar són: 
 


• Orientació 
• Inclinació 
• Ombres sobre els mòduls 
• Pèrdues elèctriques 
• Ventilació dels mòduls fotovoltaics 


 
A la superfície disponible s’instal·laran 76 mòduls solars de 370 W amb les característiques 
següents: 
 
Dimensions:  
Longitud (mm): 2000  
Amplada (mm): 1000  
Altura (mm): 35  
Potència màxima (W): 370  
Tensió de buit (V): 47.8  
Intensitat de c.c. (A): 9.97  
Tenisó màxima potència (V): 39.4 
Intensitat màxima potència (A): 9.39 
Eficiència mòdul (%): 19.1  
Coef. Tª PMax (%/ºC): -0.39 
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Coef. Tª Isc (%/ºC): 0.06 
Coef. Tª Voc (%/ºC): -0.3 
NOCT (ºC): 45  
 
Garantia de producte 10 anys. Garantia de degradació màxima lineal 80% any 25. 
 
La potència de pic instal·lada és de 28.12 kW. 
 
Els mòduls estaran suportats per una estructura mecànica prefabricada per mòduls solars. La 
totalitat de l’estructura serà d’alumini (mínim Alumini EN AW-6005A-T6) amb cargoleria d’acer 
inoxidable (mínim Inoxidable AISI 304 (A2-70)), tal i com prescriu la normativa sectorial. L’alumini 
aporta innocuïtat a la degradació, material molt lleuger i aporta gran resistència mecànica. 
Aquesta serà coplanar i se li demanarà una garantia de 15 anys. 
 
Les plaques fotovoltaiques generen electricitat en corrent continu. Per poder ser injectada en una 
xarxa elèctrica de corrent altern a 230/400 V es fa ús dels anomenats inversors.  
 
Aquests seran de tipus i característiques específiques per a un sistema de connexió a la xarxa, 
de tensió i freqüència donat. La creació d’ harmònics estarà compresa dins dels límits fixats en la 
guia sobre qualitat d'ona de les xarxes UNESA i segons la norma CEI 1000-3-2. 
 
Haurà de complir amb tota la normativa aplicable descrita en el RD1663/2000 així com en el RD 
661/2007, i disposar de tots els certificats exigibles per la normativa actual. Se li demanarà una 
garantia del producte de 5 anys. 
 
Comptarem un inversor de 30 kW. 
 
L’equip de monitoratge supervisarà la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic, amb lectures i 
seguiment dels principals paràmetres del a instal·lació, entre altres: 
 
-Producció de l’inversor. 
-Avís de possibles fallades i errors. 
 
Aquestes dades es podran visualitzar remotament via internet, en temps real. 
 
 
1.5.3  Instal·lació elèctrica de baixa tensió 
 
Les cadenes o strings es connecten a una de les entrades de corrent contínua de l'inversor. Per 
tant, la potència d'entrada pic serà de 28.12 kW. 
 
Les línies de corrent continu seran de coure i estaran convenientment protegides mitjançant 
interruptors automàtics o fusibles. 
 
El cablejat en corrent continu es realitzarà en superfície de forma integrada en l'estructura del 
seguidor, des dels mòduls fins a la caixa de connexionat a la intempèrie, des d'aquesta a la caixa 
de distribució i des d'aquí fins a l'inversor . 
 
Les seves característiques i la seva instal·lació es faran segons el REBT 2002, convenientment 
aïllades i entubades. 
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A partir de l'inversor les línies són de corrent altern de 400/230 V, i aniran protegides des del 
quadre general de la instal·lació fotovoltaica. 
 
Els cables utilitzats compliran amb la normativa vigent pel que fa a aïllament i grau de protecció: 
 


• Tipus: RV-K 0.6 / 1 KV Cu 
• Aïllament: XLPE (polietilè reticulat) 


 
Els cables utilitzats per a la interconnexió dels mòduls fotovoltaics en cadascun dels seguidors 
estaran protegits contra la degradació per efecte de la intempèrie: radiació solar, UV, i 
condicions ambientals d'elevada temperatura ambient. 
 
El cablejat entre les caixes de connexions i els seguidors s'efectuarà mitjançant cable flexible i 
de longitud adequada per a disminuir la caiguda de tensió, perdudes i que no hi hagi perill de 
cisallament. 
 
Les caixes de connexió utilitzades en el camp fotovoltaic tindran una protecció intempèrie IP 65, 
seran de xapa d'acer amb tractament anticorrosió. Cada caixa disposarà de fusibles, estarà 
dissenyada per a 8 entrades amb els corresponents terminals de desconnexió per a la connexió 
dels pols. 
 
Hi haurà una posada a terra per limitar la tensió respecte a terra que pot aparèixer en les 
masses metàl·liques per un defecte d'aïllant (tensió de contacte); i assegurar el funcionament de 
les proteccions. Els valors que considerin admissibles per al cos humà són: 
 


• Locals humits: 24 V 
• Locals secs: 50 V 


 
La posada a terra consisteix en una unió metàl·lica directa entre determinats elements d'una 
instal·lació i un elèctrode o grup de elèctrodes enterrats al terra. En aquesta connexió 
s'aconsegueix que no hi hagi diferències de potencial perilloses en el conjunt d'instal·lacions, 
edifici i superfície pròxima al terreny. La posada a terra permet el pas a terra dels corrents de 
falta o de descàrregues d'origen atmosfèric. 
 
Per garantir la seguretat de les persones en cas de corrent de defecte, s'estableixen els 
següents valors en els edificis: <37 Ω. si hi ha instal·lacions de telecomunicacions, es recomana 
una resistència de terra < 10 Ω. 
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1.5.4  Anàlisi energètic 
 
Es realitza un doble càlcul per a l’estudi energètic, respecte al total de la potència contractada i 
la seva energia consumida, i respecte a la potència equivalent dels 28.12 kW instal·lats en 
fotovoltaica i la seva energia consumida. 
 
L’anàlisi energètic es centra en dos grans blocs, en l’estudi dels consums i en l’estudi de les 
emissions de GEH. 
 
Si es calculen els nous consums tenint en compte els canvis projectats, resulta la següent 
comparativa. Com es pot apreciar es redueix de forma significativa l’energia consumida. 
 
 


Potència total 
(W) Hores/any 


Consum 
energètic 
inicial/any 


(kWh) 


Consum 
energètic 
final/any 
(kWh) 


Estalvi 
d'energia/any 


(kWh) 


Estalvi 
d'energia 


(%) 


Panells 28120 1868 52528 15973.93 36554.07 69,60 


Total 62100 1868 172607 136052.93 36554.07 21,18 


 
Es produeix una reducció del consum energètic anual de 36554.07 kW/h que representa una 
reducció d’un 21.18 % si ho referenciem a la potència total i un 69.60 % si ho referenciem amb la 
potència elèctrica que estem equiparant. 
 
Aquest estalvi energètic repercutiria directament en un estalvi en el cost econòmic de l’edifici. 
 
De la mateixa manera es pot apreciar com es redueix de manera significativa les emissions de 
CO2 anuals: 
 
 


Potència total 
(W) Hores/any 


Emissions de 
CO2 


inicials/any 
(kg)* 


Emissions de 
CO2 


finals/any 
(kg)* 


Reducció 
d'emissions/any 


(kg) 


Reducció 
d'emissions 


(%) 


Panells 28120 1868 27367.09 8322.42 19044.67 69,60 
Total 62100 1868 89928.25 70883.58 19044.67 21.18 


 
Es produeix una reducció d’emissions de CO2 anuals de 19044.67 kg que representa una 
reducció d’un 21.18 % si ho referenciem a la potència total i un 69.60 % si ho referenciem amb la 
potència elèctrica que estem equiparant. 
 
* A la ‘Guía de indicadores de productividad PO FEDER Cataluña 2014-2020. Prioridades de 
inversión: 1.1; 1.2; 2.1; 2.3; 3.4; 4.1; 4.3; 4.5; 6.3 y 6.4 (Versión 1, julio 2018)’, a la fitxa amb el 
codi CO34, ‘Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)’, especifica en les 
observacions: ‘Para realizar el cálculo de la reducción anual estimada de GEI, el factor de 
conversión de energía no renovable a emisiones de CO2 a aplicar es de 0,521kgCO2/kWh de 
energía final’. 
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1.5.5  Conclusió 
 


La justificació de la inversió no és únicament econòmica sinó que es redueixen els costos 
d’explotació anuals de l’enllumenat i s’eviten incidències nocives de l’enllumenat sobre el Medi 
Ambient (estalvi energètic i disminució de les emissions de GEH). 
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1.6 PRESSUPOST 
 
1.6.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
 
Presupuesto de ejecución material 
1 Instal·lacions 32.662,07 


 1.1.- Fotovoltaic 32.662,07 


       Total .........: 32.662,07 
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS 
EUROS AMB SET CÈNTIMS. 


      


 
 
1.6.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 
1 Instal·lacions   


 1.1 Fotovoltaic . 32.662,07 
 Total 1 Instal·lacions ..........: 32.662,07 
  Pressupost d'execució de material (PEM) 32.662,07 
  13% de despeses generals 4.246,07 


  6% de benefici industrial 1.959,72 
  Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 38.867,86 
  21% IVA 8.162,25 


  Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + 
IVA) 


47.030,11 


         
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-SET MIL TRENTA EUROS AMB 
ONZE CÈNTIMS. 
         
         


  


 
 
 


Vilafranca del Penedès, maig de 2021 
 
 
 
 
 


VALENTÍ BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial 
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2. ANNEXOS 
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2.1. - Annex càlcul de la instal·lació. 
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Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 


I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 


Sistema Monofásico y Corriente Continua: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 


En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. En Corriente continua, cos ϕ = 1. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 


 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20°C.  
 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028262 ohmiosxmm²/m  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (°C).  
T0 = Temperatura ambiente (°C):  
 Cables enterrados = 25°C  
 Cables al aire = 40°C  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (°C):  
 XLPE, EPR = 90°C  
 PVC = 70°C  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad 
de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 
igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 
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 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* Ik3 = ct U / √3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik1 = ct U / √3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales por 
un lado (R) e imaginarias por otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo. 
 
 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 
R = ρ L / S · n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 
ρ: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones generales de 
cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ / P  
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Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 · ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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Instalación Fotovoltaica Aislada de Red 
 
Rendimiento energético de la instalación 
 
 R = [1- kb - kc - kv - kr] · [1- (ka·N/Pd)] 
 
Siendo, 
R: Rendimiento energético de la instalación. 
kb: Coeficiente de pérdidas por rendimiento Baterías. 
kc: Coeficiente de pérdidas en Convertidor. 
kv: Coeficiente de pérdidas en Equipos y Cableado. 
kr: Coeficiente de pérdidas en Regulador. 
ka: Coeficiente de Pérdidas por Autodescarga Baterías. 
N: Nº Días de Autonomía de la instalación, cubiertos por la batería. 
Pd: Profundidad descarga máxima baterías (%/100). 
 
Potencia útil módulos Fotovoltaicos 
 
 Pu = Pp · ft 
 
Siendo, 
Pu: Potencia útil módulos fototovoltaicos (W). 
Pp: Potencia máxima (pico) módulos fotovoltaicos (W). 
ft: Factor temperatura células. 
 
Nº Módulos Fotovoltaicos necesario 
 
 Np = E / Ep 
Siendo, 
Np: Número módulos fotovoltaicos necesario. 
E: Energía diaria necesaria en el mes en estudio (Wh/día) = Et / R. 
Et: Consumo eléctrico diario en el mes en estudio (Wh/día). 
R: Rendimiento energético de la instalación. 
Ep: Energía diaria generada por paneles fotovoltaicos en el mes en estudio (Wh/día) = Pu · HSP. 
Pu: Potencia útil módulos fotovoltaicos. 
HSP: Recurso fotovoltaico, Horas Sol Pico mes en estudio (h/día). 
 
Instalación Fotovoltaica Conectada a Red 
 
 Eg = Pp · Np · R · HSP · Nd / 1000 
Siendo, 
Eg: Energía mensual generada (kWh/mes). 
Pp: Potencia máxima (pico) módulos fotovoltaicos (W). 
Np: Nº módulos fotovoltaicos instalados. 
R: Rendimiento global anual de la instalación (%/100). 
HSP: Recurso fotovoltaico, Horas Sol Pico mes en estudio (h/día). 
Nd: Nº días mes en estudio. 
 
Instalación Eólica 
 
Velocidad media del viento a la altura del buje del aerogenerador 
 
 Vm = Vmref · [ln(H/zo) / ln(Href/zo)] 
 
Siendo, 
Vm: Velocidad media del viento a la altura del buje del aerogenerador (m/s). 
Vmref: Velocidad media de referencia de la distribución anual de velocidades del viento (m/s). 
Href: Altura de referencia de la distribución anual de velocidades del viento (m/s). 
H: Altura del buje del aerogenerador (m). 
zo: Longitud de rugosidad en función del tipo de paisaje (m). 
 
Modelización del comportamiento del viento 
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 f(v) = (k/C) · (v/C)k-1 · e -1·(v/C) k  
 
 C = Vm / Γ(1 + 1/k) 
 
Siendo, 
f(v): Distribución de Weibull, densidad de frecuencia de ocurrencia anual (tanto por uno) de una determinada velocidad 
del viento. 
k: Coeficiente de Weibull. 
C: Factor de escala de la distribución de Weibull. 
v: Velocidad del viento considerado (m/s). 
Γ: Función Gamma de Euler. 
 
Densidad de potencia de los vientos del lugar 
 
 DPvi  = ρ · vi


3 / 2 
 
 ρ = 1.22565 · e [ -0,034·Alt / (273,15 + t) ]  
 
Siendo, 
DPvi : Densidad de potencia de un determinado viento del lugar (W/m²). 
vi : Velocidad del viento considerado (m/s). 
ρ : Densidad del aire del lugar (kg/m3). 
Alt: Altitud s.n.m. del lugar (m). 
t: Temperatura del lugar (ºC). 
 
Densidad de potencia del viento a la entrada del aerogenerador 
 
 DPvei  = DPvi · f(vi) 
 
 DPve = Σi DPvei 
 
Siendo, 
DPvei : Densidad de potencia a la entrada del aerogenerador, para un determinado viento del lugar (W/m²). 
DPve: Densidad de potencia a la entrada del aerogenerador, considerando todos los vientos del lugar durante un año 
(W/m²). 
 
Máxima Densidad de potencia interceptada por el aerogenerador 
 
 DPvBi = (16/27) · DPvi · f(vi) 
 
Siendo, 
DPvBi  : Máxima Densidad de potencia interceptada por el aerogenerador (teórica), para un determinado viento del 
lugar - Ley de Betz (W/m²). 
 
Densidad de potencia entregada por el aerogenerador 
 
 DPsi  = (1000/A) · Pi · f(vi) 
 
 A = (π/4) · D² 
 
 DPs = Σi DPsi 
 
Siendo, 
DPsi : Densidad de potencia entregada por el aerogenerador, para un determinado viento del lugar (W/m²). 
A: Area de barrido de las palas de la turbina eólica (m²). 
D: Diámetro de las palas de la turbina eólica (m). 
Pi : Potencia del aerogenerador en función del viento considerado (kW). Curva del fabricante. 
DPs: Densidad de potencia entregada por el generador, considerando todos los vientos del lugar durante un año 
(W/m²) 
 
Densidad anual de producción de energía del aerogenerador 
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 DAE = (8766/1000) · DPs 
 
Siendo, 
DAE: Densidad anual de producción de energía del aerogenerador (kWh/m²/año). 
 
Producción anual de energía del aerogenerador 
 
 PAE = A · DAE 
 
Siendo, 
PAE: Producción anual de energía del aerogenerador (kWh/año). 
 
Coeficiente de potencia o Rendimiento del aerogenerador 
 
 Cpi  = DPsi / DPvei 
 
Siendo, 
Cpi : Coeficiente de potencia o rendimiento del aerogenerador, para un determinado viento del lugar. 
 
Factor de carga del aerogenerador 
 
 fc = (PAE·100) / (Pn·8766) 
 
Siendo, 
fc: Factor de carga del aerogenerador (%). 
Pn: Potencia nominal del aerogenerador. 
 
Capacidad Baterías Instalaciones Autónomas 
 
 C = Cu / (Pd · Kt) 
 
Siendo, 
C: Capacidad total baterías (Ah). 
Cu: Capacidad útil baterías (Ah) = E · N / U. 
E: Energía diaria necesaria en el mes en estudio (Wh/día). 
N: Nº Días de Autonomía de la instalación, cubiertos por la batería. 
U: Tensión campo fotovoltaico o instalación eólica cc (V). 
Pd: Profundidad descarga máxima baterías (%/100). 
Kt: Coeficiente temperatura baterías = 1 - ∆t/160; ∆t = 20 - t. 
t: Tª media trabajo baterías (ºC). 
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Instalación E. Renovables 1 
 
Datos Geográficos y Climatológicos  
 
Ciudad: Vilafranca del Penedès  
Provincia: Barcelona  
Altitud s.n.m.(m): 223  
Longitud (º): 2.2 E  
Latitud (º): 41.4  
Temperatura mínima histórica (°C): -7  
Zona Climática: III  
Radiación Solar Global media diaria anual sup. horizontal(MJ/m²): 15.1 <= H < 16.6  
Recurso Fotovoltaico. Número de "horas de sol pico" (HSP) sobre la superficie de paneles (horas/día; G=1000 W/m²), 
Angulo de inclinación 19 º:  
 


Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 
2.257 3.362 4.115 5.041 5.582 5.828 5.794 5.139 4.449 3.837 2.452 2.374 4.186 


 
 
Datos Generales  
 
Configuración Instalación: Conectada a la red  
Tensión:  


Contínua - U(V): 48  
Alterna UFF(V): 400  


Caída tensión máxima (%):  
Corriente contínua: 1.5  
Corriente alterna: 2  
Cos ϕ : 1  


Rendimiento global anual de la Inst. Fotovoltaica (%): 85  
Ganancia Sistema Seguimiento solar Inst. Fotovoltaica (%): 0  
 
Datos Módulos Fotovoltaicos  
 
Dimensiones:  


Longitud (mm): 1956  
Anchura (mm): 992  
Altura (mm): 35  


Potencia máxima (W): 370  
Tensión de vacío (V): 47.8  
Corriente de c.c. (A): 9.97  
Voltaje máxima potencia (V): 39.4  
Corriente máxima potencia (A): 9.39  
Eficiencia módulo (%): 19.1  
Coef. Tª PMax (%/°C): -0.39  
Coef. Tª Isc (%/°C): 0.06  
Coef. Tª Voc (%/°C): -0.3  
NOCT (°C): 45  
 
Potencia Pico Instalada "P"  
 
Multi_tienda y centros de ocio:  
Superficie construida (m2): 1000  
 
P (kWp): 28.12  
Nº módulos: 76  
Inversor: 25308 W  
 
Energía Generada  
 


Mes Pot. pico mod. Nº módulos Rend. inst. HSP Nº días/mes Energía generada 
 fot. Pp (W) fotov. Np R (h/día)  mod. fot. Eg (kWh/mes) 
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Enero 370 76 0.85 2.257 31 1672.454 
Febrero 370 76 0.85 3.362 28 2250.362 
Marzo 370 76 0.85 4.115 31 3048.7 
Abril 370 76 0.85 5.041 30 3614.715 
Mayo 370 76 0.85 5.582 31 4136.207 
Junio 370 76 0.85 5.828 30 4179.005 
Julio 370 76 0.85 5.794 31 4293.204 
Agosto 370 76 0.85 5.139 31 3808.045 
Septiembre 370 76 0.85 4.449 30 3190.138 
Octubre 370 76 0.85 3.837 31 2843.348 
Noviembre 370 76 0.85 2.452 30 1758.514 
Diciembre 370 76 0.85 2.374 31 1759.384 


Total año: 36554.07 
 
Separación entre filas de captadores.  
 
No hay límite. 
 
Cálculo Circuito Eléctrico 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión:  
Contínua - U(V): 48  
Alterna UFF(V): 400  
Cos ϕ : 1  
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
Linea Nudo 


Orig. Nudo Dest. Long. 
(m) 


Metal/ 
Xu(mΩ/m) Canal./Design./Polar. I.Cálculo 


(A) 
In/Ireg 


(A) 
In/Sens. 


Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 


I. Admisi. 
(A)/Fc 


D.tubo 
(mm) 


2 3 4          


2 3 2 20 Cu Tubos Sup.E.O RZ1-K(AS) 
Cca-s1b,d1,a1 Trip. -9,39 10  2x2,5 24/1 16 


5 3 6 20 Cu Tubos Sup.E.O RZ1-K(AS) 
Cca-s1b,d1,a1 Trip. -9,39 10  2x2,5 24/1 16 


6 3 7 20 Cu Tubos Sup.E.O RZ1-K(AS) 
Cca-s1b,d1,a1 Trip. -9,39 10  2x2,5 24/1 16 


7 3 8 20 Cu Tubos Sup.E.O RZ1-K(AS) 
Cca-s1b,d1,a1 Trip. -9,39 10  2x2,5 24/1 16 


8 4 CUADRO 
ELÉCTRICO 40 Cu/0.08 Tubos Sup.E.O RZ1-K(AS) 


Cca-s1b,d1,a1 Trip. 40,58 47 63/30 3x10 54/1 25 


 
Nudo Función C.d.t.(V) Tensión 


Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max 
(kA) 


Ik1Max 
(kA) 


Ik1Min 
(kA) 


Ik2Max 
(kA) 


Ik2Min 
(kA) 


2 Panel FV 0 748,6 0 9,39 A      
3 Caja Reg. 2,872  0,384       
4 Caja Reg. -6,181  1,545*  3,246    1,40744 


CUADRO 
ELÉCTRICO Conexión Red 0 400 0 -40,584 A(-


28,117 kW) 12,00045    10,00037 


6 Panel FV 0  0 9,39 A      
7 Panel FV 0  0 9,39 A      
8 Panel FV 0  0 9,39 A      


 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Resultados Cortocircuito: 
 


Linea Nudo 
Orig. Nudo Dest. IkMax (kA) P de C 


(kA) IkMin (kA) In;Curvas 


2 3 4     
2 3 2 0,00997 50 0,00997 10 
5 3 6 0,00997 50 0,00997 10 
6 3 7 0,00997 50 0,00997 10 
7 3 8 0,00997 50 0,00997 10 
8 4 CUADRO 12,00045 15 1,40744 47; C 
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ELÉCTRICO 
 
 
Cálculo de la Puesta a Tierra: 
 
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17,65  ohmios. 
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2.2. - Annex d’ estudi de seguretat i salut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 



mailto:ccapenedes@ccapenedes.cat

http://www.ccapenedes.cat/





Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum                                                                             Consell Comarcal de l’Alt Penedès  
instantani del CCAP, c. d’Hermenegild Clascar, 1-3                                                                                                     Maig  de 2021 
Vilafranca del Penedès 
 
                                                                                   
 
 


Car re r  d ’Hermenegi ld  Clas car ,1-3-  08720 V ILAFRANCA DEL PENEDÈS- te l  93890000· fax  938906989  
ccapenedes@ccapenedes . cat  ·  www.ccapenedes .cat  NIF:  P-5800013-D 


 
 
 
 


ÍNDEX 
 
 
 


1 DADES DE L'OBRA 
 
 


2 DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
 


3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 


 
 
 



mailto:ccapenedes@ccapenedes.cat

http://www.ccapenedes.cat/





Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum                                                                             Consell Comarcal de l’Alt Penedès  
instantani del CCAP, c. d’Hermenegild Clascar, 1-3                                                                                                     Maig  de 2021 
Vilafranca del Penedès 
 
                                                                                   
 
 


Car re r  d ’Hermenegi ld  Clas car ,1-3-  08720 V ILAFRANCA DEL PENEDÈS- te l  93890000· fax  938906989  
ccapenedes@ccapenedes . cat  ·  www.ccapenedes .cat  NIF:  P-5800013-D 


1 DADES DE L'OBRA 
 
1.1 TIPUS D'OBRA 


 
1.2 EMPLAÇAMENT 


 
1.3 PROMOTOR 


 
1.4 REDACTOR DEL PROJECTE 


 
1.5 REDACTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 


 
 
 
 
 


1.1 TIPUS D’OBRA 
 
Projecte d’instal·lació de panells fotovoltàics en l’edifici del CCAP c/ Hermenegild 
Clascar, 1-3 Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). 


 
1.2 EMPLAÇAMENT 


 
C/ Hermenegild Clascar 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt Penedès) 
 


1.3 PROMOTOR 
 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 


 
1.4 REDACTOR DEL PROJECTE 


 
VALENTÍ BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial. 


 
1.5 REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
  


VALENTÍ BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial. 
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2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 


 
2.1 DESCRIPCIÓ DELS LOCALS 
 
2.2 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS 


 
 
 


2.1 DESCRIPCIÓ DELS LOCALS 
L’objecte del projecte és la instal·lació de panells fotovoltàics a la seu del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès. 
El local disposa de subministre totalment elèctric en baixa tensió. 
 
 
2.2 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS 
En els locals del Consell Comarcal l’actual xarxa elèctrica discorre generalment de forma 
encastada en els paraments o cels rasos, o bé per passos destinats a instal·lacions, i les 
instal·lacions estan encastades o muntades superficialment. 
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3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 


 
 


3.1 INTRODUCCIÓ 
 
 


3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
 


3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
 


3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
 


3.5 PRIMERS AUXILIS 
 
 


3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
 
 
 


3.1 INTRODUCCIÓ 
 


Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 


 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 


 
Es recorda l'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències per 
al seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se 
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 



mailto:ccapenedes@ccapenedes.cat

http://www.ccapenedes.cat/





Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum                                                                             Consell Comarcal de l’Alt Penedès  
instantani del CCAP, c. d’Hermenegild Clascar, 1-3                                                                                                     Maig  de 2021 
Vilafranca del Penedès 
 
                                                                                   
 
 


Car re r  d ’Hermenegi ld  Clas car ,1-3-  08720 V ILAFRANCA DEL PENEDÈS- te l  93890000· fax  938906989  
ccapenedes@ccapenedes . cat  ·  www.ccapenedes .cat  NIF:  P-5800013-D 


Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 


L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents 
activitats: 


 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 


condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 


c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 


instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 


e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 


f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 


s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 


es realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 
 
 


Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 


 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 


d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l'origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 


dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut. 


e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 


l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 


h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 


 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 


matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 


3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 
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4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 


 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 


com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos 
i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
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3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 


Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 


 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 


 
 


3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  
 


- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 


gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 


plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 


 
 


3.3.2 TREBALLS PREVIS 
 


- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 


- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 


- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 


reaccions químiques) 
 
 
 


3.3.3 ENDERROCS 
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- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 


gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 


plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 


 
 
3.3.4 INSTAL·LACIONS 


 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 


gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 


plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 


 
 


3.3.5 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 


 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 


caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 


 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 


d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 


 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 


específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
 


4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 


5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 


6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 
de terres subterranis 
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7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 


 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 


10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 


Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 


 
 


3.4.1  MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
    - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 


diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 


l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 


càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions 


aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 


periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc. 


- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 


edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 


de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 


 
 


3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 


- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 


- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 


establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 


- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
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- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 


- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 


d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire 


 
 


3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 


- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. 
El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 


- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 


- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 


- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 


- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
 


3.5 PRIMERS AUXILIS 
 


Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
 
(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d'actualització: març de 2011 


 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 


Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 


 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 


Prevención de riesgos laborales 
 


- Ley 54/2003 de 12 de diciembre (BOE: 13/12/2003) 
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 


 
- Orden TIN/1071/2010 “sobre els requisits i dades que han de reunir les 


comunicacions d’apertura o de represa d’activitats als centres de treball” 
 


- RD 2001/1983 de 3 d’agost de 1983 
Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales  y descanso 


 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 


Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 


 
- RD 108/1991, d’1 de febrer (BOE 06/02/1991) 


Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto 
Modifica els articles 2, 3, 13 de 31 d’octubre de 1984 pel que s’aprova el 
“Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto” i l’article 2 de la “Orden de 7 de 
enero de 1987” pel que s’estableixen normes complementàries a dit reglament 


 
- RD 337/2010, pel qual es modifiquen el RD 39/1997 Reglament dels Serveis de 


Prevenció, el RD 1109/2007 de sots-contractació al sector de la construcció i el RD 
1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 


 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 


Reglamento de los Servicios de Prevención 
  Modificacions RD 780/1998 de 30 d’abril (BOE: 01/05/98) 
  Modificacions RD 337/2010 (BOE: 19/03/2010) 
 


- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 


 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 


 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 


 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 


 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 


Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 


 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 


Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 


 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 


 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 


 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 


Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 


 
- RD 988/1998 (BOE: 03/06/98) 


Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006 
Almacenamiento de líquidos corrosivos 


 
- RD 216/1999 (BOE 24/02/1999) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 


 
- RD 374/2001 (BOE 01/05/2001) 


Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo 


 
- RD 614/2001 de 8 de junio (BOE: 21/06/01) 


Protección contra riesgo eléctrico 
 


- RD 212/2002 (BOE 01/03/2002) 
Emisiones sonoras en el entorno debido a determinadas máquinas de uso al aire 
libre 
 


- RD 836/2003 (BOE: 17/07/03) vigent a partir del 17 d’octubre de 2003 
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Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Derogat l’O. de 28 de junio de 1998 (BOE: 07/07/88) i la modificació O. de 16 de abril 
de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 


- RD 171/2004 (BOE 31/01/2004) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 


 
- RD 2177/2004 de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004) 


Por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
 


- RD 1311/2005 de 4 de novembre (BOE 05/11/2005) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 


 
- RD 396/2006 de 31 de març (BOE 11/04/2006) 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 


 
- RD 604/2006 de 19 de maig (BOE 29/05/2006) 


Modificación del reglamento de los servicios de prevención y las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 


 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 


Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 


- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  


 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
  Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
  Derogat capítol III pel RD 2177/2004 
 


- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 


- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 


 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 


Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 


 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
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Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 


- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 
de amianto 


 
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 


Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 


 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 


Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 


 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 


Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 


 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 


S’aprova el model del llibre d’incidències en obres de construcció 
 


- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores  


 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 


Modificació: BOE: 24/10/75 
 


- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
 


- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
 


- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 
 


- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
 


- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
 


- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 
 


- R. de 11 de abril de 2006 (BOE: 19/04/2006): Regulación del libro de visitas 
 


 
Altres 
 


Prescripcions de seguretat a la indústria de l’edificació. Conveni OIT de 23 de 
juny de 1937: ratificat el 12 de juny de 1958 


 
OM de 26 d’agost de 1940 (BOE: 29/08/40) 
Il·luminació als centres de treball 


 
D. 2414/1961 de 30 de novembre de 1961 (BOE: 7/12/1961) 
Reglament d’activitats molestes, insalubres i perilloses 


 
OM de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/1987) 
Establiment de models de notificació d’accidents de treballs 
 
R. de 4 de novembre de 1988 (DOGC: 30/11/1988) 
Certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 
 
O. de 22 d’abril de 1997 (BOE: 24/04/1997) 
Funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la 
seguretat social i desenvolupament d’activitats de prevenció de riscos laborals 
 
D. 399 de 5 d’octubre (DOGC: 07/10/2004) 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de 
seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de 
delegats i delegades de prevenció i de constitució de comitès de seguretat i salut 
 


 
  - Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 
 
 
NORMATIVA D’ÀMBIT GENERAL 
 
Incendis 
 


RD 314/2006, de 17 de març pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’edificació 
Part. 1 Capítol III.   Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI) 
       Exigències bàsiques de seguretat d’ús (SU) 
Part. 2  Document Bàsic SI: seguretat en cas d’incendi 
   Document Bàsic SU: seguretat d’ús 
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Instal·lacions elèctriques 
 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre 


B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. 
 RD 842/2002 (BOE 18 de setembre de 2002). 
 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
 
Maquinària 
 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre 


de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 
 REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 


2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 


B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre 
de 1.981. 


 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig 


B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. 


B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. 
Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 


 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 
1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 
1.990. 


 
 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 


B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 
 
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ 


FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 
 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 


PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de 
Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y 
per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 


 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ 


PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de 
maig de 1997 


 
 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
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 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 


Modificació: BOE: 24/10/75 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 


Modificació: BOE: 25/10/75 
 
 


 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 


 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 


Modificació: BOE: 28/10/75 
 


 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
 


 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 


 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 


vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 


 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 


vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 


 
 
 
Senyalitzacions 
 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 


AL TREBALL. R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 


- IC 
 
 
Varis 
 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
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Utilització d'Equips de Protecció Individual 
R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓ DEL CAP 
 
Casc de seguretat. 
U.N.E.-E.N.  397: 1995 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 
 
Protecció individual dels ulls: Requisits. 
U.N.E.-E.N.  166: 1996 
 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 
U.N.E.-E.N.  169: 1993 
 
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. 
U.N.E.-E.N.  170: 1993 
 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. 
U.N.E.-E.N.  170: 1993 
 
 
 
PROTECCIÓ DE LES OÏDES 
 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Orelleres. 
U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 
 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Taps. 
U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 
 
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, us,precaucions de treball i 
manteniment. 
U.N.E.-E.N.  458: 1994 
 
 
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 
 
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball 
d'ús professional 
U.N.E.-E.N.  344: 1993 
 
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. 
U.N.E.-E.N.  345: 1993 
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Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. 
U.N.E.-E.N.  346: 1993 
 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. 
U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i 
CINTURONS 
 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. Dispositiu de descens. 
U.N.E.-E.N.  341: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants 
amb línia d'ancoratge rígida. 
U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants 
amb línia d'ancoratge flexible. 
U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Elements de subjecció 
U.N.E.-E.N.  354: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Absorbidors de energia. 
U.N.E.-E.N.  355: 1993 
 
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes d'alçada. 
Sistemes de subjecció. 
U.N.E.-E.N.  358: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Dispositiu anticaigudes retràctils. 
U.N.E.-E.N.  360: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Arnesos anticaigudes. 
U.N.E.-E.N.  361: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors. 
U.N.E.-E.N.  362: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Sistemes anticaigudes. 
U.N.E.-E.N.  363: 1993 
 
Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i 
marcat. 
U.N.E.-E.N.  365: 1993 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
 
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.  81 233: 1991 
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E.N.    136: 1989 
 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca estàndard. 
U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca central. 
U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions roscades de M45 x 3. 
U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 
 
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 
 
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 
 
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 
 
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc previstos de màscara, mascarilla o 
conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  138:1995 
 
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb màscara, 
mascarilla, o adaptador facial tipus broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  139:1995 
 
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  149:1992 
 
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  405:1993 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓ DE LES MANS 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1:  Terminologia i 
requisits de prestacions. 
U.N.E.-E.N.  374-1:1995 
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Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2:  Determinació de 
la resistència a la penetració. 
U.N.E.-E.N.  374-2:1995 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3:  Determinació de 
la resistència a la permeabilitat dels productes químics. 
U.N.E.-E.N.  374-3:1995 
 
Guants de protecció contra riscos mecànics. 
U.N.E.-E.N.  388:1995 
 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). 
U.N.E.-E.N.  407:1995 
 
Requisits generals pels guants. 
U.N.E.-E.N.  420:1995 
 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la contaminació radioactiva. 
U.N.E.-E.N.  421:1995 
 
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. 
U.N.E.-E.N.  60903:1995 
 
 
VESTUARI DE PROTECCIÓ 
 
Robes de protecció. Requisits generals. 
U.N.E.-E.N.  340:1994 
 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials a l'impacte 
de petites partícules de metall fos. 
U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 
 
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions de les 
robes que ofereixin una protecció química a certes parts del cos. 
U.N.E.-E.N.  467:1995 
 
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: requisits 
generals. 
U.N.E.-E.N.  470-1:1995 
 
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de màquines en 
moviment. 
U.N.E.-E.N.  510:1994 
 
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la propagació 
limitada de la flama. 
U.N.E.-E.N.  532:1996 
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Vilafranca del Penedès, maig 2021 


 


 


 


VALENTÍ BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial 
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DOCUMENT NÚM. 3 
PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 
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DOCUMENT  NÚM.  3   - PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 


 
 
Condiciones Generales 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 
 2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 2.3. SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
 3.1. DATOS DE LA OBRA. 
 
 3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 
 3.3. CONDICIONES GENERALES. 
 
 3.4. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
 3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 
 
 3.6. INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 
 
 3.7. PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 
 
 3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
 
 3.9. COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 
 
 3.10. PROTECCIÓN. 
 
 3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA. 
 
 3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 
 3.13. OBRAS DE ALBAÑILERÍA. 
 
 3.14. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 
 
 3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
 3.16. ACCESIBILIDAD. 
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 3.17. CANALIZACIONES. 
 
 3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 
 
 3.19. PROTECCIÓN DE PARTES EN MOVIMIENTO. 
 
 3.20. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 
 
 3.21. CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
 
 3.22. PINTURAS Y COLORES. 
 
 3.23. IDENTIFICACIÓN. 
 
 3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN. 
 
 3.25. PRUEBAS. 
 
 3.26. PRUEBAS FINALES. 
 
 3.27. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
 
 3.28. PERIODOS DE GARANTÍA. 
 
 3.29. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 
 3.30. PERMISOS. 
 
 3.31. ENTRENAMIENTO. 
 
 3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECÍFICOS. 
 
 3.33. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 3.34. RIESGOS. 
 
 3.35. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
 3.36. PRECIOS. 
 
 3.37. PAGO DE OBRAS. 
 
 3.38. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 
 
4. DISPOSICIÓN FINAL. 
 
Condiciones de la Instalación Fotovoltaica 
 
1. CRITERIOS ECOLÓGICOS. 
 
2. INFORMACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS Y PLACAS DE CARACTERÍSTICAS. 
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 2.1. INFORMACIÓN DE LA HOJA DE DATOS. 
 
 2.2. INFORMACIÓN DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS. 
 
3. SUBSISTEMAS, COMPONENTES E INTERFACES DE LOS SISTEMAS FV DE 
GENERACIÓN. 
 
 3.1. CONTROL PRINCIPAL Y MONITORIZACIÓN (CPM). 
 
 3.2. SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO (FV). 
 
 3.3. ACONDICIONADOR CORRIENTE CONTINUA (CC). 
 
 3.4. INTERFAZ CC/CC. 
 
 3.5. ALMACENAMIENTO. 
 
 3.6. INVERSOR. 
 
 3.7. INTERFAZ CA/CA. 
 
 3.8. INTERFAZ A LA RED. 
 
4. ENSAYOS EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 
 
 4.1. ENSAYO ULTRAVIOLETA. 
 
 4.2. ENSAYO DE CORROSIÓN POR NIEBLA SALINA. 
 
 4.3. RESISTENCIA DE ENSAYO AL IMPACTO. 
 
Montaje de la Instalación fotovoltaica 
 
1. ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PREVIA. 
 
2. LA ESTRUCTURA SOPORTE. 
 
 2.1. MONTAJE SOBRE SUELO. 
 
 2.2. MONTAJE SOBRE CUBIERTA. 
 
3. ENSAMBLADO DE LOS MÓDULOS. 
 
 3.1. UBICACIÓN DEL CAMPO FOTOVOLTAICO. 
 
 3.2. CONEXIONADO Y ENSAMBLADO DE LOS MÓDULOS. 
 
 3.3. IZADO Y FIJACIÓN DE LOS PANELES A LA ESTRUCTURA. 
 
4. INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA Y PROTECCIONES. 
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5. MONTAJE DE LA BATERÍA DE ACUMULADORES. 
 
6. MONTAJE DEL RESTO DE COMPONENTES. 
 
Mantenimiento de la Instalación fotovoltaica 
 
1. GENERALIDADES. 
 
2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
 
Condiciones de la Instalación eólica 
 
1. ENSAYOS DE LOS AEROGENERADORES. 
 
 1.1. ENSAYO ESTRUCTURAL. 
 
 1.2. ENSAYO CONTRA RAYOS. 
 
 1.3. ENSAYO AERODINÁMICO. 
 
 1.4. ENSAYO DE MATERIALES. 
 
2. OBRA CIVIL. 
 
 2.1. EXCAVACIONES Y RELLENOS. 
 
 2.2. EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES Y FOSOS. 
 
 2.3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS. 
 
 2.4. ENTIBADOS METÁLICOS Y DE MADERA, APOYOS Y SOPORTES. 
 
 2.5. RELLENOS. 
 
3. OBRAS DE HORMIGÓN. 
 
 3.1. PLANOS. 
 
 3.2. CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES. 
 
 3.3. PRINCIPIOS GENERALES DE EJECUCIÓN. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 


 
 
Condiciones Generales. 
 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
 Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución 
de instalaciones de energías renovables, cuyas características técnicas estarán especificadas en 
el correspondiente proyecto. 
 
2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de 
Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo 
se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de 
Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 
 
 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el 
Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto 
del correspondiente documento de calificación empresarial. 
 
2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán 
por lo especificado en: 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 


(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 


Edificación. Documento Básico HE 5 "Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica". 
- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas 


a la red de baja tensión. 
- Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y 


modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión. 


- Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico. 
- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la 


actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 


- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 


- Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las actividades de 
producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el 
mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de 
producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida. 
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- Real Decreto 1433/2003 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de 
medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial. 


- Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial. 


- Norma UNE 206001 EX sobre Módulos fotovoltaicos. Criterios ecológicos. 
- Norma UNE-EN 50380 sobre Informaciones de las hojas de datos y de las placas de 


características para los módulos fotovoltaicos. 
- Norma UNE EN 60891 sobre Procedimiento de corrección con la temperatura y la irradiancia 


de la característica I-V de dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino. 
- Norma UNE EN 60904 sobre Dispositivos fotovoltaicos. Requisitos para los módulos solares 


de referencia.  
- Norma UNE EN 61173 sobre Protección contra las sobretensiones de los sistemas 


fotovoltaicos (FV) productores de energía - Guía. 
- Norma UNE EN 61194 sobre Parámetros característicos de sistemas fotovoltaicos (FV) 


autónomos. 
- Norma UNE 61215 sobre Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación 


terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo. 
- Norma UNE EN 61277 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de potencia. 


Generalidades y guía. 
- Norma UNE EN 61453 sobre Ensayo ultravioleta para módulos fotovoltaicos (FV). 
- Norma UNE EN 61646:1997 sobre Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para 


aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo. 
- Norma UNE EN 61683 sobre Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 


Procedimiento para la medida del rendimiento. 
- Norma UNE EN 61701 sobre Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos 


(FV). 
- Norma UNE EN 61721 sobre Susceptibilidad de un módulo fotovoltaico (FV) al daño por 


impacto accidental (resistencia al ensayo de impacto). 
- Norma UNE EN 61724 sobre Monitorización de sistemas fotovoltaicos. Guías para la medida, 


el intercambio de datos y el análisis. 
- Norma UNE EN 61725 sobre Expresión analítica para los perfiles solares diarios. 
- Norma UNE EN 61727 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV). Características de la interfaz de 


conexión a la red eléctrica. 
- Norma UNE EN 61829 sobre Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida en el 


sitio de características I-V. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 


seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 


salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 


señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 


salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 


salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 


residuos de construcción y demolición.  
   
2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
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 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de 
pertinente aplicación.  
 
 Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
 
 Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los 
metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de 
material conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado 
aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
 
 El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los 
riesgos profesionales tales como casco,  gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra 
suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que 
son corregibles. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la 
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 
accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después 
de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado 
los regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la 
forma legalmente establecida. 
 
2.3. SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y 
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del 
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus 
empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en 
uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos. 
 
3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
 El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de 
los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al 
amparo de las condiciones siguientes: 
 
3.1. DATOS DE LA OBRA. 
 
 Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del 
Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
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 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y 
Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 
 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde 
obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 
 
 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los 
trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de 
acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos 
expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
 
 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o 
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito 
del Director de Obra. 
 
3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 
 El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 
comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los 
puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar 
completamente la ubicación de los mismos. 
 
 Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, 
firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 
 
 Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 
3.3. CONDICIONES GENERALES. 
 
 El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa instaladora 
registrada de acuerdo a lo desarrollado en la instrucción técnica IT 2. 
 
 El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, 
de acuerdo al número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, 
eventualmente, en los cuadros de características de los Planos. 
 
 En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que 
esté indicado en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá 
preferencia sobre cualquier otro. 
 
 En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la 
DO hará prevalecer su criterio. 
 
 Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y 
Mediciones, pero necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, 
acetileno, electrodos, minio, pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, 
lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, amianto, toda clase de soportes, etc, deberán considerarse 
incluidos en los trabajos a realizar. 
 
 Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de 
la calidad exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de 
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Condiciones Particulares, se especifique la utilización de material usado. 
 
 La oferta incluirá el transporte de los materiales a pié de obra, así como la mano de obra 
para el montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las 
debidas herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 
 
 El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a 
cargo de la instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o 
la persona delegada, de la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor de 
instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, sub-sistema y el sistema en su 
totalidad hasta la recepción. 
 
 La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución 
del Técnico responsable, sin alegar justificaciones. 
 
 El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la 
obra y tendrá suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 
 
 En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de 
realizar una instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
 
 El control de recepción tendrá por objeto comprobar que las características técnicas de 
los equipos y materiales suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto: 
 
 - Control de la documentación de los suministros. 
 - Control mediante distintivo de calidad. 
 - Control mediante ensayos y pruebas. 
 
 La DO comprobará que los equipos y materiales recibidos: 
 
 - Corresponden a los especificados en el PCT del proyecto. 
 - Disponen de la documentación exigida. 
 - Cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto. 
 - Han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en vigor o 
cuando así se establezca   en el pliego de condiciones. 
 
 La DO verificará la documentación proporcionada por los suministradores de los equipos 
y materiales que entregarán los documentos de identificación exigidos por las disposiciones de 
obligado cumplimiento y por el proyecto. En cualquier caso, esta documentación comprenderá al 
menos los siguientes documentos: 
 
a) documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) copia del certificado de garantía del fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003 de 10 de julio, 
de garantías en la venta de bienes de consumo. 
c) documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo 
con las disposiciones que sean transposición de las directivas europeas que afecten a los 
productos suministrados. 
 
 La DO verificará que la documentación proporcionada por los suministradores sobre los 
distintivos de calidad que ostenten los equipos o materiales suministrados, que aseguren las 
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características técnicas exigidas en el proyecto sea correcta y suficiente para la aceptación de 
los equipos y materiales amparados por ella. 
 
3.4. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 
 A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista 
deberá presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la 
obra: 
 
- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 
- montaje de salas de máquinas. 
- montaje de cuadros eléctricos y equipos de control. 
- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 
 
 Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo 
estudio detallado de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la 
DO para asignar fechas exactas a las distintas fases de la obra. 
 
 La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona  o entidad 
delegada por la misma. 
 
3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 
 
 De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido 
todos los materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 
 
 Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos 
climatológicos, en la medida que su constitución o valor económico lo exijan. 
 
 El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el 
almacenaje y el montaje, hasta la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas 
nocturnas y los días festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario. 
 
 La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de 
almacenamiento de los materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o 
rechazados según su calidad y estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos 
marcados por este PCT y/o el estado muestre claros signos de deterioro. 
 
 Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, 
estado y aptitud para la función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un 
laboratorio oficial, para realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el 
certificado obtenido es negativo, todo el material no idóneo será rechazado y sustituido, a 
expensas del Contratista, por material de la calidad exigida. 
 
 Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de 
vicios ocultos en la instalación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 
 
3.6. INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 
 
 Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo de 
todos y cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 
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 En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en 
Planos, que impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a 
las buenas reglas del arte, el Contratista deberá notificar las anomalías a la DO para las 
oportunas rectificaciones. 
 
3.7. PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 
 
 Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino 
solamente indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo 
incluido en el Contrato. 
 
 Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá 
examinar atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 
 
 El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las 
conducciones no interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la 
decisión de la DO será inapelable. 
 
 El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala 
no inferior a 1:20, de equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios 
libres, situación de conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta 
evaluación. 
 
 Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del 
aparato, siempre que la información sea suficientemente clara. 
 
 Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por 
escrito de la DO. 
 
 En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del 
material que pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 
 
 El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación 
de la DO con suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la 
propia instalación o de los otros contratistas. 
 
 La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al 
Contratista de su responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se 
refiere. 
 
3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
 
 El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante 
sobre el presente Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, 
debidamente justificada. 
 
 La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si 
redundan en un beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma 
para la calidad de la instalación. 
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 La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales 
producidos por ellas, debidos a la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos 
arquitectónico, estructural, mecánico y eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores 
cantidades de materiales requeridos por cualquiera de las otras instalaciones. 
 
 Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso 
del montaje, que impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una 
parte de la obra realizada, deberán ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado 
una oferta adicional, que estará basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, 
nuevos precios a negociar. 
 
3.9. COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 
 
 El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de la 
DO, entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin 
interferencias ni retrasos. 
 
 Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros 
oficios, en caso de surgir conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la 
Propiedad. 
 
3.10. PROTECCIÓN. 
 
 El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños 
durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados. 
 
 En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, 
humedecerse. 
 
 Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar 
convenientemente protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no 
se proceda a su unión. Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar 
la entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato, así como los daños mecánicos 
que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 
 
 Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán 
recubrirse con pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 
 
 Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales 
aislantes, equipos de control, medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 
 
 El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción 
Provisional de la obra. 
 
3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA. 
 
 Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la 
obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de 
retales de tuberías, conductos y materiales aislantes, embalajes, etc. 
 
 Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todos 
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los componentes (módulos fotovoltaicos, etc), equipos de salas de máquinas (baterías, 
inversores, etc), instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos, dejándolos en perfecto 
estado. 
 
3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 
 El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, 
necesarios para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el 
lugar de almacenamiento al de emplazamiento. 
 
 El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como paneles fotovoltaicos, 
aerogeneradores, etc, desde el camión hasta el lugar de emplazamiento definitivo, se realizará 
con los medios de la empresa constructora, bajo la supervisión y responsabilidad del Contratista, 
salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 
 
3.13. OBRAS DE ALBAÑILERÍA. 
 
 La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de 
materiales y equipos estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro 
Documento se indique que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 
 
 Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas 
de soportes, cajas, rejillas, etc, perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y 
verticales, ejecución y cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, forjados flotantes, 
pinturas, alicatados, etc. 
 
 En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del 
Contratista que suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles. 
 
 La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de 
albañilería o de estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente 
las instrucciones que, al respecto, imparta la DO. 
 
3.14. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 
 
 Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del 
Contratista para la realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales 
correrán a cuenta de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo 
contrario. 
 
 El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa 
constructora antes de tomar posesión de la obra. 
 
3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
 Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir 
ruidos o vibraciones que, en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen 
los niveles máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales. 
 
 Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones 
deben ser aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo 
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(atenuadores de vibraciones, silenciadores acústicos, etc). 
 
 Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán 
realizarse siempre por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de 
las vibraciones. 
 
3.16. ACCESIBILIDAD. 
 
 El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de 
espacio y tiempo para la realización del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos 
techos y salas de máquinas. 
 
 A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros 
contratistas, particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 
 
 Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, 
debidos a la omisión de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del 
Contratista. 
 
 Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e 
instalarse en lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 
 
 El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de 
mantenimiento en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, 
ateniéndose a los requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la 
Reglamentación vigente y los recomendados por el fabricante. 
 
 El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria para 
el exacto emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación, 
como válvulas, compuertas, elementos de control, etc. 
 
3.17. CANALIZACIONES. 
 
 Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de 
cualquier cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 
 
 La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y 
derivaciones se realizará con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los 
ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la 
canalización. 
 
 Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que 
conserven, una vez instaladas, su sección de forma circular. 
 
 Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido el 
aislamiento térmico. 
 
 Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de 
condensaciones y corrosión, entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material 
flexible no metálico. 
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 En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo 
cuando se trate de un punto fijo. 
 
 Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, 
que en ningún caso impedirá el libre juego de dilatación. 
 
3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 
 
 El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de 
albañilería o estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será 
responsable de los daños provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una 
situación incorrecta de los manguitos. 
 
 El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, 
aprobada por la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la 
conducción. Además, cuando el manguito pase a través de un elemento corta-fuego, la 
resistencia al fuego del material de relleno deberá ser al menos igual a la del elemento 
estructural. En algunos casos, se podrá exigir que el material de relleno sea impermeable al 
paso de vapor de agua. 
 
 Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen a 
través de forjados, sobresaldrán 15 mm por la parte superior. 
 
 Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de 
espesor o con tubería de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar 
con holgura la conducción con su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser 
superior a 3 cm a lo largo del perímetro de la conducción. 
 
 No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 
 
3.19. PROTECCIÓN DE PARTES EN MOVIMIENTO. 
 
 El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, 
como transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un 
contacto accidental. Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las 
operaciones de mantenimiento. 
 
3.20. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 
 
 Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto 
accidental, deberá protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su 
temperatura superficial no sea superior a 60 grados centígrados. 
 
3.21. CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS. 
 
 El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y 
control de todos los equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se 
indique otra cosa. 
 
 El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros 
antes mencionados y los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, 
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bandejas, cajas de derivación, empalmes, etc, así como el cableado para control, mandos a 
distancia e interconexiones, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 
 
 La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
 La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos 
los cuadros arriba mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El 
conexionado entre estos cables y los cuadros estará a cargo del Contratista. 
 
 El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información 
necesaria para las acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la 
potencia máxima absorbida y, cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída 
de tensión admisible en régimen transitorio. 
 
 Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de 
la alimentación eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 400 V entre fases y 230 V entre 
fases y neutro, frecuencia 50 Hz. 
 
3.22. PINTURAS Y COLORES. 
 
 Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado 
en las normas UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la 
misma o, en su caso, de su aislamiento térmico. 
 
 Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, 
debidos a golpes, raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO. 
 
 En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al 
esquema de principio de la instalación. 
 
3.23. IDENTIFICACIÓN. 
 
 Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse 
con una chapa de identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 
 
 La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los 
caracteres tendrán una altura no menor de 50 mm. 
 
 En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de 
identificación que se corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 
 
 Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que 
consumen energía, deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa 
vigente, con una placa de identificación, en la que se indicarán sus características principales, 
así como nombre del fabricante, modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo 
se indicarán las características que, como mínimo, deberán figurar en la placa de identificación. 
 
 Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera 
que se asegure su inmovibilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres 
claros y en la lengua o lenguas oficiales españolas. 
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3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN. 
 
 Todas las redes de distribución deberán ser internamente limpiadas antes de su 
funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño. 
 
 Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de 
materias extrañas dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados 
tapones. Antes de su instalación, tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinados y 
limpiados. 
 
3.25. PRUEBAS. 
 
 El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios 
para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a 
continuación para las pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este 
PCT. 
 
 Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al 
momento de su recepción en obra. 
 
 Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que 
acredite el cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se 
realizará comprobando, únicamente sus características aparentes. 
 
 Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con 
las exigencias marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, 
fijación a la estructura del edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc). 
 
 Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y 
totales del conjunto de la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, 
ruidos y vibraciones, etc). 
 
3.26. PRUEBAS FINALES. 
  
 Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado 
en las normas UNE, se deberán realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y 
según indicaciones de la DO cuando así se requiera. 
 
3.27. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
 
 Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista 
se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la 
presencia del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la 
correspondiente Acta, en la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si 
este es el caso. Dicho Acta será firmada por el Director de Obra y el representante del 
Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las 
especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, 
comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 
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Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente 
documentación: 
 
- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, comprendiendo 
como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, 
los planos de sala de máquinas y los planos de plantas donde se deberá indicar el recorrido de 
las conducciones de distribución. 
- Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios 
adoptados para su desarrollo. 
- Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, 
modelo y características de funcionamiento. 
- Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de máquinas, 
enmarcado bajo cristal. 
- El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 
- El Manual de Instrucciones. 
- El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la 
Comunidad Autónoma. 
- El Libro de Mantenimiento. 
- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad. 
 
 La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las 
hojas recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, 
firmada por la DO y el Contratista. 
 
 En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el 
Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos 
observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 
reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el 
Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 
3.28. PERIODOS DE GARANTÍA. 
 
 El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para 
todos los materiales utilizados y el montaje. Para los módulos fotovoltaicos la garantía será de 8 
años. 
 
 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 
conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de 
ejecución o mala calidad de los materiales. 
 
 Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación 
de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 
Condiciones económicas: 
 
- Incluirá tanto la reparación o reposición de los componentes y las piezas que pudieran resultar 
defectuosas, como la mano de obra. 
- Quedarán incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios de transporte, 
amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de 
recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 
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- Asimismo, se deberá incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y 
eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 
 
 La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 
desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de 
asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador. 
 
3.29. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 
 Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los doce meses 
de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la 
concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta 
correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director 
de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 
 
3.30. PERMISOS. 
 
 El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes 
(nacionales, autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las 
instalaciones objeto del presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, 
visado por el Colegio Oficial correspondiente y presencia durante las inspecciones. 
 
3.31. ENTRENAMIENTO. 
 
 El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el 
mantenimiento de las instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la 
Propiedad. 
 
 Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de 
abandonar la obra, el Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla 
para llevar a cabo el entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser 
aprobado por la DO. 
 
3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECÍFICOS. 
 
 El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante 
para el periodo de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de 
materiales entregada con la oferta. 
 
3.33. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar 
con terceros la realización de determinadas unidades de obra (construcción y montaje de 
conductos, montaje de equipos especiales, construcción y montaje de cuadros eléctricos y 
tendido de líneas eléctricas, puesta a punto de equipos y materiales de control, etc). 
 
 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con 
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indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo 
autorice previamente. 
 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 
 
 En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna 
obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no 
eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 
 
3.34. RIESGOS. 
 
 Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del 
Contratista, sin que esta tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, 
perjuicios o averías. El Contratista no podrá alegar desconocimiento de situación, 
comunicaciones, características de la obra, etc. 
 
 El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en 
caso de incendio, robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de 
tales riesgos mediante un seguro. 
 
 Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil 
frente a terceros, por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o 
negligencia, se puedan ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia de los 
trabajos por ella efectuados o por la actuación del personal de su plantilla o subcontratado. 
 
3.35. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
 Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del 
Contratista, así como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 
 
 Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones 
técnicas, la demora en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta 
desobediencia en la ejecución de la obra. 
 
 La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos 
anteriores corresponderá a la DO. 
 
 En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente 
rescindir el contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y 
perjuicios, que se fijará en el arbitraje que se practique. 
 
 El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda 
totalmente y por un plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá 
derecho a exigir una indemnización del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de 
realización, aparte del pago íntegro de toda la obra realizada y de los materiales situados a pié 
de obra. 
 
3.36. PRECIOS. 
 
 El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los 
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Capítulos del documento "Mediciones". 
 
 Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 
 
 Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes de 
la firma del Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, la 
suma de los productos de las cantidades de materiales por los precios unitarios deberán 
coincidir con el precio, presentado en fase de oferta, del capítulo. 
 
 Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de 
material, precios descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje. 
 
3.37. PAGO DE OBRAS. 
 
 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que 
figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 
10% y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 
 
 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas 
o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los 
gastos de replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones 
vigentes, y los gastos que se originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección 
Técnica estime preciso establecerla. 
 
 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en 
un plazo máximo de quince días. 
 
 El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán 
carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o 
por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni 
recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 
 
3.38. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 
 
 Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren 
los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios 
descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo 
reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares 
previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la 
carga, transporte y descarga de este material. 
 
 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya 
instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el 
Contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
 
4. DISPOSICIÓN FINAL. 
 
 La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto 
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y 
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cada una de sus cláusulas. 
 
Condiciones de la Instalación fotovoltaica 
 
 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 
particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 
 
 Se deberá tener particular precaución en la protección de equipos y materiales que 
pueden estar expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por procesos 
industriales cercanos. 
 
 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o 
manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas 
en el encapsulante. 
 
 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de c.c. reales, 
referidas a las condiciones estándar, deberán estar comprendidas en el margen del +- 10 % de 
los correspondientes valores nominales de catálogo. 
 
1. CRITERIOS ECOLÓGICOS. 
 
 El producto llevará el marcado CE de acuerdo con las Directivas 73/23/EC; 93/68/EC y 
89/336/CEE según sea aplicable, cumpliendo además los siguientes requisitos: 
 
Criterios ecológicos 
 
- Fomento del reciclado: Utilización preferente de vidrio y aluminio reciclados 
- Control de gases especiales: Control adecuado de las emisiones de F, Cl y COV y de la 
manipulación de gases especiales. 
- Compuestos halogenados: Prohibidos. 
- Devolución del productos en componentes: Aceptación y tratamiento adecuado de los 
productos con Marca AENOR usados devueltos. 
- Envase: Ley 11/1997. 
 
Requisitos de aptitud para el empleo 
 
- Marcado CE: Conforme. 
- Norma UNE-EN 61215: Conforme.  
 
2. INFORMACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS Y PLACAS DE CARACTERÍSTICAS. 
 
2.1. INFORMACIÓN DE LA HOJA DE DATOS. 
 
Certificados 
 
 Todos los certificados relevantes deberán listarse en la hoja de datos 
 
Material constructivo 
 
 Descripción de los materiales utilizados en la construcción de los siguientes 
componentes: 
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- Tipo de célula. 
- Marco. 
- Cubierta frontal. 
 
Funcionamiento eléctrico 
 
 Se indicarán los valores característicos siguientes en las STC (1000 W/m2, 25 +-2 ºC, 
AM 1,5): 
 
- Potencia eléctrica máxima (Pmax). 
- Corriente de cortocircuito (Isc). 
- Tensión en circuito abierto (Voc). 
- Tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp). 
 
Características generales 
 
 Se especificará la información sobre la caja de conexiones, tal como dimensiones, grado 
de protección IP, técnica para el conexionado eléctrico (por ejemplo, mediante conector o 
mediante cableado): 
 
- Dimensiones externas (longitud, anchura) del módulo fotovoltaico. 
- Espesor total del módulo fotovoltaico. 
- Peso. 
 
Características térmicas 
 
 Se requiere el valor de la NOCT. 
 
 Se requieren los valores de los coeficientes de temperatura. 
 
Valores característicos para la integración de sistemas 
 
 Se requieren: 
 
- Tensión de circuito abierto de diseño, tensión máxima permisible en el sistema y clasificación 
de protección. 
- Corriente inversa límite. 
 
Clasificación de potencia y tolerancias de producción 
 
 Se precisarán las tolerancias de producción superior e inferior para una potencia máxima 
dada. 
 
 
2.2. INFORMACIÓN DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS. 
 
- Nombre y símbolo de origen del fabricante o suministrador. 
- Designación de tipo. 
- Clasificación de protección. 
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- Máxima tensión permitida en el sistema. 
- Pmax +- tolerancias de producción, Isc, Voc y Vmpp (todos los valores en las STC). 
 
3. SUBSISTEMAS, COMPONENTES E INTERFACES DE LOS SISTEMAS FV DE 
GENERACIÓN. 
 
3.1. CONTROL PRINCIPAL Y MONITORIZACIÓN (CPM). 
 
 Este subsistema supervisa la operación global del sistema de generación FV y la 
interacción entre todos los subsistemas. También podrá interactuar con las cargas. 
 
 El CPM debería asegurar la operación del sistema en modo automático o manual. 
 
 La función de monitorización del subsistema CPM puede incluir detección y adquisición 
de señales de datos, procesado, registro, transmisión y presentación de datos del sistema según 
se demande. Esta función puede monitorizar: 
 
- Campo fotovoltaico (FV). 
- Acondicionador cc. 
- Interfaz de carga cc/cc. 
- Subsistema de almacenamiento. 
- Interfaz ca/ca. 
- Carga. 
- Inversor. 
- Fuentes auxiliares, etc. 
- Interfaz a la red. 
- Condiciones ambientales. 
 
 Las funciones del subsistema de control pueden incluir, pero no están limitadas a: 
 
- Control de almacenamiento. 
- Seguimiento solar. 
- Arranque del sistema. 
- Control de transmisión de potencia cc. 
- Arranque y control del inversor de carga (ca). 
- Seguridad. 
- Protección contra incendios. 
- Arranque y control de fuentes auxiliares. 
- Control de la interfaz a la red. 
- Arranque y control de funciones de apoyo. 
 
 En cualquier diseño particular de sistemas de generación FV, alguno de los subsistemas 
mostrados podría estar ausente y alguno de los componentes de un subsistema podría estar 
presente de una o varias formas. 
 
3.2. SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO (FV). 
 
 Consiste en un conjunto de componentes integrados mecánica y eléctricamente que 
forman una unidad que puede producir potencia en corriente continua (cc) directamente, a partir 
de la radiación solar. 
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 El subsistema FV puede incluir, pero no está limitado a: 
 
- Módulos. 
- Subcampos de módulos. 
- Campos fotovoltaicos. 
- Interconexiones eléctricas. 
- Cimentación. 
- Estructuras soporte. 
- Dispositivos de protección. 
- Puesta a tierra. 
 
3.3. ACONDICIONADOR CORRIENTE CONTINUA (CC). 
 
 El acondicionador cc suministra protección para los componentes eléctricos de cc y 
convierte la tensión del subsistema FV en una instalación de cc utilizable. Generalmente incluye 
todas las funciones auxiliares (tales como fuentes internas de alimentación, amplificadores de 
error, dispositivos de autoprotección, etc) requeridas para su correcta operación. 
 
 El acondicionador cc puede estar formado por uno o más, pero no únicamente, de los 
elementos siguientes: 
 
- Fusible. 
- Interruptor. 
- Diodo de bloqueo. 
- Equipo de protección (unidad de carga, aislamiento). 
- Regulador de tensión. 
- Seguidor del punto de máxima potencia. 
 
Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
 - Tensión e intensidad nominales. 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Variaciones dinámicas. 
 
- Condiciones de salida. 
 - Tensión e intensidad. 
 - Tolerancia en la tensión de salida. 
 - Limitación de intensidad. 
 - Características de las cargas. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Rendimiento del acondicionador cc. 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Características mecánicas generales. 
- Requisitos de seguridad. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
- Instrumentación. 
- Nivel de ruido acústico. 
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3.4. INTERFAZ CC/CC. 
 
 Incluye las funciones necesarias para adaptar la tensión cc del sistema FV de generación 
a la carga cc. También puede conectarse a una fuente de potencia auxiliar cc. 
 
 La interfaz cc/cc puede incluir, sin excluir otros elementos, uno o más de los siguientes 
componentes: 
 
- Interruptores automáticos y fusibles. 
- Convertidor de tensión cc/cc. 
- Conexión de fuente ca auxiliar de potencia. 
- Dispositivos de filtrado. 
- Dispositivos de protección tales como: 
 - Puesta a tierra. 
 - Protección contra rayos. 
 - Regulador de tensión. 
 - Aislamiento eléctrico entrada-salida. 
 
Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
 - Tensión e intensidad nominales. 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Variaciones dinámicas. 
 
- Condiciones de salida. 
 - Tensión e intensidad. 
 - Tolerancia en la tensión de salida. 
 - Limitación de intensidad. 
 - Características de las cargas. 
 
- Rendimiento de la interfaz. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Características mecánicas generales. 
- Requisitos de seguridad. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
- Instrumentación. 
- Nivel de ruido acústico. 
 
3.5. ALMACENAMIENTO. 
 
 El subsistema de almacenamiento suministra el medio para reservar la energía eléctrica 
para uso posterior bajo demanda. El subsistema puede incluir también dispositivos de control de 
entrada-salida tales como regulación de carga, protección de sub/sobretensión, limitador de 
corriente de salida, instrumentación, etc. 
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Equipo de protección: 
 
- Protección de la unidad. 
- Protección de la carga. 
- Protección de sub/sobretensión y sub/sobreintensidad. 
- Protección del personal. 
- Protección del medioambiente. 
 
 Las características del subsistema de almacenamiento pueden incluir, entre otros, lo 
siguiente: 
 
- Tipo de almacenamiento. 
- Capacidad de almacenamiento. 
- Máxima profundidad de descarga. 
- Condiciones medioambientales. 
- Ciclos de vida. 
- Pérdidas internas de energía (en función del tiempo). 
- Energía específica (relación entre energía almacenable y el peso del elemento de 
almacenamiento). 
- Dependencia con la temperatura. 
 
 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
 - Tensión y rango de tensión nominales. 
 - Intensidad de carga máxima. 
 
- Condiciones de salida. 
 - Rango de tensión. 
 - Intensidad de descarga máxima. 
 
- Rendimiento energético y culómbico. 
 - Autodescarga. 
 - Condiciones de ciclado. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Requisitos de seguridad. 
- Interacción con el control principal (CPM). 
- Mantenimiento. 
- Características mecánicas generales. 
- Instrumentación. 
 
3.6. INVERSOR. 
 
 El inversor convierte el acondicionador cc y/o salida de la batería de almacenamiento en 
potencia útil de ca (corriente alterna). Puede incluir control de tensión, fuentes de alimentación 
internas, amplificadores de error, dispositivos de autoprotección, etc. 
 
Equipo de protección: 
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- Protección de la unidad. 
- Protección de la carga. 
- Aislamiento entre entrada y salida. 
- Protecciones de sobretensión y sobreintensidad. 
 
 El inversor puede controlar uno o más, pero no está limitado a, los parámetros siguientes: 
 
- Frecuencia. 
- Nivel de tensión. 
- Encendido y apagado. 
- Sincronización. 
- Potencia reactiva. 
- Forma de la onda de salida. 
 
 Aunque el inversor puede especificarse y ensayarse independientemente del sistema de 
generación FV, las características técnicas dependen de los requisitos del sistema en el que se 
instale la unidad. Por ejemplo, los parámetros pueden ser distintos en un sistema autónomo y un 
sistema conectado a red. 
 
 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
 - Tensión e intensidad nominales. 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Variaciones dinámicas de tensión de entrada. 
 
- Condiciones de salida. 
 - Número de fases. 
 - Tensión e intensidad. 
 - Distorsión armónica y frecuencia de salida. 
 - Tolerancias de tensión y de frecuencia. 
 - Limitación de intensidad. 
 - Características de las cargas. 
 - Factor de potencia. 
 
- Rendimiento del inversor. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Pérdidas sin carga. 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Condiciones mecánicas generales. 
- Condiciones de seguridad. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
- Instrumentación. 
- Generación de ruido acústico. 
 
3.7. INTERFAZ CA/CA. 
 
 Incluye las funciones necesarias para convertir la tensión ca del sistema de generación 
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FV a una carga ca. También puede conectarse a una fuente auxiliar de ca. 
 
 Un subsistema ca/ca puede incluir uno o más (entre otros) de los elementos siguientes: 
 
- Interruptores automáticos y fusibles. 
- Convertidor de tensión ca/ca. 
- Conexión de fuente ca auxiliar. 
- Dispositivos de filtrado. 
- Dispositivos de protección tales como: 
 - Puesta a tierra. 
 - Dispositivo de protección contra el rayo (pararrayos). 
 - Reguladores. 
 - Seguridad. 
 - Aislamiento entre entrada y salida. 
 
 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
 - Número de fases. 
 - Tensión (es) e intensidad (es) nominal (es). 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Frecuencia. 
 - Rango de frecuencia. 
 - Factor de potencia. 
 - Variaciones dinámicas. 
 
- Condiciones de salida. 
 - Número de fases. 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Frecuencia y distorsión armónica. 
 - Tolerancia de tensión y frecuencia. 
 - Limitación de intensidad. 
 - Características de las cargas. 
 - Factor de potencia. 
 - Equilibrio de fases. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Características mecánicas generales. 
- Requisitos de seguridad. 
- Rendimiento de la interfaz. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
- Instrumentación. 
 
3.8. INTERFAZ A LA RED. 
 
 Conecta eléctricamente la salida del inversor cc/ca y la red de distribución eléctrica. 
Posibilita al sistema de generación FV operar en paralelo con la red para así entregar o recibir 
energía eléctrica a o desde la red. 
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 La interfaz a la red puede consistir, entre otros, de los elementos siguientes: 
 
- Interruptores automáticos y fusibles. 
- Convertidores de tensión ca/ca. 
- Dispositivos de filtrado. 
- Dispositivos de protección tales como: 
 - Puesta a tierra. 
 - Pararrayos. 
 - Reguladores de tensión. 
 - Relés. 
 - Transformador de aislamiento. 
- Sistemas de acoplo y desacoplo. 
 
 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 
 
- Condiciones de entrada. 
 - Número de fases. 
 - Intensidad (es) y tensión (es) nominal (es). 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Frecuencia. 
 - Rango de frecuencia. 
 - Factor de potencia. 
 - Variaciones dinámicas. 
 
- Condiciones de salida. 
 - Número de fases. 
 - Rangos de tensión e intensidad. 
 - Frecuencia y distorsión armónica. 
 - Tolerancia de tensión y frecuencia. 
 - Limitación de intensidad. 
 - Características de las cargas. 
 - Factor de potencia. 
 - Equilibrio de fases. 
 
Otras consideraciones: 
 
- Interacción con el control principal. 
- Condiciones ambientales. 
- Características mecánicas generales. 
- Requisitos de seguridad. 
- Rendimiento de la interfaz. 
- Interferencias de radiofrecuencia. 
- Instrumentación. 
 
4. ENSAYOS EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 
 
4.1. ENSAYO ULTRAVIOLETA. 
 
 El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo cuando se expone a 
radiación ultravioleta (UV) se realizará según UNE-EN 61435:1999. 
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 Ese ensayo será útil para evaluar la resistencia a la radiación UV de materiales tales 
como polímeros y capas protectoras. 
 
 El objeto de este ensayo es determinar la capacidad del módulo de resistir la exposición 
a la radiación ultravioleta (UV) entre 280 mm y 400 mm. Antes de realizar este ensayo se 
realizará el ensayo de envejecimiento por luz u otro ensayo de pre-acondicionamiento conforme 
a CEI 61215 o CEI 61646. 
 
4.2. ENSAYO DE CORROSIÓN POR NIEBLA SALINA. 
 
 El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo FV a la corrosión por 
niebla salina se realizará según UNE-EN 61701:2000. 
 
 Este ensayo será útil para evaluar la compatibilidad de materiales, y la calidad y 
uniformidad de los recubrimientos protectores. 
 
4.3. RESISTENCIA DE ENSAYO AL IMPACTO. 
 
 La susceptibilidad de un módulo a sufrir daños por un impacto accidental se realizará 
según UNE-EN 61721:2000. 
 
Montaje de la Instalación fotovoltaica 
 
1. ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PREVIA. 
 
 Para llevar a cabo un buen montaje será necesario subdividir esta fase en tres etapas 
principales: 
 
- Diseño. 
- Planificación. 
- Realización. 
 
 El diseño del montaje es una tarea que deberá abordarse en la propia fase de diseño 
general de la instalación, no limitándose ésta al cálculo y dimensionado. En esta etapa deberá 
quedar completamente definido el conjunto de la instalación, contando siempre con el usuario o 
propietario de la misma, ya que será entonces cuando deberá tener lugar el planteamiento, el 
debate y toma de decisiones sobre aspectos prácticos como el control, la monitorización y el 
mantenimiento, los requisitos estéticos, el impacto visual, los riesgos de robo y actos vandálicos, 
etc. 
 
 Se realizará una instalación, en la medida de lo posible, integrada arquitectónicamente 
con el entorno. 
 
 Se tomarán las debidas precauciones y medidas de seguridad con el fin de evitar los 
actos vandálicos y el robo de los diferentes elementos de la instalación, en especial del sistema 
de generación. Si no resulta posible ubicar los paneles en lugares inaccesibles  o de muy difícil 
acceso, a veces no quedará más remedio que diseñar el montaje de los mismos de forma que 
sea prácticamente imposible desmontarlos sin romperlos y, por lo tanto, hacerlos inservibles. 
 
 Entre las posibles medidas extremas que se podrán tomar, pueden citarse: 
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 - Rodear los paneles con un marco o perfil angular de acero. 
 
 - Pegar los módulos al marco o perfiles de la estructura con una soldadura química (fría). 
 
 - Elevar artificialmente la altura de la estructura soporte. 
 
 - Efectuar soldaduras en puntos "estratégicos" como, por ejemplo, alrededor de las 
tuercas de sujeción, haciendo imposible su manipulación con herramientas comunes. 
 
 En cualquier caso, el recinto ocupado por la instalación fotovoltaica, cuando ésta no 
quede integrada en una edificación o dentro de los límites de una propiedad con acceso 
restringido, deberá delimitarse por barreras físicas que aunque no puedan evitar la presencia de 
personas ajenas, sí la dificulten, y sirvan para demarcar los límites de la propiedad privada 
(además de los de seguridad). 
 
 En cuanto a la planificación del montaje, el propósito principal de esta etapa será 
minimizar los posibles imprevistos que puedan surgir y asegurar, en la medida de los posible, el 
cumplimiento de plazos y presupuestos. 
 
 Será muy recomendable definir de antemano el momento, la secuencia y los tiempos 
previstos de operaciones, la gestión del personal montador, la gestión del material y de los 
recursos. 
 
 El instalador deberá considerar durante la planificación cómo y qué medida afectará el 
montaje de la instalación fotovoltaica a las personas ajenas a la misma, a su trabajo y a sus 
actividades. En este sentido, se deberá informar con la suficiente antelación sobre las 
operaciones que conlleven cortes de luz, ruido, polvo, obstrucción y/o ocupación de vías de paso 
(acceso de vehículos, pasillos, etc), utilización de espacios (habitaciones, despachos, etc), 
necesidad de presencia del propietario, etc. 
 
 Por último, la etapa de realización requerirá la utilización de planos, esquemas, manuales 
de instalación, instrucciones, etc, que especifiquen y faciliten las tareas de montaje. El objetivo 
de ello será doble: llevar a cabo las operaciones de forma correcta y eficiente, y evitar 
disconformidades por parte del propietario. 
 
2. LA ESTRUCTURA SOPORTE. 
 
 Aunque en determinadas ocasiones es posible el montaje de paneles fotovoltaicos 
aprovechando un elemento arquitectónico existente, o incluso sustituyéndolo, en la generalidad 
de los casos dicha estructura se hará indispensable, ya que cumple un triple cometido: 
 
- Actuar de armazón para conferir rigidez al conjunto de módulos, configurando la disposición y 
geometría del panel que sean adecuados en cada caso. 
 
- Asegurar la correcta inclinación y orientación de los paneles, que serán en general distintas 
según el tipo de aplicación y la localización geográfica. 
 
- Servir de elemento intermedio para la unión de los paneles y el suelo o elemento constructivo 
(tejado, pared, etc), que deberá soportar el peso y las fuerzas transmitidas por aquéllos, 
asegurando un anclaje firme y una estabilidad perfecta y permanente. 
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 La estructura soporte de los paneles será un elemento auxiliar, por lo general metálico 
(acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable). Se considerarán en todo caso las exigencias 
constructivas y estructurales del CTE, con el fin de garantizar la seguridad de la instalación. 
 
 Además del peso de los módulos y de la propia estructura, ésta se verá sometida a la 
sobrecarga producida por el viento, el cual producirá sobre los paneles una presión dinámica 
que puede ser muy grande. De ahí la importancia de asegurar perfectamente la robustez, no 
solamente de la propia estructura, sino también y muy especialmente, del anclaje de la misma. 
 
 Además de las fuerzas producidas por el viento, habrá que considerar otras posibles 
cargas como la de la nieve sobre los paneles. 
 
 En base a conseguir una minimización de los costes de instalación sin pérdida de 
calidad, en el diseño de las estructuras se debería tender a: 
 
- Desarrollar kits de montaje universales. 
- Minimizar el número total de piezas necesarias. 
- Prever un sistema de ensamblaje sencillo para reducir los costes de mano de obra. 
- Utilizar, en lo posible, partes pre-ensambladas en taller o fábrica. 
- Asegurar la máxima protección a los paneles contra el robo o vandalismo. 
 
 Preferentemente se realizarán estructuras de acero galvanizado, debiendo poseer un 
espesor de galvanizado de 120 micras o más, recomendándose incluso 200 micras. Dicho 
proceso de galvanizado en caliente consistirá en la inmersión de todos los perfiles y piezas que 
componen la estructura en un baño de zinc fundido. De esta forma, el zinc recubrirá 
perfectamente todas las hendiduras, bordes, ángulos, soldaduras, etc, penetrando en los 
pequeños resquicios y orificios del material que, en caso de usar otro método de recubrimiento 
superficial, quedarían desprotegidos y se convertirían en focos de corrosión. 
 
 Toda la tornillería utilizada será de acero inoxidable. Adicionalmente, y para prever los 
posibles efectos de los pares galvánicos entre paneles y estructura, sobre todo en ambientes 
fuertemente salinos, conviene instalar unos inhibidores de corrosión galvánica, para evitar la 
corrosión por par galvánico. 
 
 En el diseño de la estructura se deberá tener en cuenta la posibilidad de dilataciones y 
constricciones, evitando utilizar perfiles de excesiva longitud o interpuestos de forma que 
dificulten la libre dilatación, a fin de no crear tensiones mecánicas superficiales. 
 
2.1. MONTAJE SOBRE SUELO. 
 
 Podrán utilizarse dos tipos de estructuras diferentes: las de único apoyo, en las que un 
poste metálico o mástil sostiene a los paneles y los soportes de entramado longitudinales 
(rastrales o racks). 
 
 También será utilizado el sistema de poste en el caso de estructuras dotadas de algún 
mecanismo de movimiento (sistemas de seguimiento solar) para conseguir que los paneles 
sigan lo mejor posible el curso del sol y obtener así una apreciable ganancia neta de energía en 
comparación con los sistemas estáticos. Este tipo de estructuras vendrán prefabricadas y con 
instrucciones de montaje muy precisas. 
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 El proceso de montaje se podrá dividir en las siguientes etapas: 
 
Preparación del terreno 
 
 La cimentación de la estructura, bien sea por medio de zapatas aisladas, peana corrida o 
losa, exigirá una excavación de profundidad suficiente, debiendo ser las dimensiones del hueco 
tanto mayores cuanto más blando sea el terreno. 
 
 El hueco será un paralepípedo rectangular, es decir, sus caras laterales serán verticales 
y formando ángulos rectos, y la base quedarán perfectamente horizontal, limpiando y 
compactando si fuese necesario. Tendrá la orientación adecuada para que a su vez la estructura 
quede correctamente orientada, debiéndose tener esto muy presente antes de comenzar las 
excavaciones. 
 
Preparación del hormigón 
 
 Si no se utiliza un hormigón preparado, que se vierta directamente desde el camión-
hormigonera en los pozos, la labor de dosificación y preparación de los morteros y hormigones 
deberá encomendarse a un albañil con experiencia es estas tareas. 
  
 El cemento, que deberá ser de la categoría adecuada a la normativa vigente, se presenta 
frecuentemente en sacos de 50 kg, que en volumen ocupan aproximadamente unos 33 litros. 
 
  Eligiendo una dosificación volumétrica de cemento-arena-grava igual a 1:2:4, y teniendo 
en cuenta que el material sólido necesario para conseguir un m3 de hormigón ocupa 1450 l, se 
necesitarían: 
 
- 205 litros de cemento. 
- 415 litros de arena. 
- 830 litros de grava. 
 
 En cuanto a la cantidad de agua a añadir, en teoría un hormigón es más resistente 
cuanto menos agua lleve, pero en la práctica, para que el mismo sea manejable y fácil de 
trabajar, se requerirán al menos 50 ó 55 litros de agua por cada dos sacos de cemento (100 kg). 
 
 Si, por ejemplo, se dispone de una hormigonera en obra que en cada amasada puede 
proporcionar 1/4 de m3 de hormigón, se deberá llenar a razón de una palada de cemento por 
cada dos de arena y cuatro de grava (sin olvidar también el agua) hasta rebosar. 
 
 Si las cargas o la naturaleza del terreno lo requieren, puede ser aconsejable preparar 
también una primera capa de hormigón, llamada también de "limpieza", que será la que se vierta 
primero y que tendrá entre 10 cm y 20 cm de espesor, sobre la cual se podrá disponer 
horizontalmente una armadura o entramado reticulado de barras corrugadas que aumentarán la 
resistencia de la zapata. 
 
Ejecución de la cimentación 
 
 Se podrán utilizar dos técnicas diferentes. La primera, y habitual, consistirá en, una vez 
realizada la excavación, encofrar para poder conformar la peana o base exterior, posicionar los 
pernos, mediante una plantilla a propósito o con listones de madera colocados a la distancia 
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precisa y, habiendo comprobado que las posiciones de los pernos son las correctas, proceder 
con cuidado al vertido del hormigón, evitando que se mueva la plantilla y los pernos, y esperar a 
que éste fragüe. 
 
 La segunda consistirá en encofrar y hormigonar primero y, una vez fraguado el hormigón 
en todas las cimentaciones, marcar la situación de los orificios donde irán los pernos, mediante 
una plantilla que debe ser una réplica exacta de las bases de la estructura, y proceder al 
taladrado del hormigón con el diámetro y profundidad adecuados. A continuación se verterá 
sobre los orificios así dispuestos un mortero fino o un preparado comercial adecuado para lograr 
una buena adherencia, e inmediatamente se introducirán los pernos montados en su 
correspondiente plantilla. Estos deberán quedar perfectamente perpendiculares y, como en el 
caso anterior, sobresaliendo en la cantidad necesaria para tener en cuenta el grosor tanto de la 
chapa base de la estructura como de la capa de nivelación que, en su caso, fuese preciso 
efectuar. 
 
 Tanto en uno u otro caso será conveniente que los cables que transportan la energía 
eléctrica desde los paneles queden lo más ocultos y protegidos posible, para lo cual habrá que 
prever una canalización dentro de la propia zapata y una salida lateral en la misma. Esto se 
logrará introduciendo un tubo de diámetro adecuado en el agujero de la excavación antes de 
verter en éste el hormigón. Dicho tubo deberá sobresalir al menos medio metro en cada 
extremo. Si se utiliza una plantilla con orificio central, uno de los extremos del tubo saldrá 
precisamente por dicho orificio. La plantilla quedará siempre a unos 5 cm, aproximadamente, 
sobre la superficie. 
 
 Es una buena práctica soldar los extremos inferiores de los espárragos a un perfil en L, a 
fin de aumentar la rigidez del conjunto. 
 
 Una vez haya fraguado el hormigón, hay que proceder a la operación de reglaje de la 
plantilla, que consistirá en asegurarse de que ésta queda perfectamente horizontal. 
 
 Actuando sobre las tuercas de nivelación, situadas inmediatamente debajo de la plantilla 
(conviene que lleven una arandela), se logrará que ésta quede perfectamente horizontal. 
 
 A continuación, y después de untar con aceite mineral la parte inferior de la plantilla a fin 
de evitar que se adhiera el mortero (llamado mortero de reglaje) que hay que introducir bajo la 
placa, se preparará una mezcla de cemento y arena que constituirá el mortero de alta resistencia 
que hay que introducir (aprovechando el agujero central de la plantilla) hasta rellenar 
perfectamente el hueco, de un 5 cm de altura, que debe existir entre la parte inferior de la 
plantilla y la superficie el hormigón. 
 
 Una vez vertido el mortero de reglaje y cuando rebose por los cuatro lados de la plantilla, 
se alisará con ayuda de la espátula sus zonas visibles, dejándolas con un ángulo de unos 45º. 
 
 Cuando el mortero haya fraguado, se retira la chapa de la plantilla, quedando así la 
cimentación lista para recibir a la estructura metálica. 
 
Anclaje de la estructura 
 
 Es preferible que la mayoría de las operaciones puedan realizarse en taller (soldadura de 
perfiles, etc), aunque por otra parte el traslado de la estructura requerirá medios mecánicos de 
mayor envergadura. 
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 Situada la estructura (o los pilares de la misma, según el método que se haya elegido) 
junto a las zapatas de apoyo ya preparadas, se montarán los pilares sobres las mismas, 
generalmente con ayuda de una grúa, encajando los espárragos en los correspondientes 
orificios de la base del pilar (que tendrá la misma geometría que la plantilla antes usada). 
 
 Una vez colocadas las arandelas, tuercas y contratuercas, se procederá a su apriete, 
efectuando éste en dos pasadas, a fin de no crear tensiones desiguales. 
 
 En el caso de que la estructura lleve puesta a tierra (la cual se deberá haber previsto 
dejando un agujero para el conductor de tierra en la zapata elegida para ello), podrá usarse una 
pletina independiente que se habrá alojado en cualquiera de los pernos de anclaje y a la cual se 
conectará el conductor de tierra que llegará hasta el extremo superior de la pica. 
 
Terminación de la estructura 
 
 Una vez anclada y asegurada, se completan aquellas partes de la estructura que todavía 
estuviesen sin montar, de acuerdo con las guías de montaje que siempre deberá proveer a tal 
efecto el suministrador de la estructura o el encargado de su diseño. 
 
  Será preferible que los módulos estén ya pre-ensamblados en grupos antes de ponerlos 
en la estructura. 
 
2.2. MONTAJE SOBRE CUBIERTA. 
 
 Tanto la propia cubierta, bien sea ésta plana o inclinada, como el edificio o construcción 
al cual pertenezca deberán soportar sin problemas las sobrecargas que produzca la estructura 
de paneles. 
 
 Para el caso de cubiertas planas, y si la resistencia de la misma lo permite, una técnica 
apropiada será el anclaje de la estructura sobre una losa de hormigón con un peso suficiente 
para hacer frente a vientos fuertes (todo ello según CTE). La losa podrá, simplemente, 
descansar sobre la cubierta, sin necesidad de anclaje con la misma. 
 
 La segunda alternativa conlleva la perforación de la cubierta y el anclaje de las barras o 
perfiles metálicos de sustentación de la estructura a las vigas bajo cubierta. Particular cuidado 
habrá de ponerse en el sellado e impermeabilización de las zonas por donde se hayan efectuado 
los taladros. 
 
3. ENSAMBLADO DE LOS MÓDULOS. 
 
 Este apartado comprenderá las tareas de ubicación del campo fotovoltaico, conexionado 
y ensamblado de los módulos, e izado y fijación de los paneles a la estructura. 
 
3.1. UBICACIÓN DEL CAMPO FOTOVOLTAICO. 
 
 A la hora de ubicar el campo fotovoltaico se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
- Elegir un día soleado para la evaluación del emplazamiento. 
- En el análisis de la orientación del campo fotovoltaico, manejar una buena brújula (profesional), 
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situarse en un lugar al aire libre y no apoyarla sobre ningún objeto que pueda alterar la 
indicación de la misma. 
- La brújula servirá para precisar, no para determinar. El deberá tener sentido de la orientación, 
lo que no resultará complicado en un día soleado y conociendo la hora. 
- Una vez conocidas las dimensiones de la estructura, será conveniente delimitar y señalizar el 
perímetro de la misma, lo que facilitará su posterior montaje.  Si la estructura se va a colocar 
próxima a un lugar accesible o susceptible de alguna modificación, será conveniente informar al 
propietario sobre el espacio que deberá quedar libre de obstáculos que puedan proyectar 
sombras sobre los paneles. 
- Generalmente habrá más de una ubicación posible y adecuada. En estos casos deberá 
considerarse los aspectos ya mencionados de integración, accesibilidad, etc. 
 
3.2. CONEXIONADO Y ENSAMBLADO DE LOS MÓDULOS. 
 
 Los módulos fotovoltaicos dispondrán de una o dos cajas de conexiones, donde estarán 
accesibles los terminales positivo y negativo. Estas cajas dispondrán de unos orificios diseñados 
para admitir tanto prensaestopas (prensacables), como tubo protector para cables. Se podrán 
utilizar kits de conexión, compuestos de tubo no metálico flexible con prensaestopas en ambos 
extremos y ya listos para adaptarse a las cajas de conexión de sus módulos. 
 
 Los prensaestopas tendrán doble finalidad, por un lado asegurar que se mantiene la 
estanquidad en el orificio de la caja, y por otro servir como sujeción del cable, evitando así que 
cualquier posible esfuerzo se transmita directamente sobre las conexiones del interior. En el 
caso de utilizar tubo protector, este segundo aspecto quedará asegurado. 
 
 Los prensaestopas serán adecuados para la sección del cable a utilizar. 
 
 Aunque las cajas de conexiones tengan el grado de protección adecuado (aptas para la 
intemperie), será una buena práctica sellar todas las juntas y orificios con algún tipo de cinta, o 
sustancia especial para esta función. 
 
 Cuando exista una configuración serie-paralelo de cierta complejidad, el montaje de los 
módulos requerirá el manejo de un plano o esquema donde se refleje dicha configuración, con el 
fin de no cometer errores y facilitar la tarea de interconexionado. 
 
 La secuencia de operaciones a seguir durante el montaje de los módulos dependerá en 
gran medida de las características de la estructura soporte. Cuando se permite con facilidad el 
acceso a la parte trasera de los módulos, el conexionado de los mismos podrá realizarse una 
vez fijados éstos a la estructura. En caso contrario, el conexionado será previo a su fijación en la 
estructura. 
 
 Durante el conexionado de los módulos deberá tenerse en cuenta la presencia de tensión 
en sus terminales cuando incide la radiación solar sobre ellos, por lo tanto, durante su 
manipulación, se recomienda cubrir completamente los módulos con un material opaco. 
 
3.3. IZADO Y FIJACIÓN DE LOS PANELES A LA ESTRUCTURA. 
 
 Si no es posible colocar la estructura en su posición definitiva habiendo montado ya 
previamente en aquella los paneles, éstos se agruparán para ser izados (generalmente mediante 
medios mecánicos), hasta el lugar donde vayan a ser instalados. 
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 Esta operación puede ser delicada, tanto para los paneles como para las personas, por 
ello convendrá proteger los paneles para evitar golpes accidentales durante las maniobras y 
adoptar las medidas de seguridad personal adecuadas. 
 
 Para la fijación de los módulos a la estructura, o al bastidor que conforma el panel, se 
utilizarán únicamente los taladros que ya existan de fábrica en el marco de los mismos. Nunca 
se deberán hacer nuevos taladros en dicho marco, pues se correría el riesgo de dañar el módulo 
y el orificio practicado carecería del tratamiento superficial al que el fabricante ha sometido el 
marco. Si son necesarios, los taladros se efectuarán en una pieza adicional que se interpondrá 
entre los módulos y el cuerpo principal de la estructura. Toda la tornillería será de acero 
inoxidable, observando siempre las indicaciones facilitadas por el fabricante. 
 
4. INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA Y PROTECCIONES. 
 
 Según UNE-EN 61173:1998 se podrán adoptar cualesquiera de los tres métodos 
siguientes: 
 
-  Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos metálicos, 
cajas, soportes y cubiertas de los equipos, etc). 
 
-  Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos metálicos, 
cajas, soportes y cubiertas de los equipos, etc) y del sistema. La puesta a tierra del sistema se 
consigue conectando un conductor eléctrico en tensión a la tierra del equipo, y puede ser 
importante porque puede servir para estabilizar la tensión del sistema respecto a tierra durante la 
operación normal del sistema; también puede mejorar la operación de los dispositivos de 
protección contra sobrecorrientes en caso de fallo. 
 
- Punto central del sistema y equipos electrónicos conectados a una tierra común. 
 
 Si se utiliza el sistema de puesta a tierra, uno de los conductores del sistema bifásico o el 
neutro en un sistema trifásico deberá sólidamente conectado a tierra de acuerdo a lo siguiente: 
 
- La conexión a tierra del circuito de corriente continua puede hacerse en un punto único 
cualquiera del circuito de salida del campo FV. Sin embargo, un punto de conexión a tierra tan 
cerca como sea posible de los módulos FV y antes que cualquier otro elemento, tal como 
interruptores, fusibles y diodos de protección, protegerá mejor el sistema contra las 
sobretensiones producidas por rayos. 
 
- La tierra de los sistemas o de los equipos no debería ser interrumpida cuando se desmonte un 
módulo del campo. 
 
- Es conveniente utilizar el mismo electrodo de tierra para la puesta a tierra del circuito de CC y 
la puesta a tierra de los equipos. Dos o más electrodos conectados entre sí serán considerados 
como un único electrodo para este fin. Además, es conveniente que esta puesta a tierra sea 
conectada al neutro de la red principal, si existe. Todas las tierras de los sistemas de CC y CA 
deberían ser comunes. 
 
 Caso de no utilizar un sistema de puesta a tierra para reducir las sobretensiones, se 
deberá emplear cualesquiera de los siguientes métodos (según UNE-EN 61173:1998) : 
 
- Métodos equipotenciales (cableado). 
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- Blindaje. 
- Interceptación de las ondas de choque. 
- Dispositivos de protección. 
 
5. MONTAJE DE LA BATERÍA DE ACUMULADORES. 
 
 El transporte y manipulación de baterías pesadas requerirá el empleo de medios 
materiales y técnicos adecuados para dichas tareas. 
 
 El lugar donde se alojen los acumuladores deberá tener unas características muy 
concretas: 
 
- Seco, fresco y protegido de la intemperie. 
- Provisto de ventilación adecuada. 
- Suficientemente alejado de aparatos que puedan provocar chispas o llamas. 
- De acceso restringido. 
- Con las señalizaciones pertinentes: peligro eléctrico, prohibido fumar, material corrosivo, etc. 
 
 Cuando se coloquen en un local, las baterías deberán estar aisladas eléctricamente del 
suelo por medio de una estructura (bancada) que suele ser de madera o metálica y resistente al 
ácido. La superficie del local deberá soportar, de forma estable, el elevado peso que puede 
llegar a tener todo el sistema (bancada y baterías), y la colocación de las baterías sobre la 
bancada deberá realizarse de forma que no tengan lugar situaciones inestables en la misma 
(debido a la mala distribución de la carga) que provoquen la caída de las baterías. Esta 
colocación deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta en interconexionado final, de modo que la 
situación relativa de los distintos bornes deberá respetar su diseño. 
  
 Deberá realizarse un conexionado de baterías de tal forma que la corriente se distribuya 
por igual en todas ellas, evitando caminos preferentes para la corriente (el conexionado tipo 
"cruzada" será adecuado). Otra práctica recomendada es el empleo del cableado de igualación, 
consistente en conectar los bornes de las baterías situadas en filas en paralelo que deberían 
tener la misma tensión. 
 
 Se deberá proteger el conjunto de la conexión cable-terminal-borne con una cubierta 
protectora que impida el contacto humano accidental con partes activas (bajo tensión) y los 
contactos accidentales entre bornes causados por útiles mecánicos y otros cables. 
 
 En cuanto a los cables de interconexión de baterías, deberá evitarse que su conexión con 
los bornes suponga un esfuerzo o tensión que provoque su movimiento en caso de desconexión 
accidental o intencionada. Será, pues, necesario que antes de la conexión el cable pueda 
adoptar de forma estable la posición que tendrá una vez conectado. 
 
6. MONTAJE DEL RESTO DE COMPONENTES. 
 
 Para el montaje de los componentes específicos como reguladores, inversores, etc, se 
deberán seguir las instrucciones del fabricante. 
 
 Respecto al tendido de líneas, a veces será preciso sacrificar la elección del camino o 
recorrido ideal del cableado para salvar dificultades u obstáculos que supondrían un riesgo o 
encarecimiento de la mano de obra de la instalación. Se recomienda el uso de un lubricante en 
gel para el tendido de cables bajo tubo. 
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 Se deberán identificar adecuadamente todos los elementos de desconexión de la 
instalación, así como utilizar uniformemente el color de los cables de igual polaridad (incluidos 
los del campo fotovoltaico). El color rojo se suele reservar para el polo positivo y el negro para el 
polo negativo. 
 
Mantenimiento de la Instalación fotovoltaica 
 
1. GENERALIDADES. 
 
 Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos de tres 
años. 
 
 El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual. 
 
 El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de mantenimiento de 
todos los elementos de la instalación aconsejados por los fabricantes. 
 
2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
 
 Se realizarán dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones 
necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la 
producción y prolongar la duración de la misma: 
 
 - Mantenimiento preventivo. 
 - Mantenimiento correctivo. 
 
 El plan de mantenimiento preventivo engloba las operaciones de inspección visual, 
verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deberán permitir mantener, 
dentro de límites aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la instalación. 
 
 El plan de mantenimiento correctivo engloba todas las operaciones de sustitución 
necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. Incluirá: 
 
- La visita a la instalación en los plazos siguientes: 
 - Aislada de red: 48 horas si la instalación no funciona o de una semana si el fallo no 
afecta al funcionamiento. 
 - Conectada a red: 1 semana ante cualquier incidencia y resolución de la avería en un 
plazo máximo de 15 días. 
 
- El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la misma. 
 
- Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del 
precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra, ni las 
reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía. 
 
 El mantenimiento deberá realizarse por personal técnico cualificado bajo la 
responsabilidad de la empresa instaladora. 
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 En instalaciones aisladas de red, el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá 
una visita anual en la que se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 
 
- Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 
- Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 
- Comprobación del estado de los módulos. situación respecto al proyecto original, limpieza y 
presencia de daños que afecten a la seguridad y protecciones. 
- Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes ambientales, 
oxidación, etc. 
- Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc. 
- Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento de indicadores, etc. 
- Inversores: estado de indicadores y alarmas. 
- Caídas de tensión en el cableado de continua. 
- Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuación de 
interruptores de seguridad, fusibles, etc. 
 
 En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma realizará una 
revisión cada seis meses, comprobando la calibración y limpieza de los medidores, 
funcionamiento y calibración del sistema de adquisición de datos, almacenamiento de los datos, 
etc. 
 
 En instalaciones conectadas a red, el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá 
una visita anual en instalaciones de potencia inferior a 5 kWp y semestral para el resto, en la que 
se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 
 
- Comprobación de las protecciones eléctricas. 
- Comprobación del estado de los módulos. situación respecto al proyecto original y verificación 
del estados de las conexiones. 
- Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, 
etc. 
- Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de 
tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, 
reaprietes, limpieza. 
- Realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado de 
las instalaciones y las incidencias acaecidas. 
 
 En ambos casos, se registrarán las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro 
de mantenimiento, en el que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, 
titulación y autorización de la empresa). 
 
 
Condiciones de la Instalación eólica 
 
1. ENSAYOS DE LOS AEROGENERADORES. 
 
1.1. ENSAYO ESTRUCTURAL. 
 
 Las palas se ensayarán en cuanto a cargas de diseño, rigidez estructural y propiedades 
de flexión. 
 
Ensayo estático. 
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- Cargas extremas, por ejemplo ráfagas de aire que ocurran cada 50 años en la zona. 
- Cargas en los cuatro cuadrantes de la pala. 
- Estabilidad al pandeo. 
- Cargas aplicadas con grúas y con actuadores hidráulicos. 
- Medida conjunta de propiedades de flexión, rigidez y frecuencia. 
 
 El ensayo estático se efectuará en 1 semana y deberá repetirse después de realizar el 
ensayo dinámico, ya que se considera que la pala deberá ser capaz de soportar cargas estáticas 
extremas después de ser sometida a altas cargas de fatiga. 
 
Ensayo dinámico. 
 
 El ensayo de fatiga somete la pala a una oscilación correspondiente a su frecuencia 
natural, primero los bordes con unos 5 millones de oscilaciones y después el cuerpo con otros 5 
millones de oscilaciones. 
 
 Podrán aplicarse dos métodos de ensayo a la fatiga: 
 
- Por desplazamiento de la fuerza, realizado con actuadores hidráulicos.  
- Por resonancia de una masa excéntrica. 
 
Ensayo destructivo. 
 
 Cuando se emplean nuevos materiales en la pala, o bien se realizan cambios 
importantes, se efectuará un ensayo estático de carga extrema hasta la rotura de la pala. 
 
Ensayos no invasivos. 
 
- Exploración de infrarrojos de las uniones críticas o adhesivas en toda la longitud de la pala. 
- Exploración ultrasónica del laminado y del eje de la turbina. 
- Exploración del contorno de la pala mediante un láser 3D. 
 
1.2. ENSAYO CONTRA RAYOS. 
 
 Los parámetros del sistema de protección contra rayos se realizarán según CEI/IEC 
61024-1-1. 
 
1.3. ENSAYO AERODINAMICO. 
 
- Análisis de características aerodinámicas de la pala y del rotor. 
- Análisis de cargas actuantes y rendimiento. 
- Diseño de la punta de la pala. 
- Simulación acústica. 
 
1.4. ENSAYO DE MATERIALES. 
 
 La verificación de las propiedades de los materiales se efectuará con muestras de 
ensayo que se someterán a una prueba de empujar-tirar mediante una máquina hidráulica 
controlada por ordenador. 
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 El ensayo de rotura se realizará con una máquina que aplicará simultáneamente 
diferentes cargas en diferentes ejes. 
 
2. OBRA CIVIL. 
 
2.1. EXCAVACIONES Y RELLENOS. 
 
 Las excavaciones en cualquier tipo de terreno se realizarán a las cotas de proyecto, con 
las dimensiones indicadas y, además, se seguirán las prescripciones que sean dadas por la DO 
y durante la ejecución de las mismas. 
 
 El contratista podrá, por razones particulares de trabajo y después de la previa 
autorización escrita de la DO, profundizar las excavaciones a otra cota distinta del proyecto, o 
extenderse a otras dimensiones diferentes de las indicadas en planos. En tales casos no se le 
reconocerá la mayor excavación realizada ni el exceso de relleno necesario para volver a las 
dimensiones debidas. 
 
 El Contratista, si existiera peligro de que lleguen escombros a carreteras o vías públicas 
durante las voladuras, lo pondrá en conocimiento de la Administración, para que se monte el 
debido servicio de neutralización del tráfico, de acuerdo con las normas que reciba de la 
Autoridad correspondiente. 
 
2.2. EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIONES Y FOSOS. 
 
 Toda la excavación se realizará según las longitudes, profundidades, anchuras, 
pendientes y curvas que se muestran en planos, o como sea preciso para realizar una ejecución 
adecuada de la obra, sea cual fuere el material encontrado. 
 
 El fondo de las excavaciones quedará debidamente nivelado, libre de materiales sueltos, 
y las excavaciones serán conservadas en buen estado, secas y sin escombros, agua, hielo o 
escarcha hasta la terminación de la obra. 
 
 Las condiciones del suelo en el fondo de todas las excavaciones habrán de ser 
aprobadas por la DO. Los materiales excavados se utilizarán para rellenos o se transportarán al 
lugar que la Propiedad indique a la DO. Los materiales que ésta califique no necesarios se 
transportarán a un vertedero facilitado por el Contratista y necesariamente situado fuera de los 
límites del terreno de la Propiedad. 
 
 El Contratista quitará toda la tierra, roca, piedras, raíces o cualquier material que se halle 
dentro de los límites de la excavación o que interfiera con los trabajos especificados, excepto las 
instalaciones y servicios existentes. Todas y cada una de las instalaciones subterráneas que se 
encuentren en la excavación será cuidadosamente destapadas a mano y debidamente puestas 
al aire, protegidas y conservadas hasta que se halla terminado la obra. 
 
 El Contratista no cortará o arrancará en ninguna circunstancia ningún servicio 
subterráneo sin autorización de la DO. Las averías causadas en las líneas de servicio 
subterráneo serán reparadas por y a costa del Contratista. 
 
 Todo exceso de profundidad o anchura en la excavación que vaya más allá de lo 
requerido por el trabajo será rellenado y compactado con tierras aprobadas por la DO o tierras 
con hormigón en masa y sin ningún coste extra para el Propietario, sin en opinión de la DO tal 
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exceso se debe a negligencia o descuido por parte del Contratista. La DO prescribirá el uso de 
tierras o de hormigón como material de relleno, pero bajo cimentaciones o soleras de fosos se 
usará sólo relleno de hormigón. 
 
2.3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS. 
 
 Toda la excavación de zanjas se realizará hasta la profundidad indicada en los planos 
con una tolerancia admisible de 5 cm. Toda excavación por debajo de la tolerancia será 
restituida por el Contratista con relleno compactado aprobado por la DO. 
 
 Las zanjas para cables eléctricos tendrán la profundidad indicada en planos y en ellas se 
instalarán los cables de media y baja tensión, según proceda. El ancho mínimo de zanja para 
cables eléctricos será de 60 cm. 
 
 Las tierras excavadas de las zanjas deberán ser apiladas paralelamente al borde de la 
excavación, separadas por ésta como mínimo a 1 m, y dispuestas para no afectar a la 
estabilidad de la zanja. 
 
2.4. ENTIBADOS METÁLICOS Y DE MADERA, APOYOS Y SOPORTES. 
 
 El Contratista proporcionará los entibados, tanto metálicos como de madera, necesarios 
para sostener los terraplenes, estructuras, servicios e instalaciones, y en cantidad suficiente para 
realización pronta de la obra. Las excavaciones serán constantemente conservadas en 
condiciones de seguridad por el Contratista, para sus actividades, los de la DO y los que ésta 
señale. La aprobación de los entibados por parte de la DO no relevará al Contratista de sus 
responsabilidades. 
 
2.5. RELLENOS. 
 
 Ningún relleno tendrán lugar sin la aprobación de la DO. 
 
 Los materiales de rellenos, salvo si se indica lo contrario, procederán de las 
excavaciones y deberán ser aprobados por la DO, que podrá ordenar la colocación de 
materiales de préstamos si los procedentes de excavaciones resultan inadecuados. 
 
 El relleno en cimentaciones y fosos será extendido en capas de un espesor no superior a 
150 mm y cuidadosamente compactadas hasta un 90 % Proctor modificado, y de forma tal que 
se evite estropear o alterar el trabajo realizado. El espesor podrá ser de 300 mm si se utilizan 
medios mecánicos para la compactación. 
 
 Mientras no se indique de otro modo por la DO, todo el relleno alcanzará los niveles 
originales del suelo. 
 
3. OBRAS DE HORMIGÓN. 
 
3.1. PLANOS. 
 
 A la recepción de los planos y antes de iniciar cualquier trabajo de construcción, el 
Contratista deberá realizar comprobaciones dimensionales de las partes detalladas en los planos 
del proyecto, y si encuentra algún error o contradicción a la información recibida, comunicarlo 
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inmediatamente a la DO. En caso de no hacerlo así, el Contratista será responsable de los 
errores que hubieran podida evitarse. 
 
 El Contratista respetará cuidadosamente todas las indicaciones dadas en los planos y/o 
especificación, y si en algún caso creyera aconsejable hacer algún cambio, someterá una 
proposición por escrito a la DO, quien dará su aprobación o comentario también por escrito. 
 
3.2. CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES. 
 
 El Contratista comunicará a la DO la procedencia de los siguientes materiales: 
 
- Aceros para armaduras. 
- Cemento. 
- Agua. 
- Áridos. 
- Aditivos. 
- Aceros para embebidos y pernos de anclaje. 
- Materiales para juntas de estanquidad. 
 
 El Contratista llevará asimismo un control de recepción en obra, que permita una primera 
comprobación de la idoneidad de los mismos. 
 
 La DO podrá rechazar los materiales que provengan de lugares o firmas comerciales 
cuyos productos no ofrezcan las suficientes garantías. 
 
 Si se acuerda un material por marca, nombre o patente, no se admitirá otro similar sin 
previa autorización escrita de la DO. 
 
Almacenamiento de materiales. 
 
 El Contratista mantendrá perfectamente protegidos contra cualquier deterioro todos los 
materiales que sean necesarios para la realización de los trabajos. 
 
 Las armaduras se almacenarán de forma que estén protegidas contra aceite, grasas, 
polvo, etc, y de forma que exista un drenaje perfecto. Las armaduras de distintos tipos y 
diámetros se almacenarán en montones separados. 
 
 Los áridos se almacenarán sobre áreas limpias, en pilas clasificadas por tamaños y de 
forma que se evite en lo posible la segregación. Deberán de una posible contaminación por el 
ambiente, por el terreno, y por otros materiales. 
 
Materiales para encofrados y cimbras. 
 
 Los encofrados podrán ser de madera, metálicos o de otro material rígido, que reúna 
análogas condiciones de eficacia para el uso a que se destinan. 
 
 En cualquier caso los materiales que se vayan a emplear tendrán las superficies 
destinadas a estar en contacto con el hormigón lo suficientemente uniformes y lisas para lograr 
unos parámetros que presenten, en cada caso, el aspecto requerido. 
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 Para cimbras y apeos podrán emplearse los mismos tipos de materiales indicados para 
los encofrados con la condición de que posean una resistencia y rigidez suficiente para resistir, 
sin deformaciones perjudiciales, las acciones que puedan producirse sobre ellos como 
consecuencia del proceso de hormigonado. 
 
Armaduras. 
 
 Los materiales a emplear para armaduras cumplirán la normativa vigente al respecto. 
 
 El material para los pernos de anclaje, placas, perfiles laminados, redondos, etc, será 
acero A-42b, salvo indicación en contra en los planos de proyecto. El material para tuercas y 
arandelas será A-4t. 
 
 Cuando los pernos sean suministrados por el fabricante del equipo o Contratista de la 
estructura metálica, la calidad vendrá fijada en sus planos y será exclusivamente de su 
competencia y responsabilidad. 
 
 Todos los elementos embebidos, con la excepción de los que vayan roscados, se 
entregarán revestidos con una mano de pintura antioxidante en las zonas que no vayan a tener 
contacto con el hormigón o mortero. 
 
Cemento. 
 
 El cemento a utilizar cumplirá la normativa vigente al respecto. 
 
Agua. 
 
 El agua a utilizar cumplirá la normativa vigente al respecto. 
 
Áridos. 
 
 Los áridos a utilizar cumplirán la normativa vigente al respecto. 
 
 En ningún caso se usará árido procedente de playa de mar, ni los procedentes de rocas 
blandas, friables, porosas, ni los que contengan nódulos de pirita, de yeso o compuestos. 
 
Aditivos. 
 
 Los aditivos a utilizar cumplirán la normativa vigente al respecto. 
 
 Los aditivos sólo podrán emplearse con la aprobación escrita y previa por parte de la DO. 
Para ello, el Contratista propondrá el tipo de producto y la dosificación a emplear a la DO, que lo 
aprobará o rechazará, previo ensayo si lo considera oportuno. 
 
Morteros. 
 
 Se emplearán únicamente morteros de cemento. 
 
 El mortero tendrá como mínimo la misma resistencia que le hormigón en contacto con él. 
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 El uso de morteros especiales para rellenos bajo placas de anclaje, cajetines y 
manguitos, en determinadas estructuras y equipos, se definirá en los planos del proyecto cuando 
sea necesario. 
 
Materiales para juntas de estanqueidad. 
 
 Los materiales a emplear podrán ser bandas de caucho natural, caucho sintético, cloruro 
de polivinilo, neopreno u otro material definido en los planos. 
 
 Deberán reunir las siguientes características: 
 
 - Resistencia a tracción mayor o igual que 125 kp/cm2. 
 - Alargamiento en rotura mayor o igual que 300 %. 
 - Impermeabilidad: 100 % a la presión de trabajo. 
 - Compatibilidad con los líquidos con los que podrá estar en contacto. 
 
3.3. PRINCIPIOS GENERALES DE EJECUCIÓN. 
 
Ejecución y colocación de encofrados y cimbras. 
 
 El proyecto y dimensionamiento de todos los encofrados y cimbras, así como su 
construcción, serán responsabilidad del Contratista. 
 
 Antes de proceder al descimbrado y desencofrado de los elementos resistentes 
principales, el Contratista solicitará el permiso correspondiente de la DO. 
 
Preparación y colocación de armaduras. 
 
 Las armaduras se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones e indicaciones 
dadas en los planos del proyecto. 
 
 Las distancias entre las armaduras y los encofrados se mantendrán mediante 
separadores. El tipo de separador deberá ser aprobado por la DO. 
 
Elementos embebidos y pernos de anclaje. 
 
 Todos los pernos de anclaje y demás elementos embebidos se colocarán en la posición 
exacta indicada en los planos del proyecto, siendo el Contratista el único responsable del 
cumplimiento de esta prescripción. 
 
 Todos los pernos de anclaje si situarán con plantilla y se cuidará especialmente su 
posición planimétrica y altimétrica, así como su verticalidad, proyección y fijación, durante la 
colocación y el fraguado. 
 
 Inmediatamente después de la colocación en obra, la parte roscada vista de los pernos 
deberá ser cubierta con grasa y bolsas de plástico, atadas con hilo de acero, para evitar 
oxidaciones, manteniéndose estas protecciones hasta la colocación del equipo o estructura que 
vaya a ser anclado en ellos. 
 
Dosificación de hormigón. 
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 Cumplirá la normativa vigente al respecto. 
 
Fabricación del hormigón. 
 
 El amasado se efectuará siempre con hormigonera, con medición de las cantidades de 
cemento y de áridos por peso y del agua de volumen. 
 
 Los materiales se verterán dentro de la hormigonera en el siguiente orden: 
 
- Una parte de la dosis de agua (aproximadamente la mitad) 
- El cemento y la arena simultáneamente. 
- La grava. 
- El resto de agua. 
 
 Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, para corregir, en caso necesario, 
la cantidad de agua vertida directamente en la hormigonera. 
 
Transporte del hormigón. 
 
 El transporte se efectuará tan rápidamente como sea posible y de forma que no 
transcurra más de media hora desde su amasado hasta su colocación definitiva. El sistema de 
transporte será aprobado por la DO. 
 
 Cuando el transporte se realice en camiones, estarán provistos de agitadores. 
 
Docilidad. 
 
 No se permitirá una altura libre de caída del hormigón durante su colocación mayor de 
1,75 m. Para alturas mayores deberán adaptarse disposiciones especiales de vertido, que 
deberán someterse a la aprobación de la DO. 
 
 El espesor de las tongadas será el necesario para conseguir que la compactación 
alcance todo el interior de la masa sin producir disgregación de la mezcla. Este espesor en 
ningún caso será superior a 50 cm. 
 
 La compactación se efectuará siempre con vibrador, que será aprobado por la DO. 
 
Protección y curado. 
 
 El procedimiento de curado será aprobado previamente por escrito por la DO, que fijará 
asimismo el plazo mínimo a que deberá extenderse. 
 
 Cuando el procedimiento sea por riesgo directo con agua, el curado se prolongará como 
mínimo durante siete días a partir del hormigonado. 
 
 El Contratista protegerá durante la ejecución de las obras todas las superficies 
hormigonadas contra cualquier agresión, como pisadas, rodaduras, vibraciones del encofrado, 
etc. hasta que el hormigón esté totalmente curado, así como contra variaciones de temperatura, 
lluvias, corrientes, aguas heladas, sobrecargas, y cualquier tipo de acción que pudiera causarles 
daños. 
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Juntas de hormigonado. 
 
 Se cumplirá la normativa vigente al respecto. 
 
 La posición, forma y refuerzos de las juntas de construcción serán las indicadas en los 
planos del proyecto o, en su defecto, las propuestas por el Contratista y aprobadas por la DO. 
 
 La DO podrá exigir la utilización de resinas epoxi para la ejecución de las juntas de 
hormigonado. 
 
 Se exigirá la utilización de resinas epoxi para la reparación de coqueras y otros defectos 
en el hormigón. 
 
Hormigonado en tiempo frío. 
 
 Se cumplirá la normativa vigente al respecto. 
 
 Ningún ingrediente utilizado deberá contener hielo, nieve, o cualquier elemento 
deteriorante. 
 
 El hormigón deberá protegerse de la helada, por procedimientos suficientemente 
sancionados por la práctica, durante un intervalo mínimo de 72 horas. 
 
Hormigonado en tiempo caluroso. 
 
 Se cumplirá la normativa vigente al respecto. 
 
 Se adoptarán las medidas necesarias para que la temperatura de la masa de hormigón 
en el momento de colocarse en obra no sea superior a 30 ºC. 
 
 Cuando la temperatura ambiente sea superior a 40 ºC, solamente podrá hormigonarse 
con autorización previa de la DO.  
 
 La precaución mínima a tomar será la de regado continuo de las superficies del hormigón 
durante diez días. 
 
Rellenos de mortero bajo placas de asiento y en cajetines o manguitos. 
 
 Antes del relleno del mortero y antes de que se monte la estructura o equipo, se 
prepararán todas las superficies que deben recibir el mortero, limpiándolas de todos los 
materiales de desecho, agua, aceite, grasa, pintura, etc. A continuación se picará la capa 
superior del hormigón y se retirará toda materia extraña, después de rascar con un cepillo de 
fibra, usando agua abundante. 
 
 Se verterá el mortero de forma que se rellene perfectamente todo el hueco, y así obtener 
un apoyo uniforme bajo el total de la superficie de la placa de asiento. 
 
Ejecución de juntas de estanquidad. 
 
 La posición y dimensiones serán las que se indiquen en los planos del proyecto. 
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 Para su ejecución se seguirán las instrucciones recomendadas por el fabricante y 
aprobadas por la DO, en particular en lo que se refiere a la soldadura de las bandas entre sí, 
tanto en prolongación como en ángulo plano, curva, diedro, etc, y en lo referente a la sujeción de 
las bandas al encofrado y/o a las armaduras. 
 
 
 
 


Vilafranca del Penedès, maig de 2021 
 
 
 
 
 


VALENTÍ BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial 
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DOCUMENT NÚM. 4 
PRESSUPOST 
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DOCUMENT  NÚM.  4   - PRESSUPOST 


 
4.1 Estat d’amidaments 
4.2 Pressupost 


4.2.1 Pressupost per capítols 
4.2.2 Pressupost d’execució material 
4.2.3 Pressupost d’execució per contracta 
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4.1.  ESTAT D’AMIDAMENT 
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Nº U Descripció          Amidament 


1.1.- Fotovoltaic 
1.1.1 Ut Estructura coplanar 


Total Ut  : 1,000 
1.1.2 Ut Sistema de monitoratge 


Total Ut  : 1,000 
1.1.3 Ut Quadre comandament corrent continu 


Total Ut  : 1,000 
1.1.4 Ut Quadre comandament corrent altern 


Total Ut  : 1,000 
1.1.5 M Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb 


conductor de coure classe 5 (-K) de 3G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de PVC (V). 


Total m  : 50,000 
1.1.6 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-


s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). 


Total m  : 50,000 
1.1.7 M Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de safata perforada d'acer galvanitzat, de 


50x25 mm. Inclús accessoris. 
Total m  : 50,000 


1.1.8 M Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígid de policarbonat, exempt 
d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. 


Total m  : 220,000 
1.1.9 Ut Posada a terra 


Total Ut  : 1,000 
1.1.10 Ut Legalització de la instal·lació 


Total Ut  : 1,000 
1.1.11 Ut Seguretat i salut 


Total Ut  : 1,000 
1.1.12 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici policristal·lí, potència màxima (Wp) 370 W, tensió a màxima 


potència (Vmp) 39.4 V, intensitat a màxima potència (Imp) 9.39 A, tensió en circuit obert (Voc) 47.8 V, 
intensitat de curtcircuit (Isc) 9.97 A, eficiència 19.1%, 72 cèl·lules de 156x156 mm, vidre exterior trempat de 
4 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i 
polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 
1954x982x45 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 
kg/m², pes 29 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de 
muntatge i material de connexionat elèctric. 


Total U  : 76,000 
1.1.13 U Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 30 kW, voltatge d'entrada màxim 1000 Vcc, rang de 


voltatge d'entrada de 480 a 800 Vcc, potència nominal de sortida 30 kW, potència màxima de sortida 33 
kVA, eficiència màxima 98,2%, amb peus de recolzament, indicador de l'estat de funcionament amb 
led, comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o PC, dos ports Ethernet, i 
protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. 


Total U  : 1,000 
1.1.14 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 20 m de 


longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; 3 
ancoratges intermedis d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 
mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i 
forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; 
placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels 
components de la línia d'ancoratge al suport. 


Total U  : 2,000 
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4.2.1.  PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 


1.1.- Fotovoltaic 
1.1.1 Ut Estructura coplanar 


Total Ut  : 1,000 4.990,00 4.990,00 
1.1.2 Ut Sistema de monitoratge 


Total Ut  : 1,000 1.800,00 1.800,00 
1.1.3 Ut Quadre comandament corrent continu 


Total Ut  : 1,000 600,00 600,00 
1.1.4 Ut Quadre comandament corrent altern 


Total Ut  : 1,000 1.700,00 1.700,00 
1.1.5 M Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor 


de coure classe 5 (-K) de 3G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). 
Total m  : 50,000 7,64 382,00 


1.1.6 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, 
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i 
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). 


Total m  : 50,000 2,04 102,00 
1.1.7 M Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de safata perforada d'acer galvanitzat, de 


50x25 mm. Inclús accessoris. 
Total m  : 50,000 9,10 455,00 


1.1.8 M Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígid de policarbonat, exempt 
d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la 
compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547. 


Total m  : 220,000 5,52 1.214,40 
1.1.9 Ut Posada a terra 


Total Ut  : 1,000 235,00 235,00 
1.1.10 Ut Legalització de la instal·lació 


Total Ut  : 1,000 650,00 650,00 
1.1.11 Ut Seguretat i salut 


Total Ut  : 1,000 430,00 430,00 
1.1.12 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici policristal·lí, potència màxima (Wp) 370 W, tensió a màxima 


potència (Vmp) 39.4 V, intensitat a màxima potència (Imp) 9.39 A, tensió en circuit obert (Voc) 47.8 V, 
intensitat de curtcircuit (Isc) 9.97 A, eficiència 19.1%, 72 cèl·lules de 156x156 mm, vidre exterior trempat de 4 
mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i 
polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 
1954x982x45 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², 
pes 29 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i 
material de connexionat elèctric. 


Total U  : 76,000 201,38 15.304,88 
1.1.13 U Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 30 kW, voltatge d'entrada màxim 1000 Vcc, rang de voltatge 


d'entrada de 480 a 800 Vcc, potència nominal de sortida 30 kW, potència màxima de sortida 33 kVA, 
eficiència màxima 98,2%, amb peus de recolzament, indicador de l'estat de funcionament amb led, 
comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o PC, dos ports Ethernet, i protocol 
de comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. 


Total U  : 1,000 3.648,53 3.648,53 
1.1.14 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 20 m de 


longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; 3 
ancoratges intermedis d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 
mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla 
en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de 
senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de 
la línia d'ancoratge al suport. 


Total U  : 2,000 575,13 1.150,26 


Total subcapítol 1.1.- Fotovoltaic: 32.662,07 
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4.2.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
Presupuesto de ejecución material 
1 Instal·lacions 32.662,07 


 1.1.- Fotovoltaic 32.662,07 


       Total .........: 32.662,07 
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS 
EUROS AMB SET CÈNTIMS. 


      


 
 
4.2.3. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 
1 Instal·lacions   


 1.1 Fotovoltaic . 32.662,07 
 Total 1 Instal·lacions ..........: 32.662,07 
  Pressupost d'execució de material (PEM) 32.662,07 
  13% de despeses generals 4.246,07 


  6% de benefici industrial 1.959,72 
  Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 38.867,86 
  21% IVA 8.162,25 


  Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + 
IVA) 


47.030,11 


         
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-SET MIL TRENTA EUROS AMB 
ONZE CÈNTIMS. 
         
         


  


 
 
 
 


Vilafranca del Penedès, maig de 2021 
 
 
 
 
 


VELENTÍ BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial 
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