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1. OBJECTE DEL PROJECTE
Definir les actuacions per a la ubicació i instal·lació de miradors i estructures 
complementàries, en el marc del projecte d’ampliació de la ruta de miradors 
Miravinya, integrant nous municipis al projecte i posant en valor miradors natu-
rals amb elements escultòrics i singulars per generar una atractiu més en aquests 
miradors. En paral·lel, el promotor contempla l’actualització dels diferents ca-
nals de comunicació de la ruta MIRAVINYA (àudios, pàgina web i fulletó).

2. ANTECEDENTS 
Miradors i parades de la ruta MIRAVINYA
El punt de partida és el projecte Miravinya, una proposta turística implementa-
da en el territori des de l’any 2016 pel Consorci de Promoció turística del Pene-
dès i cofinançada amb Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Font-rubí, 
Vilafranca del Penedès, Torrelavit, Avinyonet del Penedès i Subirats.

Es tracta d’un viatge per la geografia, la natura, la cultura i la història del pai-
satge del vi a través d’un itinerari plantejat per fer en cotxe. Al llarg de la ruta 
l’usuari troba una proposta de parades en punts d’interès. Alguns d’aquests 
han estat objecte d’intervencions importants (els miradors), d’altres tenen inter-
vencions més petites (senyalització identificativa o interpretativa). 

Actualment un total de quinze localitzacions configuren aquest producte:

MIRADORS MIRAVINYA: 

- LA CADIRA (TORRELAVIT)

- LA BARDERA (SUBIRATS)

- EL CIRCELL (AVINYONET DEL PENEDÈS)

- SANT PAU (VILAFRANCA DEL PENEDÈS)

- EL BALCÓ DEL PENEDÈS (FONT- RUBÍ)

Punts d’interès intermitjos: 

- El riu Mediona (Sant Quintí de Mediona)

- Molins paperers del riu de Bitlles (Torrelavit)

- Ermita de Sant Benet d’Espiells (Sant Sadurní d’Anoia); 

- Cases d’estiueig  (Gelida); 

- Nucli i Palau de Torre-ramona (Subirats); 

- Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs (Avinyonet del Penedès); 

- Castell i convent de Penyafort (Santa Margarida i els Monjos); 

- Castellet (Castellet i la Gornal); 

- Castell de Foix (Torrelles de Foix); 

- Parc dels Talls (Vilobí del Penedès).
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Parada 7. La Bardera, SubiratsParada 2. La cadira, Torrelavit Parada 8. El Circell, Avinyonet del Penedès

Parada 10. Sant Pau, Vilafranca del Penedès Parada 14. Balcó del Penedès, Font-rubí
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3. AGENTS
Promotor: Consorci de Promoció Turística del Penedès
Altres agents implicats: Ajuntament de Gelida, Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia, Ajuntament de Mediona, Ajuntament del Castellet i la Gornal, Ajunta-
ment de Castellví de la Marca, Ajuntament de Torrelles de Foix.
Empresa redactora: Geosilva Projectes, SL

4. NECESSITATS DEL PROJECTE
a. Afegir nous miradors a la xarxa, creant la infraestructura necessària, o bé fent 
petites actuacions en miradors ja existents que els vinculin a la ruta Miravinya

b. Ampliar el projecte per dotar d’elements singulars miradors naturals que va-
ren quedar fora de la primera fase i nous punts intermitjos. Els punts nous són als 
municipis de Gelida, Mediona, Torrelles de Foix, Castellví de la Marca, Castellet 
i Sant Sadurní d’Anoia (veure plànol de situació en DOCUMENT 2. PLÀNOLS).

c. Crear la senyalització informativa i interpretativa dels nous miradors de la 
xarxa.

d. Actualitzar i mantenir la senyalització dels miradors de la fase 1, amb la in-
corporació de les noves parades.

Tot seguit es presenten un per un els nous llocs d’intervenció.

5. PUNTS D’INSTAL·LACIÓ
5.1 Mirador de Can Voltà (Gelida)

5.2 Mirador de Sant Elies (Mediona)

5.3 Mirador del castell de Foix (Torrelles de Foix)

5.4 El Castellot (Castellví de la Marca)

5.5 El Castellet (Castellet i la Gornal)

5.6 La Miranda d’Espiells (Sant Sadurní d’Anoia)

Miravinya   
La Silla
Siéntate y contempla 
la naturaleza que 
nos rodea, un paisaje 
dominado por la vid 
en los contrafuertes 
montañosos, pero 
también con bosque 
mediterráneo de 
pinos y encinas, 
manchado de 
algarrobos, 
almendros y olivos, 
que crecen en los 
márgenes para 
aprovechar el 
terreno y proteger 
las terrazas con sus 
raíces.

Tienes ante ti un 
paisaje que nunca 
es del mismo color, y 
que también cambia 
de olor: el romero y el 
tomillo, la lavanda y 
la bruguera; cuando 
te acerques a los 
márgenes de los 
campos, encontrarás 
el agave y la ginesta, 
y en las zonas 
sombrías, siente el 
aroma intenso del 
hinojo.

El Penedès está tan 
vinculado al secano 
que el agua pasa 
casi desapercibida. 
Aún así, los ríos han 
sido decisivos en la 
configuración de su 
paisaje.

Explora el Penedès

Miravinya 
Balcó 
del Penedès

Parc dels Talls

Santuari de la 
Mare de Déu de Foix  

Miravinya 
Sant Pau

Castellet 

Castell i Convent 
de Penyafort 

Miravinya 
El Circell 

Monestir de Sant 
Sebastià dels Gorgs

Miravinya 
La Bardera 

Nucli i Palau 
de Torre-ramona 

Cases d’estiueig 

Miravinya 
La Cadira 

El riu Mediona 

Molins paperers 
del riu de Bitlles  

Ermita de Sant Benet 
d’Espiells 

miravinya.cat

El papel del agua 
en el Penedès...

Subvencionado por:

Exemples de senyalització de la ruta Miravinya
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5.1.	 Gelida: mirador de Can Voltà
Unitat de paisatge: Muntanyes d’Ordal

Espai Natural Protegit: Muntanyes de l’Ordal. ZEPA Codi: ES5110013; LIC Codi: 
ES5110013

Referència cadastral: 08090A007000190000ZL; 08090A007000270000ZK

Titularitat dels terrenys:

Accés: Accés per pista (aproximadament 3 km des de Gelida)

Aparcament: petita esplanada al costat de la pista

Camí: El camí entre el lloc on es deixen els cotxes i el mirador és una pista d’una 
cinquantena de metres. També hi ha un corriol que passa al costat d’una ca-
bana de pedra seca.

Espai: El mirador de Can Voltà és un petit planell en un entorn forestal. Està a 
345,2 m d’alçada, orientació nord, i ofereix una bona perspectiva sobre l’ex-
trem oriental de la plana pendesenca i el vessant sud de Montserrat.

Ús actual: Ús recreatiu per part de la població i de senderistes. Intensitat baixa 
/ moderada.

Potencialitats: En el planell hi ha un muret baix de pedra. Habitualment, els visi-
tants s’hi asseuen amb els peus cap a la part de dins, tocant el terra (de l’altra 
banda hi ha un desnivell), de tal manera que queden d’esquenes a la vista 
panoràmica. Cal potenciar la funció de mirador, prioritzant les vistes cap a l’ex-
terior. Així mateix, cal posar en relleu la cabana de pedra, ja que és un element 
patrimonial molt ben conservat que passa força desapercebut.



DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS
MEMÒRIA

10

5.2. 	Mediona: mirador de Sant Elies
Unitat de paisatge: Valls de l’Anoia

Referència cadastral: 8844414CF8984S0001JX

Titularitat dels terrenys:

Accés: Integrat dins de la trama urbana de la urbanització de Sant Elies de Me-
diona, a 7 km del nucli de Mediona.

Aparcament: A la vora mateix, als carrers de la urbanització.

Camí: Escasos 15 metres

Espai: L’ermita de Sant Elies està situada en un planell a 535 m d’alçada, a 
l’extrem meridional de la urbanització Sant Elies de Mediona. L’obertura de les 
vistes és cap al sud-est, per tant, cap a l’extrem oriental de la plana penedes-
enca, amb les muntanues de l’Ordal com a teló de fons. 

Ús actual: Ús recreatiu per part de la població local. Intensitat baixa.

Potencialitats: L’ermita i part de l’entorn han estat objecte d’intervenció recent 
en el marc d’un projecte Feder i ja han estat adequats com a mirador. Cal una 
actuació que integri el lloc dins del projecte Miravinya amb un element singular 
i atractiu que convidi a l’usuari a aturar-se i descobrir aquest espai.
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5.3. 	Torrelles de Foix: mirador del castell de Foix
Unitat de paisatge: Serres d’Ancosa

Espai Natural Protegit: Capçaleres del Foix. ZEPA Codi: ES5110022; LIC Codi: 
ES5110022 

Restes del castell: BCIN-1652-MH

Referència cadastral: 08288A044000060000ET; 001600100CF88E0001YR

Titularitat dels terrenys:

Accés: Pista forestal asfaltada (aproximadament 5 km des del nucli Torrelles de 
Foix).

Aparcament: Esplanada oberta a 250 m. També hi ha un aparcament al costat 
del santuari (accés restingrit amb cadena).

Camí: L’inici del corriol que porta del santuari al lloc de l’antiga torre no s’iden-
tifica fàcilment. El corriol ressegueix la carena i és força accidentat. 

Espai: Aquest punt emblemàtic del Penedès es troba situat a 644 m d’alçada 
i és un mirador natural 360 graus. A la banda occidental del cingle s’edificà el 
castell de Foix, datat del segle XI i a l’extrem oriental, l’església medieval. 

Ús actual: Ús recreatiu per part de la població local, de visitants del santuari i de 
senderistes. Intensitat moderada-alta.

Potencialitats: El lloc de l’antic castell ofereix una bona perspectiva sobre l’en-
torn i el propi santuari, però és de difícil accés, i un cop al lloc, l’espai per al 
visitant és molt reduit i poc segur.
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5.4. 	Castellví de la Marca: El Castellot
Unitat de paisatge: El Montmell

Espai Natural Protegit: El Montmell - Marmellar. ZEPA Codi: ES5140018; LIC Codi: 
ES5140018

Referència cadastral: 08064A014000080000XU

Titularitat dels terrenys:

BCIN

Accés: Pista forestal de 3 km a partir de la carretera BV-2128

Aparcament: 

Camí: 

Espai: Sobre un cingle de 464 m. d’alçada es troba la torre d’origen medieval 
del Castellot. Arran de cingle i prop de la torre hi ha les restes de l’església ro-
mànica de sant Miquel que era la capella del castell. 

Ús actual: Ús lúdic per part de la població local i de senderistes. Intensitat baixa 
/ moderada.

Potencialitats: Actualment el lloc està sent objecte d’intervenció. Des de dalt 
de la torre circular hi ha una vista a 360 graus. No hi ha cap element interpre-
tatiu de l’entorn. Cal una actuació que integri el Castellot dins del projecte 
Miravinya amb un element singular i atractiu que convidi a l’usuari a aturar-se i 
descobrir aquest espai.
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5.5.	 Castellet i la Gornal: el Castellet 
Unitat de paisatge: Plana del Penedès

Espai Natural Protegit: El Foix. Natura 2000: ZEPA Codi: ES5110013; LIC Codi: 
ES5110013. Inventari zones humides de Catalunya: 10000301 - Embassament del 
Riu Foix; 10001701 - Desembocadura del riu Foix. Inventari d’espais d’interès ge-
ològic de Catalunya: Geozona: 349 - Miocè de Castellet i La Gornal

Referència cadastral: 5992001CF8659S0001YA

Titularitat dels terrenys:

Accés: A peu o en cotxe des del poble

Aparcament: En l’entorn proper

Camí: Integrat en l a trama urbana

Espai: Al poble del Castellet, dins de la Ruta Castellet Encantat, sobre els oficis 
i tradicions del municipi, en un parc urbà a 153 m. d’alçada hi ha un planell on 
s’ha ubicat l’escultura “l’anell de Moebius”. Aquesta escultura de grans dimen-
sions convida a observar l’entorn a travès del prisma dels oficis antics, recreats 
en els vitralls.

Ús actual: Ús recreatiu per part de la població local. Intensitat baixa.

Potencialitats: El lloc és un mirador natural. En quedar apartat del centre his-
tòric del poble, és força menys conegut i freqüentat. Cal una intervenció que 
l’integri dins de la ruta Miravinya i reforci la idea d’aturar-se, descobrir el lloc i 
contemplar l’entorn. 
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5.6. 	Sant Sadurní d’Anoia: La Miranda d’Espiells
Unitat de paisatge: Valls de l’Anoia

Referència cadastral: 08240A005000390000BM

Titularitat dels terrenys:

Accés: Pista asfaltada des de la carretera Bv-2296 i C-243b (4 km des de Sant 
Sadurní d’Anoia) fins al nucli dels Espiells.

Aparcament: 

Camí: Es pot accedir al mirador a peu des del veïnat d’Espiells. És un camí un 
tant irregular, sobretot el darrer tram.

Ús actual: Ús lúdic per part de la població local i de senderistes. Intensitat baixa 
/ moderada.

Espai: Sobre un turó de 217,8 m hi ha la Miranda d’Espiells, un petit mirador na-
tural de la plana central, les riberes de l’Anoia i la vall de Bitlles, amb una torre 
de guaita de prevenció d’incendis. A sota, vora el camí d’accés, hi ha una 
petita necròpoli d’origen medieval.

Potencialitats: El lloc és un bon mirador natural, però l’espai entre la construcció 
i la barana de fusta és força estret i les capçades dels arbres tapen la panorà-
mica.
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6. ESQUEMA D’ACTUACIONS
6.A Inversions en els nous miradors de la ruta MIRAVINYA

A nivell conceptual la proposta segueix la línia ja iniciada amb el projecte Mira-
vinya: posar en valor diferents punts del territori a partir d’intervencions singulars 
que despertin l’interès del visitant.

Les intervencions en cada indret respectaran i tindran en compte la seva loca-
lització i infraestructures existents en el punt proposat, per tal de donar-li l’en-
caix i integració òptims a l’actuació.

A més, s’adequaran aquells accessos que s’han identificat com a conflictius 
en el sentit que calgui millorar el camí al mirador. Per tant, en cada lloc, hi ha 
aquest tipus d’intervencions:

A.1 CREACIÓ DE NOUS MIRADORS

A.1.1 CONSTRUCCIÓ DEL MIRADOR: Accions necessàries per a adequar el 
nou punt d’interès com a mirador i incrementar-ne l’atractiu.

A.1.2 SENYALITZACIÓ D’ACCÉS: Accions necessàries per informar i orientar 
l’usuari respecte el lloc i l’entorn en general, i per identificar i divulgar la ruta 
Miravinya.

A.1.3 ARRANJAMENT /ADEQUACIÓ DEL CAMÍ: Treballs d’adequació del camí 
a l’ús públic en condicions de seguretat.

6.B Manteniment dels miradors ja existents

B.1 MANTENIMENT I MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ: Accions necessàries per 
actualitzar el contingut dels senyals existents sgons l’ampoliació de la ruta i 
millorar aquells elements degradats pel pas del temps o accions vandàliques

7. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES ACTUACIONS
7.A CREACIÓ DE NOUS MIRADORS

7.A.1 CONSTRUCCIÓ DEL MIRADOR: Accions necessàries per a adequar el nou 
punt d’interès com a mirador i incrementar-ne l’atractiu.

7.A.1.1 Mirador de Can Voltà (Gelida)

La intervenció que es realitzarà és la transformació del mirador per millorar l’ex-
periència del visitant i facilitar l’observació del paisatge. Es construirà un mira-
dor volat amb espai per seure i jeure orientat cap a Montserrat. Aquest mirador, 
en forma de tarima semicircular, tindrà una barana de segureta i, adossat a la 
barana, un faristol interpretatiu del paisatge. Per facilitar-ne l’accés es farà una 
obertura en el mur de pedra existent per accedir a la tarima esmentada. Final-
ment, s’arrebosarà la pedra del muret per millorar la integració paisatgística.

Descripció constructiva i instal·lació

Estructura formada per bigues i pilars amb perfils laminats d’acer soldats entre 
si, xapes base d’acer també soldades per a la fixació a les sabates de formigó. 
L’estructura d’acer estarà galvanitzada i pintada (només les parts visibles un 
cop s’hagi vestit tot amb fusta) amb pintura electrostàtica en pols 100% poliès-
ter, 60 - 80 µ de gruix tipus “oxiron pavonado fino” de color marró. L’estructura 
estarà fixada mecànicament mitjançant varetes d’acer roscades de diàmetre 
16 mm i qualitat 8.8, fixades amb tac químic a les sabates de fonamentació de 
formigó armat amb una longitud mínima d’ancoratge de 20 cm.

Baranes formades per muntants d’acer corten amb passamans de 10 mm de 
gruix cada metre, aproximadament, i brèndoles de 10 mm cada 10 cm. El pas-
samà superior és d’acer corten. Tot el conjunt anirà soldat entre si, i l’acabat 
serà oxidat, passivat i envernissat. Les baranes estan soldades entre si i soldades 
a l’estructura de suport. En cas que, per facilitat de transport, es considerés ne-
cessari, es podria collar mecànicament a l’estructura de suport amb platines 
suficientment dimensionades per tal de garantir una unió totalment rígida, per 
tal que la barana sigui solida. 

Faristol interpretatiu del paisatge de 2323 x 350 m d’acer corten, adossat a la 
barana frontal. L’acabat serà oxidat, passivat i envernissat. Estarà collat mecà-
nicament a la barana. Caldrà garantir que les unions siguin totalment rígides 
per tal que la barana sigui sòlida. Gràfica impresa sobre plafó compòsit, lacat 
amb vernís d’alta protecció.

El paviment (3,15 x 9 m aproximadament, costat exterior) i el conjunt de banc 
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amb respatller inclinat serà amb tauló de fusta de pi de flandes tractat a l’au-
toclau classe 4, de 14,5x7cm collats mecànicament al tauló de fusta de Pi de 
flandes tractat a l’autoclau classe 4, de 7x7cm collada mecànicament al perfil 
laminat de l’estructura principal.

Obertura del mur de pedra: enderroc de 2,5 m del mur de pedra, aproximada-
ment, i reconstrucció de l’acabat en els extrem de l’obertura

Arrebosat de la pedra del muret amb morter de calç

Veure el plànols dels mirador per a la concessió dels diferents elements cons-
tructius.
Perfils laminats:			   Acer S - 235 / 275 (EN 10025)
Xapes d’acer:			   1.0330 (DC01) / 1.0332 (DD11) (EN 10130)
Xapa d’acer COR-TEN:	 A S355J0WP+AR (EN 10025-5)
Cargolaria				   Acer inoxidable A2 (AISI 304)
Ancoratge terra : 		  Acer galvanitzat / Zincat 8.8
Suport gràfic:			   Impressió directa sobre planxa compòsit + vernís

VEURE PLÀNOL VL EN DOCUMENT 2. PLÀNOLS	

7.A.1.2  Mirador de Sant Elies (Mediona)

La proposta per integrar aquest espai dins de la ruta Miravinya consisteix en la 
instal·lació d’una figura escultòrica atractiva i singular que representerà l’ele-
ment dominant del paisatge i identitari del projecte Miravinya: el cep. 

La figura s’orientarà de tal manera que al fons quedin els camps de vinyes. 

Descripció constructiva i instal·lació

Bloc de pedra sorrenca tallat en forma de cep de 3246 x 2043 x 200 mm. Esta-
rà reforçat interiorment amb varetes inoxidables i connectat a la xapa base 
d’acer per a la fixació a la sabata de formigó. 

L’estructura estarà fixada mecànicament mitjançant varetes d’acer roscades 
de diàmetre 16 mm i qualitat 8.8, fixades amb tac químic a la sabata de fona-
mentació de formigó armat amb una longitud mínima d’ancoratge de 20 cm.

Reforç exterior lateral a la base de xapa d’acer corten de 8 mm de gruix fixa-
da mecànicament mitjançant tacs i cargols inoxidables. L’acabat serà oxidat, 
passivat i envernissat.

La xapa frontal està formada per una xapa d’acer corten tallada a làser, amb 
el perfil de fulla i textos segons el contingut gràfic que caldrà proposar en el mo-
ment de confeccionar els plànols de producció perquè l’aprovi l’ajuntament. 
L’acabat serà oxidat, passivat i envernissat. Estarà collada mecànicament mit-
jançant tacs i cargols inoxidables.
Estructura:			   Pedra sorrenca
Reforç interior:		  Acer inoxidable (AISI 303)
Reforç exterior:		  Xapa d’acer COR-TEN: A S355J0WP+AR (EN 10025-5)
Cargolaria			  Acer inoxidable A2 (AISI 304)

Ancoratge terra : 	 Acer galvanitzat / Zincat 8.8

VEURE PLÀNOL EL EN DOCUMENT 2. PLÀNOLS

7.A.1.3  Mirador del castell de Foix (Torrelles de Foix)

La intervenció consisteix en l’adequació del tram final del camí sobre la care-
na (aproximadament uns 30 ml) amb una passera (0,6 - 1 m d’ample segons el 
tram), amb alguns trams de graons i la instal·lació d’una petita plataforma (1,8 
x 2, 5 m), en l’extrem occidental del cingle, en el lloc de l’antiga torre, sense 
afectar les estructures pre-existents. 

Descripció constructiva i instal·lació

L’estructura està formada per bigues i pilars amb perfils laminats d’acer soldats 
entre si, xapes base d’acer també soldades per a la fixació a les sabates de for-
migó o directament a la roca mare. L’estructura d’acer estarà galvanitzada i 
pintada (només les parts visibles un cop s’hagi vestit tot amb fusta) amb pintura 
electrostàtica en pols 100% polièster, 60 - 80 µ de gruix tipus “oxiron pavonado 
fino” de color marró. L’estructura estarà fixada mecànicament mitjançant va-
retes d’acer roscades de diàmetre 16mm i qualitat 8.8 fixades amb tac químic 
a les sabates de fonamentació de formigó o / i a la roca amb una longitud 
mínima d’ancoratge de 20 cm.

Les baranes estan formades per muntants d’acer corten amb passamans de 
10mm de gruix cada metre aproximadament, i brèndoles de 10 mm cada 
10cm. El passamà superior serà amb passamà d’acer corten. Tot el conjunt ani-
rà soldat entre si, i l’acabat serà oxidat, passivat i envernissat. Les baranes estan 
soldades entre si i soldades a l’estructura de suport. En cas que per facilitat de 
transport es consideres necessari, es podria collar mecànicament a l’estructura 
de suport, amb platines suficientment dimensionades per tal de garantir una 
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unió totalment rígida, per tal que la barana sigui solida.

La plataforma final portarà quatre faristols interpretatius del paisatge de 2323 
x 350 m d’acer corten, adossats a baranes, a cadascun dels quatre costats. 
L’acabat serà oxidat, passivat i envernissat. Gràfica impresa sobre plafó com-
pòsit, lacat amb vernís d’alta protecció. Estaran collat mecànicament a les 
baranes. Caldrà garantir que les unions siguin totalment rígides per tal que la 
barana sigui sòlida.

El paviment i les escales serà amb tauló de fusta de pi de Flandes tractat a l’au-
toclau classe 4, de 14,5x7cm collats mecànicament al tauló de fusta de pi de 
Flandes tractat a l’autoclau classe 4, de 7x7cm collada mecànicament al perfil 
laminat de l’estructura principal.

Veure el plànols dels mirador per a la concessió dels diferents elements cons-
tructius.
Perfils laminats:			   Acer S - 235 / 275 (EN 10025)
Xapes d’acer:			   1.0330 (DC01) / 1.0332 (DD11) (EN 10130)
Xapa d’acer COR-TEN:	 A S355J0WP+AR (EN 10025-5)
Cargolaria				   Acer inoxidable A2 (AISI 304)
Ancoratge terra : 		  Acer galvanitzat / Zincat 8.8
Suport gràfic:			   Impressió directa sobre planxa compòsit + vernís

VEURE PLÀNOL FX EN DOCUMENT 2. PLÀNOLS

7.A.1.4  El Castellot (Castellví de la Marca)

La intervenció consisteix en la instal·lació, a dalt de la torre, d’un encintat d’acer 
corten sobre el mur. Aquest encintat, per una banda, protegirà la testa del pro-
pi mur i, per l’altra, identificarà els principals elements del paisatge.

Descripció constructiva i instal·lació

Senyal en forma de cinta formada per 8 peces d’acer corten: una xapa inferior 
de 3mm de gruix i una xapa superior també de 3mm de gruix amb la gràfica re-
tallada. Tot soldat formant un conjunt de 6mm de gruix amb forats per a cargols 
d’acer inox M6 amb cap avellanat. L’acabat serà oxidat, passivat i envernissat. 
El conjunt es muntarà, en cas de ser necessari, sobre un llit de morter de calç 
perquè quedi ferm.
Xapa d’acer COR-TEN:	 A S355J0WP+AR (EN 10025-5)

Cargolaria				   Acer inoxidable A2 (AISI 304)

VEURE PLÀNOL CA EN DOCUMENT 2. PLÀNOLS

7.A.1.5 El Castellet (Castellet i la Gornal)

Es proposa obrir un tram de la barana i construir-hi un petit mirador en forma 
de balconet de 2,2 x 2, 2 m aproximadament, amb dos bancs, que convidi a 
l’usuari a seure’s i gaudir del paisatge. Caldrà també fer una mínima neteja de 
les capçades d’alguns arbres, que tanquen la panoràmica.

Descripció constructiva i instal·lació

L’estructura està formada per bigues i pilars amb perfils laminats d’acer soldats 
entre si i xapes base d’acer també soldades per a la fixació a les sabates de 
formigó. L’estructura d’acer estarà galvanitzada i pintada (només les parts vi-
sibles un cop s’hagi vestit tot amb fusta) amb pintura electroestàtica en pols 
100% polièster, 60 - 80 µ de gruix tipus “oxiron pavonado fino” de color marró. 
L’estructura estarà fixada mecànicament mitjançant varetes d’acer roscades 
de diàmetre 16 mm i qualitat 8.8 fixades amb tac químic a les sabates de fona-
mentació de formigó armat amb una longitud mínima d’ancoratge de 20 cm.

Les baranes estan formades per muntants d’acer corten amb passamans de 
10 mm de gruix cada metre aproximadament, i brèndoles de 10 mm cada 
10 cm. El passamà superior serà amb passamà d’acer corten. Tot el conjunt 
anirà soldat entre si, i l’acabat serà oxidat, passivat i envernissat. Les baranes 
estan soldades entre si i soldades a l’estructura de suport. En cas que per fa-
cilitat de transport es considerés necessari, es podria collar mecànicament a 
l’estructura de suport, amb platines prou dimensionades per tal de garantir una 
unió totalment rígida, per tal que la barana sigui sòlida.

Les parts del darrere de les baranes laterals estan formades per muntants d’acer 
amb passamans de 10 mm de gruix cada metre aproximadament, i passamà 
superior amb perfil laminat en forma de T, soldades entre si i soldades a l’estruc-
tura de suport. En cas que per facilitat de transport es considerés necessari, es 
podria collar mecànicament a l’estructura de suport, amb platines prou dimen-
sionades per tal de garantir una unió totalment rígida. L’estructura d’acer de la 
barana estarà galvanitzada i pintada amb pintura electroestàtica en pols 100% 
polièster, 60 - 80 µ de gruix tipus “oxiron pavonado fino” de color marró.

A la “T” del passamà s’hi encaixaran els taulons de fusta de pi de flandes amb 
un fresat superior per tal efecte. La fusta estarà raspallada i tractada a l’auto-
clau classe 4, de 19.5 x 4.5 cm de secció. Estarà collada mecànicament per la 
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part inferior a un tauló de fusta, collat a la biga de suport.

El paviment i els bancs serà amb tauló de fusta de Pi de flandes tractat a l’au-
toclau classe 4, de 14,5x7 cm collats mecànicament al tauló de fusta de Pi de 
flandes tractat a l’autoclau classe 4, de 7x7cm collada mecànicament al perfil 
laminat de l’estructura principal. Els bancs seran fixats al paviment mitjançant 
angles d’acer corten de 6 mm de gruix i cargols rosca fusta

Veure els plànols del mirador per a la concessió dels diferents elements cons-
tructius.
Perfils laminats:			   Acer S - 235 / 275 (EN 10025)
Xapes d’acer:			   1.0330 (DC01) / 1.0332 (DD11) (EN 10130)
Xapa d’acer COR-TEN:	 A S355J0WP+AR (EN 10025-5)
Cargolaria				   Acer inoxidable A2 (AISI 304)
Ancoratge terra : 		  Acer galvanitzat / Zincat 8.8

VEURE PLÀNOL CE EN DOCUMENT 2. PLÀNOLS

7.A.1.6 La Miranda d’Espiells (Sant Sadurní d’Anoia)

La proposta consisteix en ampliar l’espai practicable al voltant de la miranda, 
a partir d’una plataforma de fusta que volarà una mica sobre el camí de sota. 
La plataforma tindrà una barana de seguretat i un banc. S’hi instal·laran 4 visors 
que apuntaran cap a elements claus del paisatge. L’actuació contempla la 
neteja de vegetació que tanca les vistes.

Descripció constructiva i instal·lació

L’estructura està formada per bigues amb perfils laminats d’acer soldats entre 
si, xapes base d’acer també soldades per a la fixació a les sabates de formigó. 
L’estructura d’acer estarà galvanitzada i pintada (només les parts visibles un 
cop s’hagi vestit tot amb fusta) amb pintura electroestàtica en pols 100% poli-
èster, 60 - 80 µ de gruix tipus “oxiron pavonado fino” de color marró. L’estructura 
estarà fixada mecànicament mitjançant varetes d’acer roscades de diàmetre 
16 mm i qualitat 8.8 fixades amb tac químic a les sabates de fonamentació de 
formigó armat amb una longitud mínima d’ancoratge de 20 cm.

Les baranes estan formades per muntants d’acer corten amb passamans de 
10 mm de gruix cada metre aproximadament, i brèndoles de 10 mm cada 10 
cm. El passamà superior serà amb passamà d’acer corten. Tot el conjunt anirà 
soldat entre si, i l’acabat serà oxidat, passivat i envernissat. Les baranes estan 

soldades entre si i soldades a l’estructura de suport. En cas que per facilitat de 
transport es considerés necessari, es podria collar mecànicament a l’estructura 
de suport, amb platines prou dimensionades per tal de garantir una unió total-
ment rígida, per tal que la barana sigui sòlida.

Les baranes portaran quatre cartel·les direccionals d’acer corten, soldades a 
barana. L’acabat serà oxidat, passivat i envernissat. Caldrà garantir que les 
unions siguin totalment rígides per tal que la barana sigui sòlida.

El paviment i el banc seran de taulons de fusta de pi de Flandes tractats a l’au-
toclau classe 4, de 14,5x7 cm, collats mecànicament al tauló de fusta de pi de 
Flandes tractat a l’autoclau classe 4, de 7x7cm, collats mecànicament al perfil 
laminat de l’estructura principal.

Veure el plànols dels mirador per a la concessió dels diferents elements cons-
tructius.
Perfils laminats:			   Acer S - 235 / 275 (EN 10025)
Xapes d’acer:			   1.0330 (DC01) / 1.0332 (DD11) (EN 10130)
Xapa d’acer COR-TEN:	 A S355J0WP+AR (EN 10025-5)
Cargolaria				   Acer inoxidable A2 (AISI 304)

Ancoratge terra : 		  Acer galvanitzat / Zincat 8.8

VEURE PLÀNOL MR EN DOCUMENT 2. PLÀNOLS

7.A.2 SENYALITZACIÓ D’ACCÉS

Per a tots els miradors es preveu el disseny i instal·lació d’un monòlit interpretatiu 
model Miravinya. El monòlit identificarà el lloc, donarà a conéixer la ruta Mira-
vinya i aportarà dades d’interès del mirador o parada.

Descripció constructiva i instal·lació

Monòlit d’acer corten oxidat i passivat de 365 x 1750 mm. Suport gràfic de 360 x 
1206,5 mm, planxa compòsit impresa i lacada amb vernís d’alta qualitat.

La base del monòlit es colla amb varetes roscades a un dau de formigó, segons 
dimensions indicades en els plànols. Si el lloc d’instal·lació té un paviment prou 
dur i amb prou gruix, es pot collar amb varetes roscades i tac químic.

En el cost de la instal·lació recollit en el PEM estan inclosos els accessoris, les 
platines, els ferraments i tot el material necessari, excepte, si s’escau, les peces 
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de paviment, en aquells casos on calgui fer-ne reposició. 

7.A.3 ARRANJAMENT / ADEQUACIÓ DEL CAMÍ: Treballs d’adequació del camí 
per a l’ús públic en condicions de seguretat.

7.A.3.1 Mirador de Can Voltà (Gelida)

Es crearà un nou accés pel corriol que passa al costat de la cabana. Les actu-
acions que cal dur a terme són: neteja, fresat del camí i desbrossat amb eines 
manuals i mecàniques

7.A.3.2 Mirador de Sant Elies (Mediona)

No és necessària cap actuació.

7.A.3.3  Mirador del castell de Foix (Torrelles de Foix)

A l’inici del camí es construirà un petit mur de pedra i es netejarà perquè sigui 
més visible. La resta del corriol, fins a l’inici de la passera de fusta, serà netejat i 
fresat per facilitar l’accés dels usuaris i millorar-ne la seguretat. 

7.A.3.4 El Castellot (Castellví de la Marca)

No és necessària cap actuació.

7.A.3.5 El Castellet (Castellet i la Gornal)

No és necessària cap actuació.

7.A.3.6 La Miranda d’Espiells (Sant Sadurní d’Anoia)

Al darrer tram d’accés a la miranda es farà una passera de travesses de fusta.

7.B. MANTENIMENT DE MIRADORS EXISTENTS

7.B.1 MANTENIMENT I MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ

Actualització de la gràfica de les parades i miradors de la ruta Miravinya segons 
arxius d’impressió facilitats pel promotor. Aquesta acció implica: 

- Producció dels nous suports (planxa compòsit), impressió digital i tractament 
de protecció superficial amb vernís s’alta durada

- Retirada de les gràfiques antigues

- Instal·lació de les gràfiques noves

TAULA RESUM D’UNITATS

Emplaçament Tipus UT Estructura
(mm)

Gràfica
(mm)

Sant Quintí de Mediona Adossat 1 405*460 400*400

Sant Pere de Riudebitlles MIRAVINYA, "Cadira" 4 - 200*800

Torrelavit Adossat 1 405*460 400*400

Can Valls, Gelida Monòlit Estret 1 205*1750 200*800

Torre Ramona - Subirats Adossat 1 405*460 400*400

La Bardera - Subirats MIRAVINYA - Monòlit 
Estret

1 205*1750 200*800

Sant Sebastià dels Gorgs - Avi-
nyonet del Penedès

Monòlit Mitjà 1 365*1750 360*1206,5

Les Gunyoles 2 - Avinyonet del 
Penedès

Portavinils 100*400mm 1 - 100*410

Vilafranca del Penedès MIRAVINYA, "Mirador Sant 
Pau" PV 400*400

4 - 380*380

Vilafranca del Penedès MIRAVINYA, "Mirador Sant 
Pau" PV 800*400

1 - 380*760

Castell de Penyafort - Santa 
Margarida i els Monjos

Monòlit Estret 1 205*1750 200*800

Castellet Monòlit Estret 1 205*1750 200*800

Santuari de la Mare de Deu de 
Foix - Torrelles de Foix

Adossat 1 405*460 400*400

El Balcó de Font-rubí MIRAVINYA El Balcó. Mo-
nòlit Estret

1 205*1750 200*800

Pèlags de Vilobí del Penedès Adossat 1 405*460 400*400
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facultativa, per evitar possibles cops o molèsties amb els vianants o vehicles.

Els elements, un cop instal·lats, no presentaran cap fimbreig, ni moviment, ni vibració, 
més enllà dels propis dels materials.

Treballs previs

Es delimitaran les zones on s’hagin de fer les instal·lacions, així com les zones d’apila-
ment de material, amb cons de trànsit taronges i amb bandes reflectants i cintes amb 
franges de color vermell i blanc. En cas que fos necessari, i segons les indicacions de 
la direcció facultativa, es delimitarà la zona amb tanques metàl·liques d’obra. En cas 
que fos necessari tallar un carril de trànsit o una vorera, caldrà comunicar-ho a la po-
licia municipal i senyalitzar-ho seguint les seves indicacions.

Instal·lacions

Per a la instal·lació de monòlits, si s’escau, caldrà retirar el paviment necessari amb 
cura per tal de minimitzar les peces trencades o escantonades. Les peces en bon 
estat s’aplegaran a peu d’obra per tal que se’n faci càrrec la brigada municipal. La 
runa i peces trencades se les emportarà i gestionarà l’empresa contractista. En cas 
que no hi hagi una llosa de formigó suficientment resistent, es farà una fonamentació 
de formigó segons les indicacions de la direcció facultativa. Es collaran les estructures 
mecànicament amb varetes roscades de 14mm de diàmetre i qualitat 8.8, ancorades 
amb tac químic al formigó. La brigada municipal farà la reposició corresponent del 
paviment tapant la xapa base de les estructures. 

Per als treballs en altura, si s’escau, caldrà instal·lar una bastida o utilitzar una platafor-
ma elevadora. S’haurà de demanar els permisos corresponents a l’ajuntament i seguir 
les indicacions de la direcció facultativa.

8.2 DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Les especificacions i qualitats dels diferents materials de fabricació dels elements de 
cada parada seran les que es presenten en els punts següents.

Materials metàl·lics per a les estructures

-	 Xapa d’acer: DC01 (EN 10139)

-	 Xapa d’acer galvanitzat: DX51D + Z (EN 10142). 

-	 Xapa d’alumini: 5754 (H111) per a condicions habituals; 5083 (H111) per a con-
dicions exigents a nivell d’oxidació.

-	 Xapa d’acer corten: A S355J0WP+AR (EN10025-5)

8. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Aquest capítol, juntament amb el document 2 Plànols, especifica les característiques 
de les intervencions: estructures que s’han de realitzar, materials que les formen, mi-
des, tractaments de protecció superficial, criteris que s’han de seguir per a la produc-
ció de gràfiques i per a la instal·lació. 

8.1 CRITERIS PER A LA FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE LES ESTRUCTURES 

En els plànol de cada intervenció s’especifiquen els materials, els acabats i les mides. 
Com a criteris generals s’han de tenir en compte les següents indicacions:

Fabricació dels elements de cada parada

Tots els elements proposats en els diferents miradors es portaran prefabricats i amb els 
acabats que corresponguin seguint els següents criteris:

Per a les estructures de cada parada:

-	 Les estructures s’ajustaran en mida, gruixos, components i assemblatges al que 
s’especifiqui en els plànols corresponents.

-	 Tots els elements estaran fabricats amb els materials i qualitats que es descriuen 
en l’apartat posterior d’aquesta memòria.

-	 El muntatge dels diferents components de cada parada donarà com a resultat 
una peça compacta, autoportant, estable i resistent. Els diferents components de 
cada senyal hauran de quedar fixats uns amb els altres sense presentar deformacions 
i encaixant correctament en les cotes que defineixin els plànols.

-	 Les proteccions superficials dels materials amb pintura i vernís formaran una 
pel·lícula contínua i estable de color homogeni i tindran una correcta adherència 
i resistència al fregament. El color de les pintures s’ajustarà a les especificacions i re-
queriments gràfics dels plànols i es podrà comprovar amb les mostres de color de 
referència.

-	 Les informacions impreses en els diferents elements es faran a una resolució de 
600 dpi, no presentaran ratllades ni desperfectes, reproduiran els colors aprovats i es-
taran protegides superficialment per làmines o vernissos contra la intempèrie.

Instal·lació dels elements de cada parada

Els elements de cada parada s’instal·laran en les ubicacions que s’especifiqui en la 
memòria i els plànols corresponents o en els punts que s’especifiqui en el replanteja-
ment de l’obra.

La ubicació de les estructures en els punts d’instal·lació respectarà les distàncies de 
seguretat en funció del tipus de vial o, en la seva absència, segons indiqui la direcció 
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-	 Xapa d’acer inoxidable: AISI 304 o AISI 316

-	 Perfil UPN d’acer laminat normalitzat amb acer de qualitat S-235 (EN10025)

Materials per a la protecció superficial dels materials metàl·lics de les estructures

-	 Galvanitzat en calent amb zinc fos, 50-100 µ de gruix (EN ISO 1461:2009)

-	 Galvanitzat electrolític amb zinc fos, 2,5-50  µ de gruix

-	 Emprimació wash-prime cromofosfatant.

-	 Pintura electrostàtica en pols, 100% polièster, de 60-80 µ de gruix, polimerització 
en forn a 190º

-	 Pintura líquida de poliuretà de dos components amb catalitzador alifàtic d’alta 
resistència amb assecatge posterior al forn.

-	 Tractament per a l’acer corten: neteja prèvia per sorrejat o decapat i aplicació 
de productes comercials específics per a l’activació, oxidació, passivat i protecció 
final.

Materials de fusta

-	 Fusta de pi roig del país tractada a l’autoclau pel sistema Bethell amb factor de 
risc 4. amb sals hidrosolubles lliures de crom i arsènic.

Materials de pedra

- Pedra sorrenca o calcària, tallada i polida.

Materials per als components gràfics

-	 Planxa compòsit:  Planxa (de 2 ó 3 mm de gruix) formada per dues capes superfi-
cials d’alumini de 0,2/0,3 mm de gruix, amb làmines protectores a banda i banda i 
nucli de polietilè.

Materials per a la protecció de les impressions

-	 Vernís: vernís superficial d’altes prestacions i llarga durada contra intempèrie i 
resistent als rajos UV, que no alteri l’aspecte ni les propietats de les impressions ni les 
pintures.

Materials per les fixacions i ancoratges dels senyals

-	 Tots els elements de fixació mecànics seran d’acer inoxidable classe A2.

-	 La fonamentació de formigó es farà (com a mínim) amb formigó d’ús no estruc-
tural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 40 mm, HNE-15/P/40.

8.3 INFORMACIÓ SOBRE ELS CONTINGUTS I GRAFISMES DE LA SENYALITZACIÓ

El promotor facilitarà els dissenys d’impressió i/o de tall de tots els elements de senya-
lització inclosos en el projecte. Les maquetes contindran els textos, imatges, logotips i 
codis QR del projecte i es lliuraran preparades per a la impressió.

Aquests arxius compliran amb els requeriments que especifiqui l’empresa executora 
(qualitat d’impressió, marges i ubicació dels forats, perfil de color, etc.), tant per a les 
impressions sobre suport com els arxius per tallar directament a la xapa. En aquest dar-
rer cas, el disseny haurà d’estar adaptat a la forma de l’estructura definida i contindrà 
les connexions necessàries per tal que els elements se sostinguin (per exemple, ús de 
tipografia per a tall tipus Stencil).

9.	 NORMATIVA APLICABLE	

En termes generals:

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: 
Llei 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 i la Llei 8/2013 (BOE 27/6/2013).

Código Técnico de la Edificación, CTE.

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’erra-
des (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 

RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibili-
tat i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d’actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d’errades (BOE 08/11/2013).

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción.  

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sis-
temes).

Actuacions en béns protegits: 

- Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català

Actuacions dins d’Espais Naturals Protegits:

- Decret 328/1992, pel qual s’aprovava el PEIN.

- Acord del Govern 112/2006, de 5 de setembre, que va aprovar la xarxa Natura 2000 
a Catalunya (DOGC 4735, de 6-10-2006).

- Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient.

- RESOLUCIÓ MAH/534/2005, d’1 de març, per la qual es fa públic l’Acord del Govern 
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de 8 de febrer de 2005 pel qual es designen com a zones d’especial protecció per a 
les aus (ZEPA) alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs d’impor-
tància comunitària (LIC).

- RESOLUCIÓ MAH/3581/2004, de 17 de desembre

10.	 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	
L’estudi de Seguretat i Salut està a l’ annex 1 del document 1.

11.	 CONTROL DE QUALITAT	
El control de qualitat està a l’annex 2 del document 1.

12.	 PRESSUPOST DE L’OBRA

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL			   159.465,45

13 % Despeses generals SOBRE 57.098,66	  	 20.730,51

6 % Benefici industrial SOBRE 57.098,66		      	   9.567,93

Subtotal 								        189.763,89

21 % IVA SOBRE 186.947,41					       39.850,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 			   229.614,31

Aquest pressupost d’execució per contracte puja a: dos-cents vint-i-nou mil 
sis-cents catorze euros amb trenta-un cèntims

13.	 REVISIÓ DE PREUS	
D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sec-
tor públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no 
procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de 

referència cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de 
les obres de vint-i quatre (24) mesos.

14.	 TERMINI D’EXECUCIÓ	
Es preveu una durada de l’obra de 4 mesos.

15.	 PLA DE TREBALL
Amb caràcter merament indicatiu, es proposa el següent pla de treballs estimant una 
duració total de les obres de 4 mesos.

PROCÈS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1. Replantejament i marcatge sobre el 
terreny dels punts d’instal·lació

2. Disseny i aprovació de les intervenci-
ons en els miradors (disseny industrial).

4. Fabricació de les estructures

5. Impressió dels components gràfics

6. Instal·lació de les estructures
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brer de 2014, cal incloure un apartat en el Plec de clàusules administratives de l’obra 
de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació han 
d’estar classificades en els grups, subgrups i categories, aplicables en virtut del Reial 
decret 1098/2001 i la seva modificació en el Reial decret 773/2015, els quals aproven 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Tan-
mateix, en virtut de les normes abans citades, no és necessari exigir cap classificació 
al contractista atès que el valor estimat del contracte és inferior als 500.000 €.

En el punt 1, apartat 3 del seu article únic, el RD 773/2015 preveu que les empreses 
puguin acreditar la solvència econòmica i financera, tècnica i professional indistinta-
ment mitjançant la seva classificació o segons els criteris que es determinen en l’apar-
tat 4 del mateix article.

“Quan el valor estimat del contracte d’obres sigui inferior a 500.000 euros, així 
com per als contractes de serveis l’objecte dels quals inclogui l’annex II d’aquest 
Reglament, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup de classificació 
que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb la categoria de 
classificació que correspongui pel seu valor anual mitjà, ha d’acreditar la seva 
solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica per contractar. En 
aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjan-
çant la seva classificació, o bé acreditant el compliment dels requisits especí-
fics de solvència exigits en els plecs del contracte i si no n’hi ha amb els requisits 
i pels mitjans que estableix l’apartat 4 d’aquest article.”

Empreses sense classificació	

Les empreses sense classificació podran acreditar la seva solvència econòmica i fi-
nancera, tècnica i professional tal com es determina a la legislació vigent (Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l ‘or-
denament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014).

“El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera és el volum anual 
de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de negoci dels 
tres últims acabats, ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contrac-
te quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor 
anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus 
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit al 
Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil.”  

La solvència tècnica i professional de les empreses es podrà acreditar segons l’article 
88 de la Llei citada.

“1. En els contractes d’obres, la solvència tècnica de l’empresari haurà de ser acredi-
tada per un o diversos dels mitjans següents, a elecció de l’òrgan de contractació:

16.	 PERÍODE DE GARANTIA	

El període de garantia es considera 1 any  a partir de la data de recepció provisional 
de les obres, a no ser que el que s’estableixi per el Plec de Condicions Econòmic Ad-
ministratives de l’Administració ho fixi diferent, i en aquest cas prevaldrà aquest últim.

17.	 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Els contractes d’obres es classifiquen en categories segons la seva quantia. L’ex-
pressió de la quantia s’efectua per referència al valor estimat del contracte, quan 
la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual 
d’aquest, quan es tracti de contractes de durada superior. Les categories dels con-
tractes d’obres són les següents:

 – Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros.

 – Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 
360.000 euros. 

– Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 
840.000 euros. 

– Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 
2.400.000 euros.

 – Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a 
cinc milions d’euros. 

– Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d’euros.”

La present obra pertany a la categoria 2, corresponent a una quantia entre 150.000 i 
360.000 €,  i durada inferior a un any.

Grup i subgrup

Segons l’article 25 de la Llei de contractes de les administracions públiques, Reial 
decret 1098/2001, l’obra pertany a: 

Grup: K. Especials

Subgrup: 5: Ornamentacions i decoracions

Acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/EU i 2014/24/EU, de 26 de fe-
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a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per certi-
ficats de bona execució; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’exe-
cució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es 
regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; en el seu cas, aquests cer-
tificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat com-
petent. Quan sigui necessari per a garantir un nivell adequat de competència, els 
poders adjudicadors podran indicar que es tindran en compte les proves de les obres 
pertinents efectuades més de cinc anys abans. A aquest efecte, les obres executades 
per una societat estrangera filial del contractista d’obres tindran la mateixa conside-
ració que les directament executades pel propi contractista, sempre que aquest últim 
ostenti directament o indirectament el control d’aquella en els termes establerts en 
l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat 
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi aquesta condició, no-
més es reconeixerà com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per 
la societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social 
d’aquesta.

b) Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats 
en l’empresa, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres acompanyada 
dels documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis depen-
dents de l’òrgan de contractació.

c) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en par-
ticular, del responsable o responsables de les obres així com dels tècnics encarregats 
directament d’aquesta, sempre que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació.

d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’em-
presari podrà aplicar en executar el contracte.

e) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i del nombre de directius 
durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa correspo-
nent quan li sigui requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació.

f) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 
per a l’execució de les obres, a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa 
pertinent quan li sigui requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació.

2. En els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, quan el 
contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui 
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà per un o 
diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a f) anteriors, sense que en cap 
cas sigui aplicable el que s’estableix en la lletra a), relatiu a l’execució d’un nombre 
determinat d’obres.

3. En l’anunci de licitació o invitació a participar en el procediment i en els plecs del 
contracte s’especificaran els mitjans, d’entre els recollits en aquest article, admesos 
per a l’acreditació de la solvència tècnica dels empresaris que optin a l’adjudicació 
del contracte, amb indicació expressa, en el seu cas, dels valors mínims exigits per 
a cadascun d’ells. En defecte d’això, i per a quan no sigui exigible la classificació, 
l’acreditació de la solvència tècnica s’efectuarà mitjançant la relació d’obres exe-
cutades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificació 

que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte 
si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual acumulat 
dels quals l’any de major execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat 
mitjana del contracte.”
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8.2 DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS
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ANNEX 1: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT	
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2. 	 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA	
3. 	 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
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5. 	 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ	
6. 	 PRIMERS AUXILIS	
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7. 	 NORMATIVA APLICABLE	

ANNEX 2: CONTROL DE QUALITAT

DOCUMENT 2 – PLÀNOLS
1. 	 SITUACIÓ
2. 	 INTERVENCIONS

1.	 Gelida: Mirador de Can Voltà

2. 	 Mediona: Mirador de Sant Elies

3. 	 Torrelles de Foix: castell de Foix

4. 	 Castellví de la Marca: El Castellot

5.	 Castellet i la Gornal: El Castellet

6. 	 Sant Sadurní d’Anoia: la Miranda d’Espiells

3.	 SENYALITZACIÓ

DOCUMENT 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components
Sobre l’execució
2. CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA
Sistema sustentació
Sistema estructura
Sistema envolvent
Sistema compartimentació interior/acabats
Sistema acondiciament ambiental  instal·lacions
Sistema equipament i d’altres

DOCUMENT 4 – PRESSUPOST
1. QUADRE DE PREUS I 
2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
3. AMIDAMENTS 
4. PRESSUPOST 

5. PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
6. RESUM DEL PRESSUPOST
7. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

19.	 OBRA COMPLETA	
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les  Administracions Pú-
bliques,  i de l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de con-
tractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra complerta en el sentit 
exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i 
cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible 
d’ésser lliurada a l’ús general.

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 
4 de juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.

20.	 CONCLUSIÓ
Amb tot el que s’ha exposat anteriorment, es dona per acabada la present memòria, 
que juntament amb la resta de documents que integren el projecte, es considera su-
ficient per poder portar a terme les obres descrites, i per tant es posa a disposició dels 
organismes competents per la seva aprovació i tramitació.

Data i signatura
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A. DADES DE L’OBRA

Tipus d’obra: Ampliació del projecte MIRAVINYA (Alt Penedès)

Superfície construïda: 0 m2, ja que no es genera sostre.

Promotor: Consorci de Promoció Turística del Penedès

Autor del Projecte d’execució: Geosilva Projectes SL.

B. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT

Tipologia de vials: Les actuacions s’emplacen a la vora de vials amb diferents carac-
terístiques, des de vials asfaltats amb poca densitat de trànsit i a pistes sense pavimen-
tar d’uns 2,5 metres d’amplada.

Topografia: Els emplaçaments es troben en diferents zones topogràfiques; a la vall en 
llocs plans, a la vessant de la muntanya amb pendents longitudinals al camí relativa-
ment suaus i transversals considerables i a dalt de petites carenes.

Característiques del terreny: Segons l’emplaçament, trobem terrenys pavimentat amb 
asfalt o sauló, i sense pavimentar acabats amb roca o capa herbàcia. No es disposa 
d’estudi geotècnic.

Instal·lacions de serveis públics: En la majoria d’emplaçaments no es preveu trobar 
instal·lacions de serveis públics, tot i que els que es troben en zones periurbanes es 
preveu trobar enllumenat, aigua, gas i fibra òptica.

C. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE “DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGU-
RETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ”
1. INTRODUCCIÓ

L’obra projectada requereix la redacció d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que 
es compleixen les següents condicions:

-	 El pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 
450.760,00 euros.

-	 No es compleix la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, em-
prant-se en algú moment a més de 20 treballadors simultàniament.

-	 El volum estimat de mà d’obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball 
del total dels treballadors a l’obra, no és superior a 500 dies.

-	 No es tracta d’una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, 

així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de se-
guretat i salut. 

Permet donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s’estableixen les 
“disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció”.

En base a l’art. 7è d’aquest Reial Decret, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Segu-
retat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el 
qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordi-
nador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no sigui necessari, per 
la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració.

Cal recordar l’obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’In-
cidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d’Incidències 
hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de ga-
rantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de segu-
retat i salut a l’obra.

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent hau-
rà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la 
presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant 
de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat 
dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i represen-
tants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA

En base als principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 de 
“prevenció de riscos laborals”, l’empresari aplicarà les mesures que integren el deure 
general de prevenció, d’acord amb els següents principis generals:

•	 Evitar riscos 

•	 Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

•	 Combatre els riscos a l’origen 
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•	 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 
tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut 

•	 Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

•	 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

•	 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’or-
ganització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball

•	 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

•	 Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com 
estableix l’article 10 del RD 1627/1997, durant l’execució de l’obra es vetllarà per:

•	 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

•	 L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació 

•	 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

•	 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corre-
gir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

•	 La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

•	 La recollida dels materials perillosos utilitzats 

•	 L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

•	 L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 
s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

•	 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

•	 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 
que es realitzi a l’obra o prop de l’obra 

Cal recordar l’obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’In-
cidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d’Incidències 
hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de ga-
rantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de segu-

retat i salut a l’obra.

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic.

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudèn-
cies no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels 
que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir, 
com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l’empresa res-
pecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i de 
les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la pres-
tació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l’empresari garantirà que 
cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada 
en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció 
concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l’obliga a complir les mesures 
de prevenció adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, 
els treballadors han de:

•	 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots 
els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat. 

•	 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el con-
tractista 

•	 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de segure-
tat existents o que s’instal·lin als mitjans o als llocs de treball 

•	 Informar d’immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar 
activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un 
risc per la seguretat i salut dels treballadors. 

•	 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball 
segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors. 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra es-
tablertes a l’annex IV del RD 1627/1997, s’enumeren a continuació els riscos particulars 
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de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 
tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

•	 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

•	 Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

•	 Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 

•	 Riscos derivats del funcionament de grues 

•	 Caiguda de la càrrega transportada 

•	 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

•	 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

•	 Cops i ensopegades 

•	 Caiguda de materials, rebots 

•	 Ambient excessivament sorollós 

•	 Contactes elèctrics directes o indirectes 

•	 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

•	 Altres

Treballs previs

•	 Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

•	 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes)

•	 Cops i ensopegades 

•	 Caiguda de materials, rebots

•	 Sobre esforços per postures incorrectes

•	 Bolcada de piles de materials

•	 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, re-
accions químiques)

•	 Altres

Enderrocs

•	 Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

•	 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

•	 Projecció de partícules durant els treballs 

•	 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

•	 Contactes amb materials agressius 

•	 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

•	 Talls i punxades 

•	 Cops i ensopegades 

•	 Caiguda de materials, rebots 

•	 Ambient excessivament sorollós 

•	 Fallida de l’estructura 

•	 Sobre esforços per postures incorrectes 

•	 Acumulació i baixada de runes 

•	 Altres

Moviments de terres i excavacions

•	 Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

•	 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

•	 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes)

•	 Cops i ensopegades

•	 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

•	 Caiguda de materials, rebots

•	 Ambient excessivament sorollós

•	 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

•	 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

•	 Accidents derivats de condicions atmosfèriques



DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS
ANNEX 1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

6

•	 Sobre esforços per postures incorrectes

•	 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

•	 Altres 

Fonaments

•	 Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

•	 Projecció de partícules durant els treballs 

•	 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 

•	 Contactes amb materials agressius 

•	 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 

•	 Talls i punxades 
•	 Cops i ensopegades 
•	 Caiguda de materials, rebots 
•	 Ambient excessivament sorollós 
•	 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
•	 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
•	 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
•	 Contactes elèctrics directes o indirectes 
•	 Sobre esforços per postures incorrectes 
•	 Fallides d’encofrats 
•	 Fallides de recalços 
•	 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
•	 Bolcada de piles de material 
•	 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, re-
accions químiques) 
•	 Altres
Estructura
•	 Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
•	 Projecció de partícules durant els treballs 
•	 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 
•	 Contactes amb materials agressius 
•	 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
•	 Talls i punxades 

•	 Cops i ensopegades 
•	 Caiguda de materials, rebots 
•	 Ambient excessivament sorollós 
•	 Contactes elèctrics directes o indirectes 
•	 Sobre esforços per postures incorrectes 
•	 Fallides d’encofrats 
•	 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
•	 Bolcada de piles de material 
•	 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, re-
accions químiques) 
•	 Riscos derivats de l’accés a les plantes 
•	 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
•	 Altres 
Ram de paleta
•	 Interferències amb instal·lacions d’ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
•	 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
•	 Projecció de partícules durant els treballs 
•	 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 
•	 Contactes amb materials agressius 
•	 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic 
•	 Talls i punxades 
•	 Cops i ensopegades 
•	 Caiguda de materials, rebots 
•	 Ambient excessivament sorollós 
•	 Sobre esforços per postures incorrectes 
•	 Bolcada de piles de material 
•	 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, re-
accions químiques) 
•	 Altres 
Revestiments i acabats
•	 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
•	 Projecció de partícules durant els treballs 
•	 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 
•	 Contactes amb materials agressius 
•	 Talls i punxades 
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•	 Cops i ensopegades 
•	 Caiguda de materials, rebots 
•	 Sobre esforços per postures incorrectes 
•	 Bolcada de piles de material 
•	 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, re-
accions químiques) 
•	 Riscos derivats per repassos d’obra realitzats amb equips i proteccions inade-
quades 
•	 Altres 
Instal·lacions
•	 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
•	 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes) 
•	 Talls i punxades 
•	 Cops i ensopegades 
•	 Caiguda de materials, rebots 
•	 Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
•	 Contactes elèctrics directes o indirectes 
•	 Sobre-esforços per postures incorrectes 
•	 Caigudes de pals i antenes 
•	 Riscos derivats per repassos d’obra realitzats amb equips i proteccions inade-
quades 
•	 Altres 
 
 
4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS.

Relació de treballs més habituals que representen riscos especials i que comporten 
l’adopció de mesures de prevenció i protecció específiques i particulars durant l’exe-
cució de l’obra. (Annex II del RD 1627/1997))

•	 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o cai-
guda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball 

•	 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’es-
pecial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible 

•	 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

•	 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 

•	 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 

•	 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terres subterranis 

•	 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

•	 Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit 

•	 Treballs que impliquin l’ús d’explosius 

•	 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

•	 Com a criteri general s’afavoriran les proteccions col·lectives en front de les 
individuals. 

•	 S’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maqui-
nària i les eines de treball. 

•	 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d’estar homolo-
gats segons la normativa vigent. 

•	 Així mateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte per als previ-
sibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.) 

Mesures de protecció col·lectiva

•	 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les dife-
rents feines i circulacions dins l’obra 

•	 Senyalització de les zones de perill 

•	 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’in-
terior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 

•	 Limitar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

•	 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

•	 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

•	 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives 

•	 Fonamentar correctament la maquinària d’obra 

•	 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdi-
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ques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, 
etc. 

•	 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

•	 Establir un sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 

•	 Comprovar l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 
existents (subsòl, edificacions veïnes) 

•	 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pan-
talles de protecció de les rases 

•	 Utilització de paviments antilliscants. 

•	 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

•	 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció 
de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d’objectes i 
materials 

•	 Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

•	 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

•	 Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 

•	 Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades 

•	 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

•	 Instal·lació de serveis sanitaris 

Mesures de protecció individual

•	 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de par-
tícules 

•	 Utilització de calçat de seguretat 

•	 Utilització de casc homologat 

•	 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de pro-
tecció col·lectiva, caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el 
cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L’accés a les 
zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capaci-
tació suficient. 

•	 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

•	 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament soro-
llosos 

•	 Utilització de mandils 

•	 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d’un 
operari en els treballs amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament 
d’aire

Mesures de protecció a tercers

•	 Previsió de la tanca, la senyalització i l’enllumenat de l’obra en funció del lloc 
on està situada l’obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tanca-
ment envaeixi la calçada s’ha de preveure un sistema de protecció pel pas de via-
nants i / o vehicles. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin 
accedir a la mateixa 

•	 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en 
relació amb els vials exteriors 

•	 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega 

•	 Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució i preventives a l’estat 
real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

•	 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

Mesures de protecció enfront la COVID-19. 

En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara present aquest risc per 
a la salut, serà necessari que el Pla de Seguretat i Salut contempli, com a mínim, les 
mesures de protecció determinades pel Ministeri de Sanitat.

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normati-
va vigent. S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc 
ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgèn-
cies, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

7. NORMATIVA APLICABLE

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES: Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUC-
CIÓN: RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE



DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS
ANNEX 1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

9

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	 Ley 
54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997	 RD 337/2010 (BOE 
23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE RE-
ANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO	 Orden TIN/1071/2010 
(BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRA-
BAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA	 RD  2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO	 RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO RD 
486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l’esmenta en 
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Segu-
ridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	
LEY 32/2006  (BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSI-
CIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	 R D 
604 / 2006 (BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO	 RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 	 RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA 
LOS TRABAJADORES RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUI-
POS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN RD 488/1997 (BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO RD 664/1997.  (BOE: 
24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO RD 665/1997 (BOE: 
24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RD 773/1997. (BOE: 
12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRA-
BAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)                             

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 	RD 614/2001  (BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIES-
GOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABA-
JO	 RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONS-
TRUCCIÓN O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions poste-
riors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES RD. 
04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA	 O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció d’errades:   BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUE-
RA DE POBLADO O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APA-
RATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES 
PARA OBRAS. 	 RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la modi-
ficació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971  (BOE: 16 I 17/03/71)  correcció d’errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, 
RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997

S’APROVA EL MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 
de gener de 1998    (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75
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GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 
28/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFIL-
TRANTES (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y 
MIXTOS CONTRA AMONÍACO (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75

Data i signatura



DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS
ANNEX 2 - CONTROL DE QUALITAT

ANNEX 2 - CONTROL DE QUALITAT		
	
					   



DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS
ANNEX 2 - CONTROL DE QUALITAT

2

CONTROL DE QUALITAT

El present annex estableix el Pla de Control de Qualitat de l’obra projectada. Inde-
pendentment d’això, es reconeix a la direcció facultativa la potestat per a la modifi-
cació qualitativa i quantitativa d’aquesta relació de controls, adaptant segons el seu 
criteri les exigències de la situació.

Les actuacions de control de qualitat es materialitzaran, durant l’execució de les 
obres, en tres parts diferenciades:

• Control de recepció en obra de materials.

• Control d’execució.

• Control de l’obra acabada.

Control de recepció en obra dels materials

Tots els materials que s’utilitzin a l’obra hauran de complir les condicions que s’esta-
bleixen en la Memòria i el Plec de Prescripcions Tècniques de el Projecte i ser aprovats 
per la Direcció d’Obra. 

El Contractista estarà, en conseqüència, obligat a informar la Direcció d’Obra sobre 
les procedències dels materials que vagin a ser utilitzats perquè es puguin realitzar els 
controls oportuns. L’acceptació d’un material en un cert moment no serà obstacle 
perquè el mateix material pugui ser rebutjat més endavant si se li troba algun defecte 
de qualitat o uniformitat.

Els materials no inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques de el Projecte hauran 
de ser de qualitat adequada a l’ús a què es destinin. S’han de presentar en aquest 
cas les mostres, informes i certificats dels fabricants que es considerin necessaris. Si la 
informació i garanties oficials no es consideren suficients, la Direcció d’Obra ordenarà 
la realització d’altres assajos, recorrent si cal a laboratoris especialitzats.

Els materials hauran de ser examinats i inspeccionats per a la seva acceptació. El con-
trol es podrà fer a partir dels següents documents:

•	 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.

•	 Certificat de garantia del fabricant

•	 Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.

•	 El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

Les especificacions tècniques, els materials i els processos de fabricació dels senyals 
es regiran pel que s’indiqui particularment en els manuals o normes als quals pertanyi 
cada senyal.

En el cas dels senyals que no pertanyin a cap norma, pels senyals adaptats o mo-

dificats, pels senyals particulars que s’han inclòs al projecte o en el cas de manca 
d’informació particular d’un senyal, es seguiran les indicacions que es descriuen a 
continuació.

Quan un material no disposi de normativa obligatòria, els controls es realitzaran pre-
ferentment d’acord amb les normes UNE, o, si no segons les instruccions que, al seu 
moment, indiqui la DF.

Tots els materials arribaran a obra identificats i en perfectes condicions per a la seva 
instal·lació. Per a això, s’han de transportar en vehicle adequat i, si i cal, en envasos 
que garanteixin la seva inalterabilitat. Les operacions de càrrega i descàrrega seran 
tals que no produeixin deteriorament en els materials o en els envasos.

La presa de mostres es realitzarà a l’atzar per part de la Direcció Facultativa durant la 
marxa de l’obra podent estar present el constructor o persona delegada per aquest.

Materials per als suports estructurals i les estructures de suport gràfic dels senyals

-	 Acer S - 235 / 275 (EN 10025)

-	 Acer inoxidable (AISI 303)

-	 Xapa d’acer COR-TEN: A S355J0WP+AR (EN 10025-5)

- 	 Xapa d’acer 1.0330 (DC01) / 1.0332 (DD11) (EN 10130)

- 	 Xapa d’acer COR-TEN:	 A S355J0WP+AR (EN 10025-5)

- 	 Pedra sorrenca, tallada i polida.

-	 Fusta de pi roig del país tractada a l’autoclau pel sistema Bethell amb factor de 
risc 4. amb sals hidrosolubles lliures de crom i arsènic.

Materials per a la protecció superficial dels materials anteriors

-	 Galvanitzat en calent amb zinc fos, 50-100 µ de gruix (EN ISO 1461:2009)

-	 Galvanitzat electrolític amb zinc fos, 2,5-50  µ de gruix

-	 Emprimació wash-prime cromofosfatant.

-	 Pintura electrostàtica en pols, 100% polièster, de 60-80 µ de gruix, polimerització 
en forn a 190º

-	 Pintura líquida de poliuretà de dos components amb catalitzador alifàtic d’alta 
resistència amb assecatge posterior al forn.

-	 Tractament per a l’acer corten: neteja prèvia per sorrejat o decapat i aplicació 
de productes comercials específics per a l’activació, oxidació, passivat i protecció 
final.
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Materials pels suports gràfics dels senyals

-	 Planxa compòsit:  planxa (de 2 ó 3 mm de gruix) formada per dues capes superfi-
cials d’alumini de 0,2/0,3 mm de gruix, amb làmines protectores a banda i banda i 
nucli de polietilè.

Procediments per a les impressions
-	 Impressió digital. Totes les impressions digitals es faran a una resolució de 600 
dpi.

Materials per a la protecció de les impressions
-	 Vernís: vernís superficial d’altes prestacions i llarga durada contra intempèrie i 
resistent als rajos UV, que no alteri l’aspecte ni les propietats de les impressions ni les 
pintures.

Materials per les fixacions i ancoratges dels senyals
-	 Tots els elements de fixació mecànics seran d’acer inoxidable classe A2.

- 	 Acer galvanitzat / Zincat 8.8
-	 Els senyals que s’instal·lin a terra es fixaran sobre un fonament de formigó dimen-
sionat per a cada senyal segons les especificacions i qualitats citades als plànols.

Control d’execució de les unitats d’obra
Totes les unitats d’obra hauran de complir les condicions que s’estableixen en la Me-
mòria, el Plec de Prescripcions Tècniques, els Amidaments i el Pressupost del Projecte i 
hauran de ser aprovades per la Direcció d’Obra. 
El Contractista estarà obligat a informar la Direcció d’Obra sobre les característiques 
i especificacions de les unitats d’obra perquè es puguin realitzar els controls oportuns. 
L’acceptació de les unitats d’obra en un cert moment no serà obstacle perquè el ma-
teix material pugui ser rebutjat més endavant si se li troba algun defecte de qualitat 
o uniformitat.
La direcció facultativa de l’obra tindrà la potestat de comprovar l’adequació i con-
formitat de les unitats d’obra amb el projecte.
Atès que no existeixen normes homologades, disposicions de caràcter obligatori ni 
assajos tècnics recomanats per a la senyalització de senders i elements patrimonials, 
ni les normes tècniques de senyalització dels Espais Naturals de Catalunya i de Turisme 
de Catalunya no defineixen criteris ni controls de qualitat específics, es duran a terme 
les inspeccions i comprovacions que la direcció facultativa consideri raonables per a 
certificar la qualitat i durabilitat de les unitats d’obra.
Controls mínims que caldrà realitzar:

Per a les estructures de senyalització i elements singulars

-	 Els senyals s’ajustaran en mida, gruixos, components i ensamblatges al que s’es-
pecifiqui en els plànols corresponents.
-	 El muntatge dels diferents components de cada senyal donarà com a resultat 
una peça compacta, autoportant, estable i resistent. Els diferents components de 
cada senyal hauran de quedar fixats uns amb els altres sense presentar deformacions 
i encaixant correctament en les cotes que defineixin els plànols.
-	 Les proteccions superficials dels materials amb pintura i vernís formaran una 
pel·lícula contínua i estable de color homogeni i tindran una correcte adherència 
i resistència al fregament. El color de les pintures s’ajustarà a les especificacions i re-
queriments gràfics dels diferents manuals tècnics utilitzats i es podrà comprovar amb 
les mostres de color de referència.
-	 Les informacions impreses en els diferents senyals es faran a una resolució de 
600 dpi, no presentaran ratllades ni desperfectes i estaran protegides superficialment 
per làmines o vernissos contra la intempèrie.

Per a les instal·lacions de les estructures de senyalització i elements singulars
-	 Els senyals s’instal·laran en les ubicacions que s’especifiqui en la memòria i els 
plànols corresponents.
-	 La ubicació dels senyals en els punts d’instal·lació respectarà les distàncies de 
seguretat en funció del tipus de vial o, en la seva absència, segons indiqui la direcció 
facultativa, per evitar possibles cops o molèsties amb la maquinària agrícola i forestal.
-	 La fixació dels suports dels senyals sobre la superfície es durà a terme sempre 
amb formigó, incloent els punts que no tenen accés rodat, i segons les mides especi-
ficades en els plànols i en les descripcions de les partides d’obra. Alternativament, es 
podran fixar mecànicament al paviment si les característiques d’aquest i el disseny del 
component ho permeten i s’asseguren les prestacions previstes.
-	 Els senyals, un cop instal·lats, no presentaran cap fimbreig, ni moviment, ni vibra-
ció, més enllà dels propis dels materials.

Data i signatura
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1.	 SITUACIÓ	

2.	 INTERVENCIONS

1.	 Gelida: Mirador de Can Voltà

2. 	 Mediona: Mirador de Sant Elies

3. 	 Torrelles de Foix: Mirador del castell de Foix

4. 	 Castellví de la Marca: El Castellot

5.	 Castellet

6. 	 Sant Sadurní d’Anoia

3. MONÒLIT MIRAVINYA
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PLÀNOLS 3: INTERVENCIONS

1.	 Gelida: Mirador de Can Voltà
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2. 	 Mediona: Mirador de Sant Elies
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3. 	 Torrelles de Foix: Castell de Foix
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4. 	 Castellví de la Marca: El Castellot
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5.	 Castellet i la Gornal
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6.	 Sant Sadurní d’Anoia: Mirador de la Miranda d’Espiells
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Nº CODI / DESCRIPCIÒ MATERIAL CT.

1 119.0128P3-0 Base D 365x310x10 S/TAULA 1

2 117.0829P2-2 Cartabon CM1 1900-310 S/TAULA 2
3 119.0211P4-0 Frontal Mon G0 SG 1750 Sang S/TAULA 1

4 118.0816P9-1 S.Gràf. 1200x360 S/TAULA 1

5 Volandera 15 DIN 125 Acer 8.8 Galv. 8

6 Femella M14 DIN 934 Acer 8.8 Galv. 8

7 Vareta Roscada M14x199G Acer 8.8 Galv. 8
8 Cargol M4 x 16 ISO 7380 A2 8

9 Femella M04 DIN 985 A2 8

10 Volandera 4.3 DIN 9021 A2 8

CODI MATERIAL ACABAT

1 1.0332 (DD11) PINTAT

2 1.8965(S355J2W) OXIDAT / PASSIVAT

1:15
RADIS NO INDICATS:

TOLERÀNCIES NO INDICADES:

REV.:

Cad.DWG:

Nº PLÀNOL:

± 1%

± 30'

VERIFICAT:

DIBUIXAT:

PÀG.:

ESCALA

DENOMINACIÓ

PER DATA

MATERIAL:

ACABAT:

PES:

1

-

63.33Kg

IMP.

S/TAULA

-

PST

19/02/2019

P:\03_Productes\01_DI\CARDENER\DWG\033_005_E-0 Monolit G0 365x1750 SG Sang

PST

CONJUNT

1
033.005.E

CARDENER
Monolit G0 365x1750 SG Sang

A3

19/02/2019
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DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
1.	 ASPECTES GENERALS	
1.1.	 Objecte, abast i disposicions generals	

1.1.1.	 Objecte	
1.1.2.	 Àmbit d’aplicació	
1.1.3.	 Normes i disposicions aplicables	
1.1.4.	 Obligatorietat d’aquest Plec	

1.2.	 Direcció de les obres	
1.2.1.	 Direcció d’Obra	
1.2.2.	 Interpretació del projecte	
1.2.3.	 Llibre d’ordres	

1.3.	 Desenvolupament de les obres	
1.3.1.	 Data d’inici obres	
1.3.2.	 Replanteig de les obres	
1.3.3.	 Acta d’aprovació del replanteig	
1.3.4.	 Execució de les obres	
1.3.5.	 Inspecció de les obres	
1.3.6.	 Termini d’execució	
1.3.7.	 Subcontractes o contractes parcials	
1.3.8.	 Compliment de les disposicions oficials	
1.3.9.	 Responsabilitat accidents	
1.3.10.	Oficina d’obra del Contractista	
1.3.11.	Obligacions socials i laborals del Contractista	
1.3.12.	Conservació de l’obra	
1.3.13.	Senyalització de l’obra	
1.3.14.	Presentació del programa de treball	
1.3.15.	Treballs i despeses relatives a l’execució de les obres	
1.3.16.	Aportació d’equip i maquinaria	
1.3.17.	Vigilància de terrenys i bens	
1.3.18.	Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d’obra	
1.3.19.	Magatzems	
1.3.20.	Recepció i aprovació de materials	
1.3.21.	Retirada de materials	
1.3.22.	Obres defectuoses o mal executades	
1.3.23.	Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades	
1.3.24.	Obres d’urgència o imprevistes	
1.3.25.	Materials auxiliars	

1.4.	 Amidaments i abonaments	
1.4.1.	 Amidaments	



DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3

1.4.2.	 Relacions valorades	
1.4.3.	 Certificacions	
1.4.4.	 Audiència del Contractista	
1.4.5.	 Condicions per l’abonament	
1.4.6.	 Preus	
1.4.7.	 Execució de les modificacions del Projecte	
1.4.8.	 Preus de les unitats d’obra no previstes al Contracte	
1.4.9.	 Modificacions no autoritzades	
1.4.10.	Sancions al Contractista per danys i perjudicis	
1.4.11.	Avis d’acabament de l’obra	
1.4.12.	Acta de recepció provisional	
1.4.13.	Termini per a retirar les instal·lacions i equip	
1.4.15.	Amidament general	
1.4.16.	Liquidació provisional
1.4.17.	Acta de recepció definitiva	
1.4.18.	Liquidació definitiva	
1.4.19.	Liquidació definitiva i certificació de la mateixa	

2.	 MATERIALS	
2.1.	 Generalitats	
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1.	 ASPECTES GENERALS

1.1.	 Objecte, abast i disposicions generals

1.1.1.	 Objecte

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l’organització 
general de l’obra, fixar les característiques dels materials a emprar, establir les condici-
ons que ha de complir el procés d’execució de l’obra i, per últim, organitzar el mode 
i manera en què s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

Aquest plec general, juntament amb la Memòria, Plànols, i Pressupost, son els docu-
ments que han de servir de base per l’execució de les obres objecte del contracte, 
declarant el Contractista que es troba perfectament assabentat dels mateixos i que 
es compromet a executar les obres amb subjecció a allò que s’expressa en ells.

1.1.2.	 Àmbit d’aplicació

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’ampliació del projecte 
MIRAVINYA

1.1.3.	 Normes i disposicions aplicables

L’obra s’executarà en totes les seves parts d’acord al Projecte i als principis fixats per 
la tecnologia de la construcció a judici de la Direcció Tècnica, regint junt a les especi-
ficacions del present document, les següents normes definitòries i ampliades.

-	 Plec de condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura.

-	 Plec general de prescripcions de l’Edificació compost per l’EXCO, o les que es 
promulguen en el successiu.

-	 Plec de Prescripcions Tècniques Generals, aprovades pel Ministeri d’Obres Publi-
ques.

-	 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE, elaborades fins la data pel Ministeri 
de la Vivenda, i les successives que apareguin.

-	 Normes U.N.E. de l’Institut Nacional de Racionalització del treball.

-	 Normes M.V. establertes fins la data pel Ministeri de la Vivenda, i les successives 
que apareguin.

-	 Publicacions del Instituto Eduardo Torroja de la Construcció y del Cemento.

-	 Normes sismo-resistents PDS-1/1974 (NBE-AE-88, ECS-88).

-	 Instruccions pel projecte i execució d’obres de formigó en massa o armat EH-91.

-	 Plecs Generals de Condicions per la recepció en obra de materials, aprovada 
per la Presidència de Govern.

-	 Reglament electrotècnic per baixa tensió Decret 2413/1973 de 20 de setembre  
i Reial Decret 2295/1985 de 9 d’octubre. Així com les instruccions complementàries i 
modificacions aparegudes amb posterioritat.

-	 Reglament de Contractació de les Corporacions Locals.

-	 Revisions de preus en els Contractes de les Corporacions Locals.

Igualment s’aplicaran totes les disposicions oficials corresponents a la Legislació Labo-
ral i Reglament de Seguretat en el treball, i tota disposició legal, que en la seva major 
o menor mesura, afecti a la construcció, a la seguretat del treball, a la ma d’obra o 
als mitjans auxiliars i dispositius de tot ordre.

1.1.4.	 Obligatorietat d’aquest Plec

Totes les condicions que figuren en aquest plec, son obligatòries tant si es realitzen les 
obres per contracta, per administració, o bé per contractes parcials.

1.2.	 Direcció de les obres

1.2.1.	 Direcció d’Obra

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte estarà a 
càrrec d’una Direcció d’Obra encapçalada per un tècnic titulat competent.

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Di-
recció d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en 
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la Direcció d’Obra allò disposat al Contracte d’execució 
i al contracte signat entre infraestructures.cat i la Direcció d’Obra, i en particular:

Els Plànols del projecte.

-	 El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

-	 Els Quadres de Preus.

-	 El preu i termini d’execució contractats.

-	 El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per la DO

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementà-
ries, que d’acord amb allò que estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions 
entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d’in-
formació relacionades amb l’execució de les obres.

Per altra banda, la Direcció d’Obra podrà establir normatives reguladores de la docu-
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mentació o altre tipus d’informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 
facilitar la realització de les expressades funcions. Aquestes normatives seran d’obligat 
compliment per al Contractista.

La Direcció d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, 
segons el seu criteri, no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la 
documentació definitòria de les obres.

1.2.2.	 Interpretació del projecte

Correspon exclusivament a la Direcció de les obres, la interpretació tècnica del pro-
jecte i la consegüent expedició d’ordres complementàries, gràfiques o escrites, pel 
desenvolupament del mateix. La Direcció de les obres podrà ordenar, abans de l’exe-
cució de les mateixes, les modificacions de detall del projecte que cregui oportunes, 
sempre que no alteri les línies generals d’aquest, no ultrapassin la garantia tècnica exi-
gida i siguin raonablement aconsellables per eventualitats sorgides durant l’execució 
dels treballs, o per millores que es cregui convenient introduir. Les reduccions d’obra 
que puguin originar-se, seran acceptades pel Contractista fins un límit previst als casos 
de rescissió. Correspon també a la Direcció de les obres apreciar les circumstancies a 
les que, a instancia del Contractista, puguin proposar-se la substitució de materials de 
difícil adquisició, per altres d’utilització similar, si be de diferent qualitat o naturalesa , 
i fixar l’alteració de preus unitaris que llavors estimi raonable. No podrà el Constructor 
fer per si mateix la mes petita alteració a les parts del projecte, sense autorització es-
crita del Director de l’obra.

1.2.3.	 Llibre d’ordres

El Contractista deurà tenir en l’obra, en tot moment, un llibre foliat, on la Direcció 
consignarà quan ho cregui oportú, les ordres que necessiti donar, essent el seu com-
pliment obligatori si no es reclama per escrit abans de les dues hores, també guardarà 
en l’obra una copia autoritzada dels plànols, detalls i Plec de Condicions a disposició 
de la Direcció.

1.3.	 Desenvolupament de les obres

1.3.1.	 Data d’inici obres

La Contracta haurà de començar a les obres dins dels 15 dies següents a la data 
d’adjudicació definitiva de les mateixes.

El termini d’execució serà de 4 mesos i el de garantia de 12 mesos. 

1.3.2.	 Replanteig de les obres

Abans de començar les obres s’executarà un replanteig general en presencia del 

Contractista, o de la persona que el representi i s’aixecarà l’acta de replanteig cor-
responent. Havent conformitat amb el projecte, deuran iniciar- se les obres i en cas 
contrari , es donarà coneixement a la superioritat per la resolució que procedeixi. 
Durant el curs de les obres seran executats els replantejos parcials que s’estimin ne-
cessaris. El subministrament, despeses de materials i personal que ocasionin els replan-
tejos, correspon sempre al Contractista, que estarà obligat a procedir, en aquestes 
operacions, amb subjecció a lo escrit als Plecs de Condicions generals i particulars, i 
seguint les instruccions del Director de l’obra, que sense la seva aprovació no podran 
continuar-se els treballs.

1.3.3.	 Acta d’aprovació del replanteig

L’acta de comprovació del replanteig reflectirà la conformitat o disconformitat del 
mateix respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa 
referencia a les característiques geomètriques de l’obra, a l’autorització per l’ocupa-
ció dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del 
contracte.

1.3.4.	 Execució de les obres

Tots els treballs s’han d’executar per personal especialitzat. Cada ofici ordenarà el seu 
treball harmònicament amb els demés, procurant sempre facilitar la bona marxa dels 
mateixos, pel bé de la bona execució i rapidesa de la construcció.

El Contractista executarà les obres amb subjecció als Plànols, Plec i Pressupostos del 
projecte i d’acord a les condicions complementàries, gràfiques o escrites que, per la 
interpretació tècnica del mateix, faci la Direcció de les obres en cada cas particular. 
La Memòria te caràcter purament descriptiu i no poden establir-se reclamacions fun-
dades en el contingut d’aquest document.

A falta d’instruccions concretes en el Projecte, o complementàries de l’obra, es se-
guiran en tot cas les bones practiques de la construcció, lliurement apreciades per la 
Direcció tècnica.

El Contractista restarà en l’obra durant tota la jornada de treball, per si mateix, o re-
presentat per un encarregat apte i autoritzat per escrit, per rebre instruccions verbals 
i signar rebuts dels plànols o comunicacions que se li adrecin, essent valides en cas 
d’absència, les notificacions que se li facin en l’Alcaldia del terme en que les obres 
es trobin, o en la residencia oficial del Contractista. El Contractista executarà totes 
les ordres que rebi de la Direcció d’obra, sense perjudici de que pugui presentar a 
la mateixa, dins del termini de 48 hores i per escrit, les seves al·legacions, que deuran 
ésser fonamentades precisament en el compliment del present Plec de Condicions. 
La Direcció de les obres cursarà en altre termini igual, a la Superioritat per la resolució 
definitiva, aquestes al·legacions, sense que en cap cas pugui el Contractista interrom-
pre la marxa dels treballs.
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1.3.5.	 Inspecció de les obres

Serà missió exclusiva de la Direcció de les obres, la comprovació de la bona realitza-
ció de les mateixes d’acord amb el projecte i a les instruccions complementàries . El 
Contractista farà guardar les consideracions degudes al personal de la Direcció de 
les obres, que tindrà lliure accés a tots els punts de treball i als magatzems de materi-
als destinats a la mateixa pel seu reconeixement previ. La Direcció de les obres podrà 
ordenar l’obertura d’actes, quan sospiti l’existència de vicis no aparents de construc-
ció o de materials de qualitat deficient, corrent a compte del Contractista totes les 
despeses, sense dret a indemnització, en cas de confirmar-se l’existència dels defec-
tes, i certificant a aquest, la indemnització corresponen, tatxada als preus unitaris del 
pressupost en cas contrari.

En qualsevol moment que s’observin treballs executats que no siguin d’acord a l’esta-
blert al projecte o instruccions complementàries, materials emmagatzemats de qua-
litat defectuosa, segons les prescripcions tècniques, i independentment de que no 
hagin estat observats en reconeixements anteriors, la Direcció de les Obres notificarà 
al Contractista la necessitat d’eliminar dits treballs defectuosos, o treure dels magat-
zems els materials rebutjats. Tot el qual es portarà a terme a compte del referit Con-
tractista, sense dret a indemnització per aquest concepte, en el termini màxim que fixi 
la Direcció de les obres, per la substitució de l’obra defectuosa i abans de les 48 hores, 
per la retirada de materials. El Contractista notificarà a la Direcció de les obres, amb 
l’antelació deguda a fi de procedir al seu reconeixement, l’execució de les obres de 
responsabilitat que aquesta assenyali, o que a judici del Contractista així ho consideri.

1.3.6.	 Termini d’execució

Un cop donada l’ordre de començar els treballs, aquests deuran posar-se en marxa 
sense dilació, per que la totalitat de l’obra sigui finalitzada neta, endreçada d’obsta-
cles i disposada per la recepció provisional, en el termini que assenyali la Superioritat i 
a partir de la data d’adjudicació definitiva.

Les sol·licituds de concessió de prorrogues, degudament fonamentades, es cursaran 
a la Direcció de les obres, qui amb el seu informe tècnic, les elevarà a la superioritat. Si 
aquests fos negatiu el Contractista abonarà a l’Administració en concepte d’indem-
nització, el mig per mil diari de l’import total del pressupost del projecte, comptant a 
partir de la data en que les obres devien estar disposades per la recepció provisional. 
L’import resultant serà descomptat de la primera liquidació que es practiqui. Si pas-
sats 30 dies des de la data en que es faci efectiva la penalitat, no haguessin finalitzat 
les obres, podrà rescindir-se el contracte, amb la pèrdua de la fiança constituïda pel 
Contractista.

1.3.7.	 Subcontractes o contractes parcials

La Direcció de les obres deurà conèixer els noms dels subcontractis tes que hagin 
d’intervenir parcialment en l’obra, i notificarà la seva aprovació i desaprovació, sen-
se que el Contractista tingui dret a reclamació qualsevol per aquesta determinació, i 
sense que pugui eludir, amb l’aprovació, la responsabilitat davant la Administració i la 

Direcció de les obres dels actes i omissions dels subcontractistes.

1.3.8.	 Compliment de les disposicions oficials

El Contractista queda obligat al compliment dels preceptes relatius al Contracte de 
Treball i Accidents; així mateix s’ajustarà a les obligacions assenyalades a les empre-
ses, en totes les disposicions de caràcter oficial vigents, podent en tot moment la Di-
recció de les obres exigir els comprovants que acreditin aquest compliment.

1.3.9.	 Responsabilitat accidents

El Contractista es l’únic responsable de tots els accidents que per la seva poca traça 
sobrevingueren, tant en la construcció de l’edifici com en la de les bastides i s’atendrà 
en tot a les disposicions vigents de Policia Urbana i Lleis Comuns sobre la matèria. El 
Constructor serà el responsable de les reclamacions que es presentin amb motiu dels 
drets de patents dels materials i instal·lacions al seu càrrec.

1.3.10.	 Oficina d’obra del Contractista

A causa de la petita magnitud d’obra del projecte, no es preveu la instal·lació de cap 
oficina d’obra.

1.3.11.	 Obligacions socials i laborals del Contractista

El Contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria labo-
ral, de seguretat social i de seguretat i higiene al treball.

El Contractista haurà de constituir l’òrgan necessari amb la funció especifica de vet-
llar pel compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene al treball i de-
signarà al personal tècnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents 
en cada centre de treball.

1.3.12.	 Conservació de l’obra

El Contractista no està només obligat a l’execució de l’obra, sinó també a la seva 
conservació fins la recepció provisional. La responsabilitat del Contractista per man-
cances que a l’obra puguin advertir-se, s’estén al supòsit de que dites faltes es de-
uen exclusivament a una indeguda o defectuosa conservació de les unitats d’obra, 
encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conforme per la Direcció 
immediatament després de la seva construcció o en qualsevol altre moment dins del 
període de vigència del contracte.

1.3.13.	 Senyalització de l’obra
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El Contractista està obligat a instal·lar les senyals per indicar l’accés a l’obra, la circu-
lació en la zona que ocupen els treballs i el punts de possible perill degut a la marxa 
d’aquells, tant en dita zona com en les seves línies i immediacions.

El Contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la Direcció, sobre les instal·la-
cions de senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat. Les des-
peses que origini la senyalització, seran a compte del Contractista.

1.3.14.	 Presentació del programa de treball

En el programa de treball a presentar pel Contractista, es deuran incloure les següents 
dades:

a) Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió del volum d’aquestes.

b) Determinació dels medis necessaris , tals com personal, instal·lacions, equips i ma-
terials, amb expressió del volum d’aquests.

c) Estimació en dies de calendari dels terminis d’execució de les diverses obres i ope-
racions preparatòries, equips i instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o 
classes d’obra.

d) Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base de les obres 
i operacions preparatòries, equip d’instal·lacions i parts o classes d’obra a preus uni-
taris.

e) Gràfics de les diverses activitats o treballs.

1.3.15.	 Treballs i despeses relatives a l’execució de les obres

a) Pagaments de materials, operaris, transport als llocs que es designi i demés medis i 
elements que siguin necessaris per la bona execució i conservació de les obres con-
tractades de que es fa menció.

b) Abonament dels jornals dels empleats i obrers que es precisen per la realització dels 
treballs.

c) Abonament de les assegurances, quotes sindicals, subsidis, etc. compresos a la de-
nominació genèrica de carregues socials, dels seus obrers i empleats.

d) Adquisició, reparació i conservació d’eines, estris i demés atuells que siguin neces-
saris.

e) Taulons, cordes, llates, plantilles, regles i demés atuells que siguin necessaris.

f) Les tanques que es decideixin, així con les guardes, llums i senyals que hauran de 
col·locar-se en les obres, d’acord amb el disposat per les Ordenances Municipals, i en 
els Articles d’aquest Plec.

g) L’abonament de danys i perjudicis que ocasionin a la propietat particular i comunal 
per la mala marxa de les obres o per la ineptitud o poc compte dels qui l’executen.

h) Les despeses que s’originen amb motiu de les anàlisi i assajos que ordeni la Direcció 
Tècnica encarregada de l’obra.

i) Les despeses que s’originen del replanteig i liquidació de les obres.

j) Despeses que s’originen fins deixar completament neta l’obra de runes provinents 
de la mateixa.

k) El subministrament d’aigua per l’obra i les seves dependències, amb les connexions, 
punts i desguassos necessaris.

l) El subministrament d’energia elèctrica a tots els punts d’utilització, siguin com llum o 
com forca, amb escomeses i commutadors separats, situats en compartiments imper-
meables tancats amb clau.

m) Les construccions provisionals tals com tanques, proteccions, barreres, reixes, por-
telles, passos coberts i qualsevol altre dispositiu de protecció.

n) Les estructures provisionals per oficines de Direcció i Inspecció Tècnica amb llum, 
ventilació, telèfons, servei i mobiliari i equip necessaris.

o) Els locals destinats a serveis del personal de l’obra, dotats d’aigua, desguassos, i 
ventilació directa.

p) Tota classe de comunicacions verticals per accés als nivells de l’obra, tals com 
escales de ma, muntacàrregues, grues, etc. inclòs conductes d’evacuació de runes 
i restes.

q) Tots aquells treballs de seguretat i protecció d’us normal o per casos d’urgència, tal 
com estintolaments, apuntalaments, estrebats, drenatges, esgotaments i desguassos, 
ets, per garantir en tot moment l’estabilitat de l’obra.

r) La reconstrucció de quants defectes, danys, deformacions, esquerdes, desplomats, 
fugides i similars que s’observin en l’obra i les seves instal·lacions i serveis, qualsevol 
que sigui el seu origen.

s) Naus o espais per l’emmagatzemament de materials i estris satisfactòriament prote-
gits contra la intempèrie.

t) En general tots els que siguin conseqüència de l’execució de l’obra.

1.3.16.	 Aportació d’equip i maquinària

El Contractista resta obligat a aportar a les obres l’equip de maquinària i mitjans auxili-
ars que siguin precisos per la bona execució d’aquelles, i en els terminis parcials i total, 
convinguts al contracte.

En el cas de que per l’adjudicació del contracte hagués estat condició necessària 
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l’aportació, pel Contractista, d’un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i 
detallat, el Director exigirà aquella aportació amb els mateixos termes i detall que es 
van fixar en dita ocasió. L’equip quedarà adscrit a l’obra mentre duri l’execució de 
les unitats d’obra on ha d’emprar- se, entenent que no podrà ser retirat sense l’exprés 
consentiment de la Direcció, i disposant de la maquinària en perfecte estat de con-
servació.

Cada element dels que formen l’equip serà reconegut per la Direcció, anotant-se les 
seves altes i baixes a l’inventari de l’equip. Podrà també deixar de tenir en compte 
qualsevol element que consideri inadequat pel treball en l’obra.

L’equip que aportarà el Contractista quedarà de lliure disposició del mateix a la con-
clusió de l’obra, excepte estipulació contrària.

1.3.17.	 Vigilància de terrenys i bens

El Contractista no pot ocupar els terrenys afectats per l’obra fins a rebre l’ordre cor-
responent de la Direcció.

A partir d’aquest moment i fins la recepció definitiva de l’obra, el Contractista res-
pondrà de la vigilància dels terrenys i estris que hi hagi, cuidant especialment de 
mantenir-los lliures d’intrusions i no permetent alteracions als límits, ni que ningú dipositi 
als terrenys materials que no siguin de l’obra. De les infraccions d’aquests conceptes, 
s’haurà de donar compte immediatament a la Direcció.

1.3.18.	 Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d’obra

La Direcció pot ordenar que es compleixin els assaigs i anàlisi de materials i unitats 
d’obra que a cada cas resultin pertinents, i els costos que s’originin seran a compte 
del Contractista, fins a un import màxim de l’1 per 100 del pressupost de l’obra.

La mateixa Direcció fixarà el nombre, forma, amidaments i d’altres característiques 
que hauran de reunir les mostres i provetes pels assaigs i anàlisi, en cas de que no exis-
teixi disposició general a l’efecte, ni que aquestes dades quedin establertes al plec de 
prescripcions tècniques particulars.

1.3.19.	 Magatzems

El Contractista ha d’instal·lar a l’obra, els magatzems precisos per assegurar la conser-
vació dels materials, evitant la seva destrucció o deteriorament i seguint les instrucci-
ons donades per la Direcció.

1.3.20.	 Recepció i aprovació de materials

El Contractista només pot emprar els materials a l’obra, previ examen i acceptació de 

la Direcció, en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de 
les condicions convingudes.

En tot cas, la recepció dels materials per la Direcció, no eximeix al Contractista de la 
responsabilitat seva de compliment de les característiques que s’exigeixen al corres-
ponent plec de condicions tècniques particulars.

1.3.21.	 Retirada de materials

A mesura que es vagin realitzant els treballs, el Contractista ha de procedir al mante-
niment de l’obra i a la retirada dels materials que ja no tinguin esmerça dins de l’obra.

1.3.22.	 Obres defectuoses o mal executades

El Contractista respondrà de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi 
pot haver en ella, sense que li doni dret algun, la circumstancia de que la Direcció 
Facultativa hagi examinat o reconegut, durant la construcció, les parts i unitats de les 
obres o materials emprats, ni que hagin estat inclosos aquests i aquelles, en els amida-
ments i certificacions parcials.

1.3.23.	 Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades

Es farà d’acord amb l’article 10, però si la Direcció estima que les unitats d’obra de-
fectuoses o que no compleixen estrictament les condicions del contracte son admis-
sibles, pot determinar l’acceptació de les mateixes, amb la rebaixa de preus que es 
consideri oportuna. El Contractista resta obligat a acceptar els preus fixats, a no ser 
que prefereixi enderrocar i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte a les 
condicions del contracte.

1.3.24.	 Obres d’urgència o imprevistes

La Direcció de les obres podrà ordenar, amb caràcter d’urgència, l’execució dels 
treballs necessaris en els casos de perill imminent per evitar danys majors, o de la pre-
sencia d’obstacles imprevistos que impossibilitin la continuació de les obres, encara 
que no siguin consignats al pressupost, executant-se pel Contractista dits treballs, i tra-
mitant-se per la Direcció de les obres el consegüent pressupost addicional, d’acord 
amb les mateixes bases primàries que hagin servit per la confecció dels preus unitaris 
del pressupost del projecte.

1.3.25.	 Materials auxiliars

Serà obligació del Contractista facilitar tots els materials, bastides, maquinària, eines 
i transports, així com tots els restants elements necessaris per l’execució de les obres 
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consignades, i tots en disposició de ser emprats en qualsevol moment i en completes 
condicions de seguretat.

1.4.	 Amidaments i abonaments

1.4.1.	 Amidaments

La Direcció realitzarà mensualment l’amidament de les unitats d’obra executades du-
rant el període de temps anterior. El Contractista o el seu Delegat podran presenciar 
la realització dels esmentats amidaments.

Per les obres o parts d’obra les mesures i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament amagades, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció 
amb la suficient antelació, perquè aquest pugui fer els corresponents amidaments i 
presa de dades, aixecant els plànols que els defineixin. La conformitat la subscriurà el 
Contractista o el seu Delegat.

Si falta l’avís anticipat, el Contractista resta obligat a acceptar les decisions de la Di-
recció Facultativa sobre el particular.

1.4.2.	 Relacions valorades

La Direcció, agafant com a bases els amidaments de les unitats d’obra executades a 
que es refereix l’article anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la cor-
responent relació valorada a l’origen. L’obra executada es valorarà als preus d’exe-
cució material que figurin en lletra en el requadre de preus unitaris del projecte per 
cada unitat d’obra prevista, i als preus fixats per la Direcció de les noves unitats d’obra 
no previstes al contracte, que hagin estat degudament autoritzades i tenint en comp-
te lo previngut al present plec, per abonament d’obres defectuoses, materials aprovi-
sionats, partides alçades i abonaments a compte de l’equip posat en obra.

Al resultat de la valoració anterior, obtingut en la forma expressada al paràgraf ante-
rior, se li augmentaran els percentatges adoptats per a formar el pressupost de con-
tracta, i la xifra que resulti, es multiplicarà pel coeficient d’adjudicació, obtenint així la 
relació valorada mensual.

1.4.3.	 Certificacions

Les certificacions s’expediran prenent com a base la relació valorada i la tramitació la 
farà el Director en els deu dies següents al període a que corresponguin.

1.4.4.	 Audiència del Contractista

A la mateixa data en que el Director fa el tràmit de la certificació, remetrà al Contrac-
tista una copia de la mateixa i de la relació valorada corresponent, als efectes de la 

seva conformitat , que el Contractista podrà formular durant els 15 dies següents a la 
recepció dels esmentats documents.

Al seu defecte, i passat aquest temps, ambdós documents es consideraran acceptats 
pel Contractista, com si hagués subscrit la conformitat.

El Contractista no podrà al·legar, en cap cas, els usos i costums del país o regió, res-
pecte de l’aplicació dels preus a l’amidament de les unitats d’obra.

1.4.5.	 Condicions per l’abonament

El Contractista te dret a l’abonament, havent arreglat els preus convinguts de l’obra 
que realment executi, d’acord al projecte que va servir de base a la licitació, a les 
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per la Direcció.

1.4.6.	 Preus

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execu-
ció i acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos al preu de la matei-
xa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels 
preus.

Totes les despeses que pel seu concepte s’assemblin a qualsevol dels que sota el títol 
genèric de costos indirectes esmentats a l’article 67 del Reglament General de Con-
tractació, es consideraran sempre incloses al pressupost valorat, en unitats d’obra o 
en partides alçades.

1.4.7.	 Execució de les modificacions del Projecte

El Director o Directors estaran facultats per a introduir les modificacions al Projecte 
que estimin necessàries, sempre i quan aquestes no superin el 20% de l’import total 
del projecte base, quedant el Contractista obligat a la realització de les mateixes, si 
la Direcció ho creu convenient.

1.4.8.	 Preus de les unitats d’obra no previstes al Contracte

Quan els Directors creguin necessari emprar materials o executar unitats d’obra que 
no figurin al pressupost del projecte base del contracte, els nous preus seran fixats pels 
Directors amb l’única limitació de que l’import d’aquests canvis no superi el 20% de 
l’import total del projecte base.

1.4.9.	 Modificacions no autoritzades
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El Contractista no podrà introduir cap modificació sense el permís escrit de la Direcció 
Facultativa.

1.4.10. Sancions al Contractista per danys i perjudicis

En el cas de resolució del contracte per causes imputables al Contractista, la fixació i 
valoració dels danys i perjudicis causats, es resoldrà pel Director, prèvia audiència del 
Contractista.

1.4.11. Avis d’acabament de l’obra

El Contractista o el seu delegat, amb una antelació de 45 dies hàbils, haurà de comu-
nicar per escrit a la Direcció la data prevista per l’acabament de l’obra.

El Director, en cas de conformitat amb l’esmentada comunicació del Contractista, en 
farà constància amb el seu informe, als efectes de que es procedeixi al nomenament 
d’un representant per la recepció provisional.

1.4.12. Acta de recepció provisional

El representant a que es refereix la clàusula anterior, fixarà la data de la recepció pro-
visional, i citarà per escrit al Director i al Contractista o al seu delegat.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjançant delegació autoritzada, te l’obli-
gació d’assistir a les recepcions de l’obra. Si per diferents motius no compleix aquesta 
obligació , no podrà exercitar cap dret que puges derivar de la seva assistència, i en 
especial, la possibilitat de fer constar en l’acta, qualsevol reclamació en referencia a 
l’estat de l’obra i a les previsions que la mateixa faci quant als treballs que ha de rea-
litzar en el termini de garantia, sinó amb posterioritat, en el termini de 10 dies i prèvia 
al·legació i justificació de que la seva absència va ser deguda a causes que no li van 
ser imputables.

De la recepció provisional es farà acta triplicada, que signarà el representant del pro-
motor a la recepció, el Director i el Contractista o el seu delegat, sempre que hagin 
assistit a l’acte de la recepció retirant un exemplar de l’esmentada acta cadascun 
dels signants. Si el Contractista o el seu delegat no han assistit a la recepció provisi-
onal, el representant li remetrà, amb “assabentat” de rebut, un exemplar de l’acta.

1.4.13. Termini per a retirar les instal·lacions i equip

Acordada la resolució del contracte, la Direcció ha de fixar al Contractista un termini 
per abonar l’obra i retirar les instal·lacions auxiliars i l’equip que ha portat per l’execu-
ció de la mateixa.

1.4.14. Conservació de l’obra durant el termini de garantia

El Contractista procedirà a la conservació de l’obra durant el termini de garantia, 
d’acord amb lo previst al plec de prescripcions tècniques, i segons les instruccions 
que rebi de la Direcció, sempre de manera que aquests treballs no obstaculitzen l’ús 
públic o el servei corresponent de l’obra.

El Contractista respondrà als deterioraments que es puguin produir en l’obra durant 
el termini de garantia, a no ser que provi que aquests han estat ocasionats pel mal 
us que hagin pogut fer els usuaris o l’entitat encarregada de l’explotació, i no al in-
compliment de les obligacions de vigilància de l’obra; si es així, tindrà dret a que se li 
aboni l’import dels treballs que s’hagin de realitzar per a restablir en l’obra les degudes 
condicions, però no quedarà exempt de l’obligació de dur els esmentats treballs.

1.4.15. Amidament general

El Director de l’obra citarà, amb “assabentat” de rebut, al Contractista o al  seu dele-
gat, fixant la data en que, en funció del termini establert per la liquidació provisional 
de l’obra executada, ha de procedir a l’amidament general.

El Contractista, o bé personalment o bé mitjançant delegació autoritzada, te l’obliga-
ció d’assistir a la presa de dades o realització de l’amidament general que efectuarà 
la Direcció. Si per motius que li siguin imputables no compleix aquesta obligació, no 
podrà fer cap reclamació referent al resultat de l’esmentat amidament, sinó prèvia 
al·legació i justificació de la no imputabilitat d’aquelles causes.

Per a realitzar l’amidament general s’empraran com a dades complementàries, la 
comprovació del replanteig, els replantejos parcials i els amidaments efectuats du-
rant l’execució de l’obra, el Llibre d’Incidències, si hi fos, el Llibre d’Ordres i tots els que 
estimin necessaris el Director i el Contractista.

D’aquest acte es farà acta amb tres exemplars, que signaran el Director i el Contrac-
tista o el seu delegat, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent el tercer. 
Si el Contractista o el seu delegat no han assistit a l’amidament, la Direcció la remetrà, 
amb “assabentat” de rebut, un exemplar de l’acta.

Les reclamacions que s’estimi oportú fer per part del Contractista en contra del resul-
tat de l’amidament general, les dirigirà per escrit, pel conducte del Director, el qual 
en farà un informe.

1.4.16. Liquidació provisional

El Director formularà la liquidació provisional aplicant al resultat de l’amidament ge-
neral, els preus i condicions econòmiques del contracte.

Les objeccions que estimi convenient fer el Contractista, a la vista de la liquidació 
provisional, les dirigirà per escrit, al Promotor, de la forma establerta en l’últim paràgraf 
de l’article anterior, i dins del termini reglamentari. Una vegada  passat aquest termini, 



DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

11

s’entendrà que està conforme amb el resultat i detalls de la liquidació.

1.4.17. Acta de recepció definitiva

El Director comunicarà al Promotor, amb un mes com a mínim d’antelació, la data de 
termini de la garantia, als efectes que precedeixi a la designació d’un representant 
de la recepció definitiva.

L’assistència del Contractista a la recepció definitiva es regira per principis idèntics, i 
mateixos tràmits que els esmentats per a la recepció provisional.

Del resultat de l’acte es farà acta de tants exemplars com compareixent hi hagi. 
Aquests els signaran i en retiraran un exemplar cadascun. Si l’examen de l’obra resulta 
que no està en les degudes condicions per a ésser rebudes amb caràcter definitiu, es 
farà constar així a l’acta, i s’hi inclouran les oportunes instruccions al Contractista per la 
reparació de tot lo construït, assenyalant un nou i últim termini pel degut compliment 
de les seves obligacions; una vegada passat aquest temps es tornarà a examinar 
l’obra, amb els mateixos tràmits assenyalats, per a procedir a la recepció definitiva.

Si el Contractista o el seu delegat no ha assistit a la recepció definitiva, el representant 
del Promotor li remetrà, amb assabentat de rebut, un exemplar de l’acta.

1.4.18. Liquidació definitiva

El Director redactarà la liquidació definitiva amb un termini de 3 mesos, comptats a 
partir de la data de la recepció definitiva, donant-hi el vist i plau el Contractista.

Les objeccions que aquest estimi oportunes formular a la liquidació definitiva, hauran 
de dirigir- se per escrit al Promotor pel conducte del Director, que en farà un informe. 
Si passats 30 dies el Contractista no ha contestat per escrit, amb la seva acceptació 
u objeccions, s’entendrà que està conforme amb el resultat i detalls de la liquidació. 
L’aprovació d’aquesta pel Promotor ha de notificar-se al Contractista.

1.4.19. Liquidació definitiva i certificació de la mateixa

Una vegada aprovada la liquidació definitiva, el Director n’expedirà una certificació. 
Si el saldo es favorable al Promotor, aquest reunirà al Contractista perquè procedeixi 
al reintegrament de l’excés rebut, i si aquell no ho fes així, no es podrà procedir a la 
devolució de la fiança.

 

2.	 MATERIALS

2.1.	 Generalitats

2.1.1.	 Plecs generals dels materials

En general són valides totes les prescripcions que, referents a les condicions que han 
de satisfer els materials, apareguin a les Instruccions, Plecs de Condicions o Normes 
Oficials que reglamentin la recepció, transport, manipulació o utilització de cadascun 
dels materials que es necessitin a les obres d’aquest Projecte, sempre que no s’oposin 
a les prescripcions particulars del Present Capítol.

2.1.2.	 Procedència dels materials

El Contractista proposarà al Director d’Obra les canteres, graveres, fabriques de mar-
ques prefabricades i en general la procedència de tots els materials que s’utilitzin a 
les obres, per la seva aprovació, en l’entès de que l’acceptació en principi d’un ma-
terial, no serà obstacle per a poder refusar-lo d’ara endavant, si variessin les seves ca-
racterístiques primitives. En cap cas es procedirà a la utilització en obra de materials 
de procedència no aprovada.

2.1.3.	 Assaigs

Les mostres de cada material que a judici de la Direcció d’Obra necessitin ésser as-
sajats, seran subministrades pel Contractista, corrent a càrrec seu tots els assajos de 
qualitat corresponents. Aquests assajos podran realitzar-se al Laboratori de l’Obra, si 
així ho autoritzes el Director d’Obra; en cas contrari ho podrà designar el Laboratori 
Oficial que cregui oportú.

2.1.4.	 Emmagatzemament

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la seva correcta conser-
vació i en la forma que es faciliti la seva inspecció en cas necessari.

2.1.5.	 Refús de materials

Podran refusar-se aquells materials que no satisfacin les condicions imposades en 
aquest Plec per a cadascun d’ells en particular, comprovades pels assajos indicats 
en l’article 57.

En cas de no conformitat amb els resultats de les proves citades, bé pel Contractista 
o pel Director de l’obra, es sotmetrà la qüestió al Laboratori Central d’Assajos de Ma-
terials de Construcció, dependent del Ministeri d’Obres Publiques, essent obligatòries 
per ambdues parts, l’acceptació dels resultats que s’obtinguin i de les conclusions 
que formuli.

El Director d’Obra podrà assenyalar al Contractista un termini breu per a retirar del ter-
reny de l’obra els materials rebutjats. En cas d’incompliment d’aquesta ordre podrà 
procedir a retirar-los per compte i risc del Contractista.
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2.1.6.	 Productes d’excavació

El Contractista podrà emprar, a les obres objecte del Contracte, els materials que 
obtingui de l’excavació, sempre que aquests acompleixin les condicions previstes al 
present capítol. Per utilitzar els esmentats materials en d’altres obres serà necessari 
l’autorització del Director d’obra.

2.1.7.	 Materials en instal·lacions auxiliars

Tots els materials que el Contractista pugui utilitzar en instal·lacions i obres, que parci-
alment fossin susceptibles de quedar formant part de les obres de manera provisional 
o definitiva, acompliran les especificacions del present Plec, així, camins, obres de 
terra, fonaments, ancoratges, armadures o empalmes, etc.

2.1.8.	 Responsabilitats del Contractista

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat 
d’ells, i quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres en què dits mate-
rials s’hagin emprat.

2.1.9.	 Materials no inclosos al present Plec

Els materials que sense ser especificats al present Plec hagin d’ésser emprats en l’obra, 
seran de provada qualitat, devent presentar el Contractista, per a recavar l’aprova-
ció del Director d’Obra, tots els catàlegs, mostres, informes i certificats dels correspo-
nents fabricants que s’estimin necessaris. Si la informació no es considera suficient, 
podrà exigir-se els assajos oportuns dels materials a utilitzar.

El Director d’Obra, podrà refusar tots els materials que no reuneixin, al seu judici, la 
qualitat i condicions necessàries a que han d’ésser destinats, d’acord amb lo estipulat 
anteriorment.

2.2.	 Materials per a la senyalització i elements especials

2.2.1.	 Plànols

Tots els materials per a la fabricació dels senyals i estructures estan definits en el do-
cument 2, Plànols. Les especificacions i qualitats dels diferents materials de fabricació 
dels senyals seran les que es presenten en els punts següents.

2.2.2.	 Materials metàl·lics per a les estructures

-	 Xapa d’acer: DC01 (EN 10139)

-	 Xapa d’acer galvanitzat: DX51D + Z (EN 10142). 

-	 Xapa d’alumini: 5754 (H111) per a condicions habituals; 5083 (H111) per a con-
dicions exigents a nivell d’oxidació.

-	 Xapa d’acer corten: A S355J0WP+AR (EN10025-5)

-	 Xapa d’acer inoxidable: AISI 304 o AISI 316

-	 Perfil UPN d’acer laminat normalitzat amb acer de qualitat S-235 (EN10025)

2.2.3.	 Materials per a la protecció superficial dels materials metàl·lics de les estructu-
res

-	 Galvanitzat en calent amb zinc fos, 50-100 µ de gruix (EN ISO 1461:2009)

-	 Galvanitzat electrolític amb zinc fos, 2,5-50  µ de gruix

-	 Emprimació wash-prime cromofosfatant.

-	 Pintura electrostàtica en pols, 100% polièster, de 60-80 µ de gruix, polimerització 
en forn a 190º

-	 Pintura líquida de poliuretà de dos components amb catalitzador alifàtic d’alta 
resistència amb assecatge posterior al forn.

-	 Tractament per a l’acer corten: neteja prèvia per sorrejat o decapat i aplicació 
de productes comercials específics per a l’activació, oxidació, passivat i protecció 
final.

2.2.4 Materials de fusta

-	 Fusta de pi roig del país tractada a l’autoclau pel sistema Bethell amb factor de 
risc 4. amb sals hidrosolubles lliures de crom i arsènic.

2.2.5 Materials de pedra

- Pedra sorrenca o calcària, tallada i polida.

2.2.6 Materials per als components gràfics

-	 Planxa compòsit:  Planxa (de 2 ó 3 mm de gruix) formada per dues capes superfi-
cials d’alumini de 0,2/0,3 mm de gruix, amb làmines protectores a banda i banda i 
nucli de polietilè.

2.2.7 Materials per a la protecció de les impressions

-	 Vernís: vernís superficial d’altes prestacions i llarga durada contra intempèrie i 
resistent als rajos UV, que no alteri l’aspecte ni les propietats de les impressions ni les 
pintures.

2.2.8 Materials per les fixacions i ancoratges dels senyals
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-	 Tots els elements de fixació mecànics seran d’acer inoxidable classe A2.

-	 La fonamentació de formigó es farà (com a mínim) amb formigó d’ús no estruc-
tural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 40 mm, HNE-15/P/40.

3.	 OBRES

3.1.	 Treballs preliminars

3.1.1.	 Esbrossada del terreny

Definició

Operació consistent en l’eliminació de la part aèria de les herbes i arbusts d’un ter-
reny.

S’han considerat les operacions següents:

-	 Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys 

-	 Trituració de la brossa

S’han considerat els mitjans següents:

-	 Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc 

-	 Desbrossadora muntada en tractor

-	 Desbrossadora autopropulsada

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:

-	 Senyalització i protecció de la vegetació a conservar i dels elements urbans

-	 Desbrossada del terreny en dues o més passades

-	 Trituració de la brossa

Condicions d’execució

-	 A la superfície desbrossada no hi ha d’haver plantes d’alçada superior a 10 cm. 
La superfície estarà neta de les restes dels vegetals tallats.

-	 Els forats existents i els que resultin de les operacions d’esbrossada (extracció 
d’arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i 
amb el mateix grau de compactació.

-	 La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 

-	 Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats.

-	 S’han de protegir els elements vegetals d’interès i els elements de servei públic 
que puguin resultar afectats per les obres.

-	 S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d’execució de la 
partida.

-	 S’han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s’in-
diqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

-	 S’han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tan-
ques o proteccions, segons s’indiqui en la OT o, en el seu defecte, per la DF.

-	 Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

-	 En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.), s’han de suspendre els treballs i avisar a la DF.

-	 No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

-	 En aquesta unitat d’obra es considera inclosa l’obtenció dels permisos necessa-
ris per a l’abocament del material procedent de l’esbrossada.

Amidament i abonament

L’esbrossada s’amidarà per metres quadrats (m2), realment esbrossats a obra, mesu-
rats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l’arrencada 
d’arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes 
a dipòsit o abocador.

3.1.2.	 Aclarida d’arbrat

Definició

Tallada d’arbres, segons indicacions de la D.O.

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

-	 Preparació de la zona de treball

-	 Tala de les branques 

-	 Tall del tronc

-	 Trossejament de les branques i apilada dels tronc

Condicions d’execució

-	 Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats.

-	 Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

-	 Es deixaran les soques enrassades al terra, per tal d’evitar que pugi ser causa 
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d’ensopegar

-	 S’han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.

-	 S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o ser-
vei públic. 

-	 S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.

-	 La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

-	 L’execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar 
les construccions, bens o persones de l’entorn.

-	 S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de de-
molir i carregar.

-	 En acabar la jornada no s’han de deixar trams d’obra amb perill d’inestabilitat.

-	 En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l’enderroca-
ment pugui afectar les construccions veïnes, s’han de suspendre les obres i avisar a la 
DO.

-	 S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Amidament i abonament

L’aclarida d’arbrat s’amidarà per metres quadrats (m2), realment executats a obra, 
mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou la càrrega i 
transport dels productes a dipòsit o abocador.

3.1.3.	 Demolició de paviments i rigoles

Definició

Consisteix en l’enderroc de paviments en calçades, voreres, vorades i soleres amb 
l’ús de mitjans mecànics (retroexcavadores, martells hidràulics o pneumàtics, etc.) o 
manuals.

Condicions d’execució

-	 Replanteig

-	 Protecció dels elements dels serveis existents, si és el cas.

-	 Enderroc per mitjans mecànics o manuals

-	 Càrrega i transport dels residus a abocador

Amidament i abonament

La demolició de voreres, paviments de formigó o paviments de mescla bituminosa 
s’amidaran per metres quadrats (m2) realment executats d’acord amb els plànols o a 
indicació de la Direcció d’Obra.

3.1.4.	 Desmuntatge d’elements de seguretat, protecció i senyalització

Definició

Es consideren els desmuntatges de senyals verticals.

Condicions d’execució

Inclou la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants i els cànons 
corresponents, per considerar-los inclosos.

Amidament i abonament

En el cas de desmuntatge de senyals verticals, aquestes s’amidaran per unitats (u) 
realment executades, independentment de les mides del senyal.

3.2.	 Excavacions

3.2.1.	 Excavacions de rases, pous i fonaments

Definició

Conjunt d’operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 
mitjans mecànics o manuals.

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:

-	 Preparació de la zona de treball

-	 Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les 
dames si és el cas

-	 Excavació de les terres

-	 Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la 
vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra

L’element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el 
seu defecte, les que determini la DF.

El fons de l’excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l’excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
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Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l’excavació requereix l’aprovació explícita de la DF.

Toleràncies d’execució:

-	 Dimensions: ± 5%, ± 50 mm

-	 Planor: ± 40 mm/m

-	 Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm

-	 Nivells: ± 50 mm

-	 Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

-	 No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

Condicions d’execució

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF.

La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fona-
mentació, s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir 
la qualitat del sòl. Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense 
excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt 
de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses 
de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni.

No s’han d’acumular terres o materials a la vora de l’excavació.

No s’ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S’ha d’estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L’estrebada 
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S’han d’estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 
algun dels casos següents:

- S’hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible es-
llavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

- També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

S’ha de preveure un sistema de desguàs per tal d’evitar acumulació d’aigua dins 
l’excavació.

S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials. Si apareix aigua en l’excavació s’han 
de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. Els esgotaments s’han de fer sense 
comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de mantenir mentre 
durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l’excavació.

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 
s’han de suspendre els treballs i avisar la DF.

No s’ha de rebutjar cap material obtingut de l’excavació sense l’autorització expres-
sa de la DF.

S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de carregar.

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.

S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Les terres s’han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L’aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual.

S’ha de tenir en compte el sentit d’estratificació de les roques.

S’han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir 
els corrents d’aigua interns, en els talussos.

Amidament i abonament

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els per-
fils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

3.3.	 Formigons
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3.3.1.	 Formigó en massa

Definició

Formigó d’ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàs-
tica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 fabricat en central i aboca-
ment des de camió.

Condicions d’execució

Fases d’execució:

-	 Replanteig.

-	 Col·locació de tocs i/o formació de mestres.

-	 Abocament i compactació del formigó.

-	 Coronació i enrasament del formigó. 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi 
vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 
48 hores següents pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0°C. 

La superfície quedarà horitzontal i plana. 

3.4.	 Paviments

3.4.1.	 Pavimentació de pedra, panot o llamborda

Definició

Formació de paviment amb peces de pedra natural recollides de la pròpia obra, ra-
jola o llambordes.

S’han considerat els materials i les formes de col·locació següents:

-	 Blocs de pedra natural recollides de la pròpia obra

-	 Panot 

-	 Llamborda

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:

-	 En paviments de lloses i panot col·locats amb morter:

-	 Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 

-	 Col·locació de la base de morter

-	 Humectació i col·locació de les peces 

-	 Humectació de la superfície

-	 Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

-	 Neteja de l’excés de beurada

-	 Protecció del morter de la base i cura

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

-	 Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 

-	 Col·locació del llit de sorra

-	 Col·locació i compactació dels 1lambordins 

-	 Rebliment dels junts amb sorra 

-	 Compactació final dels llambordins 

-	 Escombrat de l’excés de sorra

Condicions d’execució

-	 El paviment ha de formar una superfície plana, sense ressalts entre peces, uni-
forme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

-	 Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més am-
ple a dalt. 

-	 Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’espece-
jament definit en la DT.

-	 Les peces han de quedar ben adherides al suport.

-	 Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

-	 Pendent transversal (paviments exteriors):>= 2%, <= 8%

-	 Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauran de respectar els junts propis 
del suport.

-	 La superfície del suport ha de ser neta i humida.

-	 El paviment no s’ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o 
el que indiqui la DT.

Amidament i abonament

La pavimentació de pedra, panot o llamborda s’amidarà per metres quadrats (m2) 
realment executats a l’obra.
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3.5.	 Senyalització i elements especials

3.5.1.	 Suports de fusta 

Definició

Suports de fusta tractada a l’autoclau de diversos diàmetres i llargades, col·locats en 
la seva posició definitiva, segons els plànols del projecte.

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:

-	 Replanteig

-	 Excavació del pou de cimentació o en cas que sigui necessari, encofrat d’un  
dau de les mateixes dimensions 

-	 Col·locació del suport i apuntalament

-	 Formigonat del pou o dau

-	 Retirada de l’apuntalament provisional 

Condicions d’execució

-	 El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions 
de replanteig aprovades per la DF.

-	 La distància del suport a la part exterior del carn i ha de ser tal que el senyal 
o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior del 
camí.

-	 L’ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d’1 kN apli-
cats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent 
de 2 kN/m2.

-	 Les perforacions del suport per a l’ancoratge del senyal o rètol corresponent 
han de restar a la posició correcta.

-	 Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.

-	 Abans de col·locar els suports s’ha de fer un replanteig del conjunt que ha 
d’aprovar la DF.

-	 Formigonat: No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5ºC. 
El formigó s’ha de posar a l’obra abans que comenci l’adormiment, i a una tempera-
tura >=  5ºC. No  s’ha  de  col·locar  el  senyal  o rètol  fins  passades  48 h  de  l’abocat  
del formigó.

Amidament i abonament

Els suports de fusta s’amidaran per unitats (u) de placa realment col·locades a obra, 
incloses les fixacions necessàries.

3.5.2.	 Altres suports 

Definició

Suports d’altres materials de diversos diàmetres, perfils i llargades, col·locats en la seva 
posició definitiva, segons els plànols del projecte.

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:

-	 Replanteig

-	 Excavació del pou de cimentació o en cas que sigui necessari, encofrat d’un  
dau de les mateixes dimensions 

-	 Col·locació del suport i apuntalament

-	 Formigonat del pou o dau

-	 Retirada de l’apuntalament provisional 

Condicions d’execució

-	 El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions 
de replanteig aprovades per la DF.

-	 La distància del suport a la part exterior del camí ha de ser tal que el senyal o rè-
tol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior del camí.

-	 L’ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d’1 kN apli-
cats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent 
de 2 kN/m2.

-	 Les perforacions del suport per a l’ancoratge del senyal o rètol corresponent 
han de restar a la posició correcta.

-	 Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.

-	 Abans de col·locar els suports s’ha de fer un replanteig del conjunt que ha 
d’aprovar la DF.

-	 Formigonat: No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5ºC. 
El formigó s’ha de posar a l’obra abans que comenci l’adormiment, i a una tempera-
tura >=  5ºC. No  s’ha  de  col·locar  el  senyal  o rètol  fins  passades  48 h  de  l’abocat  
del formigó.

Amidament i abonament

Els suports de fusta s’amidaran per unitats (u) de placa realment col·locades a obra, 
incloses les fixacions necessàries.

3.5.3.	 Plaques d’informació
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Definició

Plaques d’informació per fixar sobre el suports.

Condicions d’execució

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

-	 Replanteig

-	 Muntatge de la placa

-	 Fixació de la placa al suport corresponent

-	 Comprovació de la visibilitat del senyal 

-	 Correcció de la posició si fos necessària

Les plaques s’ajustaran en mida, gruixos i components al que s’especifiqui en els plà-
nols corresponents del projecte.

L’assemblatge dels diferents components de cada senyal donarà com a resultat una 
peça compacta, autoportant, estable i resistent. Els diferents components de cada 
senyal hauran de quedar muntats uns amb els altres sense presentar deformacions i 
encaixant correctament en les cotes que defineixin els plànols.

Amidament i abonament

Les plaques d’informació s’amidaran per unitats (u) de cada model de placa real-
ment col·locades a obra, incloses les fixacions necessàries.

3.6.	 Elements singulars

Definició

Estructures autoportants de diferents materials (acer, fusta i/o pedra) i de diferents di-
mensions i llargades (des d’uns 100 mm a uns 3000 mm). Aniran col·locades en la seva 
posició definitiva, segons els plànols del projecte.

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:

-	 Replanteig

-	 Excavació del pou de cimentació o en cas que sigui necessari, encofrat d’un  
dau de les mateixes dimensions 

-	 Col·locació del suport i apuntalament

-	 Formigonat del pou o dau

-	 Retirada de l’apuntalament provisional 

Condicions d’execució

-	 El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions 
de replanteig aprovades per la DF.

-	 La distància del suport a la part exterior del carn i ha de ser tal que el senyal 
o rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior del 
camí.

-	 L’ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d’1 kN apli-
cats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent 
de 2 kN/m2.

-	 Les perforacions del suport per a l’ancoratge del senyal o rètol corresponent 
han de restar a la posició correcta.

-	 Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.

-	 Abans de col·locar els suports s’ha de fer un replanteig del conjunt que ha 
d’aprovar la DF.

-	 Formigonat: No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5ºC. 
El formigó s’ha de posar a l’obra abans que comenci l’adormiment, i a una tempera-
tura >=  5ºC. No  s’ha  de  col·locar  el  senyal  o rètol  fins  passades  48 h  de  l’abocat  
del formigó.

Amidament i abonament

Les estructures singulars s’amidaran per unitats (u) col·locades a obra, incloses les fixa-
cions necessàries.

3.7.	 Passera

Definició

Fonamentació de formigó i estructura amb perfils d’acer, relliga metàl·lica i taulons 
de fusta, col·locats en la seva posició definitiva segons els plànols del projecte, per 
permetre el pas de persones.

Estructures d’acer 

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la 
resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qual-
sevol tipus d’edifici o construcció. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, per-
fils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces com-
postes. Ha de dotar a l’edifici o construcció d’un comportament estructural adient 
front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals 
segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc 
durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en 
cas d’incendi, segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les 
estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
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corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer.

Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. 
Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1.

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002.

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de reha-
bilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos cons-
truïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985.

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 
2605/1985.

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. 
Materials d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de dura-
bilitat UNE ENV 1090-1:1997.

Execució

Condicions prèvies

El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha 
d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que s’hagin de realitzar a obra es 
faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden 
ser corregits o es preveu que després d’arreglar-los afectarà al seu treball estructural, 
la peça ha de ser substituïda. La secció de l’element no ha de quedar disminuïda pels 
sistemes de muntatge utilitzats. No s’han de començar les unions de muntatge fins 
que no s’hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exac-
tament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l’armat 
i el muntatge es soldin a les barres de l’estructura, s’han de desprendre amb bufador 
sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre’ls a cops. Quan es faci necessari 
tesar alguns elements de l’estructura abans de posar-la en servei, s’indicarà en els 
Plànols i Plec Particular la forma en què s’ha fet i els medis de comprovació i mesura.

Condicions de manipulació i emmagatzematge

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han 
d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la 
superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua.

Fases d’execució

Preparació de la zona de treball

Replanteig i marcat d’eixos

Col·locació i fixació provisional de la peça

Aplomat i nivellació definitius

Execució de les unions per soldadura

Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i 
els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadu-
ra. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 
10.3). Les soldadures s’han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 
0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser 
les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entalladures i 
materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura 
successius no han de produir osques.

Execució de les unions amb cargols

Els forats pels cargols s’han de fer amb perforadora mecànica, d’un sol cop els forats 
que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació 
s’ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la 
rectificació per coincidència, que s’han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El di-
àmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i 
l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de 
tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El 
collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al 
CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d’una unió s’han d’apretar inicialment al 80% del moment 
torsor final, començant pels situats al centre, i s’han d’acabar d’apretar en una sego-
na passada.

Recobriment superficial

Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el 
formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense ha-
ver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: 
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar se-
gellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les super-
fícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva 
amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans 
de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del 
fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada 
la posada a l’obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, sempre 
en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar 
de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la 
segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i l’acceptació de la D.F. i 
abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid.

Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). 

Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives 
±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. 
Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base 
i pilars e1 i e2 <= 5mm.
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Control i acceptació

Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la 
documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4).

Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corres-
ponent (CTE-DB SE-A 12.5).

Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). 

Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Secci-
ons amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. 
Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i 
enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala. 

 

Amidament i abonament 

Kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, tra-
ves, elements d’ancoratge i elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, 
incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d’unió, muntatge, assaigs, pro-
tecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d’acord amb el Projecte i 
indicacions de la D.F.

Totes les operacions de muntatge s’inclouran en el preu, així com la protecció i pin-
tura que siguin necessàries, d’acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu 
càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal 
l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material cor-
responents a retalls.

4.	 SERVEIS AFECTATS

4.1.	 Elements comuns

4.1.1.	 Excavacions de rases, pous i fonaments en presència de serveis afectats

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir rases i pous en presència 
de serveis per pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de 
forma continua o realitzada per dames.

L’execució inclou la preparació de la zona de treball, situació dels punts topogràfics 
exteriors a l’excavació, replanteig de la zona a excavar, les operacions d’excavació, 
estintolament, possibles esgotaments, anivellació i evacuació del terreny, amb càrre-
ga sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, el transport 
dels productes extrets al dipòsit o lloc d’ús. També inclou el calçat o penjat de les 
instal·lacions existents.

Execució

El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’inici de qual-

sevol excavació. El terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni 
remourà sense autorització de la Direcció d’Obra.

Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra autoritzarà 
el inici de les obres d’excavació.

Abans del inici de les excavacions s’haurà de tenir identificades i confirmades les 
instal·lacions existents de les zones afectades, ja sigui amb cales de reconeixement, 
amb inspeccions del traçat mitjançant tècniques de reconeixement del subsòl tipus 
“Georadar” o d’altres segons directrius del Projecte o de la Direcció d’Obra.

Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del 
PGI-10.

Els pous i les rases acabats tindran la forma i les dimensions contemplades al Projecte.

Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut, i de abassegament i transport de productes de construcció.

Presència de serveis existents

En la zona afectada per serveis existents, els treballs s’executaran amb mitjans manu-
als, per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant l’excavació amb el calçat o 
penjat en bones condicions de les conduccions d’aigua, gas, clavegueram, instal·la-
cions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, 
sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre 
que els serveis esmentats figurin als plànols de serveis afectats del Projecte o els submi-
nistrats per les companyies o els serveis tècnics municipals.

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, serveis 
no identificats, etc) o afectació al servei existent s’han de suspendre els treballs i avisar 
a la DF.

Amidament i abonament

L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m³) excavats d’acord amb l’ami-
dament teòric dels plànols del Projecte.

No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

Inclou la reposició del servei malmès o afectat per l’excavació ja sigui per mitjans pro-
pis o realitzats per tercers seguint les instruccions de la DF.

En les excavacions també es contemplarà els apuntalaments necessaris i el transport 
a qualsevol distancia de les terres a l’abocador. Si és possible la Direcció de l’obra 
podrà permetre, l’execució de sobreexcavacions. Aquest fet serveix per a evitar les 
operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abo-
nament.
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Reglamentació i disposicions oficials

-	 Ordre de 6 de febrer de 1976 pel que s’aprova el “Pliego de prescripciones téc-
nicas generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75)

-	 Ordre de 28 de setembre de 1989 pel que es modifica l’article 104 del “Pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75).

-	 Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, pel que s’actualitzen determinats articles 
del “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones”.

-	 Real Decret 863/1985 de 2 d’abril, pel que s’aprova el “Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera”.

-	 Ordre de 20 de març de 1986 pel que s’aprova la “Instrucción Técnica Com-
plementària del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera” 
aprovada pel Real Decret 863/1985 de 2 d’abril

-	 Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10

-	 Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02.

-	 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries ITCBT Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost.

-	 Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les ins-
tal·lacions d’enllaç de FECSA-ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució 
ECF/4548/2006 de desembre de 2006.

-	 Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores.

-	 Ordenances municipals dels ajuntaments afectats.

 

5.	 SEGURETAT I SALUT

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es tro-
ba continguda a l’Annex “Estudi de Seguretat i Salut.

6.	 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

Els imports associats a aquestes partides es podran justificar amb preus contractuals o 
amb factures.

En aquest segon cas serà preceptiu presentar la factura original o còpia compulsada 
davant de notari i pel seu abonament es considerarà l’import de la factura abans IVA 
com import d’execució material.

Olius, juny de 2024

L’Enginyera Autora del projecte
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 05/07/24 Pàg.: 1

P-1 E811B1M1 m2 Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació
CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

75,11 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

299,81 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 354,48 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 G9L2U015 m2 Sòl estabilitzat in situ per a vies verdes amb ús esporàdic de turismes i vehicles agrícoles
amb ciment pòrtland CEM I 32,5, de 15 cm de gruix, inclòs distribució de tot u per
regularització de la superfície, escarificació i trituració del sòl, distribució del conglomerant i
de l'aigua amb additius, mescla, anivellament, compactació al 98% del PM i curat, amb totes
les feines i materials adients pel seu complet acabat, mesurat sobre perfil teòric.

58,86 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra

1,78 €

(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 H101 ut Estructura metàl·lica segons plànol formada per 6 peus de HEB 100 amb pletines de base de
xapa 200x200x15 mm, i un reixat de 3 bigues IPE 180 i 8 unitats de IPE 140, amb unes
mides totals un cop muntat de 8620x3206 mm, tot soldat entre si i preparat per fixar a mur de
pedra existent. Tota l'estructura estarà galvanitzada i pintada amb pintura electrostàtica en
pols 100% poliester.

15.243,13 €

(QUINZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-7 H102 ut Estructura metàl·lica formada per bigues amb perfils laminats d'acer soldats entre sí, xapes
base d'acer també soldades per a la fixació a les sabates de formigó, segons plànols. Tota
l'estructura estarà galvanitzada i pintada amb pintura electrostàtica en pols 100% poliester.

8.069,89 €

(VUIT MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 H103 ut Estructura formada per bigues UPN140 amb perfils laminats d’acer soldats entre si, amb unes
mides totals de 1860x2560 mm amb xapes base d’acer de 200x200x10 mm soldades per a la
fixació a les sabates de formigó o directament a la roca mare. L’estructura d’acer estarà
galvanitzada i pintada amb pintura electrostàtica en pols 100% polièster, segons plànol.

6.276,58 €

(SIS MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 H104 ut Estructura metàl·lica de mides totals 2250x2150 mm segons plànol, formada per 5 bigues
UPN120 i xapes base de 180x180x210 mm d’acer, tot soldat entre si. L’estructura d’acer
estarà galvanitzada i pintada amb pintura electroestàtica en pols 100% polièster.

3.586,61 €

(TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 H105 m Barana d'acer corten amb passamà superior i inferior de 10x70 mm, berendoles de 10x10 mm
cada 100 mm i pilastres de passamà de 10x70 mm cada metre segons plànol. Tot el conjunt
soldat entre sí i soldades a l'estructura de suport.

194,70 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-11 H106 m Barana d'acer corten simple segons plànol 96,84 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Pressupost Miravinya 2024

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 05/07/24 Pàg.: 2

P-12 H107 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70 mm mecanitzat segons plànols 15,40 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-13 H108 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 marró de 195x45 mm 15,78 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 H109 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70 mm mecanitzat segons plànols 40,79 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 H110 mm2 Imprimació i pintura d'estructura metàl·lica 0,05 €

(ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-16 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten 0,06 €

(ZERO EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-17 H112 m Escala metàl·lica prefabricada amb plataforma 1000 mm d'amplada sense barana amb
pòrtics de mida variable segons plànol formats per biga UPN140, pilars de biga HEB100 i
xapa base de 200x200x10 mm. Tota l'estructura estarà galvanitzada i pintada amb pintura
electrostàtica en pols 100% polièster.

789,05 €

(SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-18 H113 m Escala metàl·lica prefabricada amb plataforma 600 mm d'amplada sense barana amb pòrtics
de mida variable segons plànol formats per biga UPN140, pilars de biga HEB100 i xapa base
de 200x200x10 mm. Tota l'estructura estarà galvanitzada i pintada amb pintura electrostàtica
en pols 100% polièster.

681,46 €

(SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures. 1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-20 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ. 66,33 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 H116 ut Faristol panoràmic d'acer corten de 2323x350x6 mm mecanitzat per adossar a barana segons
plànol. Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou text i gràfic tallat al làser.

942,56 €

(NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 H117 ut Cartel·la direccional d'acer corten adossada a barana segons plànol. Acabat oxidat, passivat i
envernissat. Inclou text tallat a làser.

211,61 €

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270 mm i una base de
365x310x10 mm mecanitzat i muntat segons plànol. Acabat oxidat, passivat i envernissat.
Inclou suport gràfic de compòsit de 3 mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de
continguts i disseny gràfic.

896,44 €

(VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 H120 ut Figura escultòrica Cep perfilada amb pedra natural segons plànol formada per un bloc de
pedra sorrenca tallat en forma de cep de 3246 x 2043 x 200 mm. Estarà reforçat interiorment
amb varetes inoxidables. Inclou xapa base d’acer de 620x400x10 mm per a la fixació a la
sabata de formigó.

5.344,06 €

(CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-25 H121 ut Conjunt de xapes d'acer corten tallades i gravades segons plànol fomat per 1) un reforç
exterior lateral per a la figura escultòrica de xapa d’acer corten de 8 mm de gruix per fixar
mecànicament mitjançant tacs i cargols inoxidables, i 2) xapa d’acer corten tallada a làser,
amb
el perfil de fulla i textos segons el contingut gràfic. L’acabat de tot el conjunt serà oxidat,

1.219,45 €
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passivat i envernissat.
(MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 H122 ut Faristol en forma de cinta circular de 4055 mm de diàmetre exterior i una amplada de 300
mm, formada per 8 peces d’acer corten. Cada una de les peces estarà formada per una xapa
inferior de 3mm de gruix i una xapa superior també de 3mm de gruix amb la gràfica i text
retallats amb làser. Les dues xapes soldades entre sí formant un conjunt de 6mm de gruix
amb forats per a cargols d’acer inox M6 amb cap avellanat. L’acabat serà oxidat, passivat i
envernissat.

1.757,44 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 H123 ut Planxa de compòsit de 400x400x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou
l'el·laboració dels arxius gràfics.

76,41 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 H124 ut Planxa de compòsit de 200x800x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou
l'el·laboració dels arxius gràfics.

76,41 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-29 H125 ut Planxa de compòsit de 360x1206,5x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i envernissada.
Inclou l'el·laboració dels arxius gràfics.

206,32 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-30 H126 ut Planxa de compòsit de100x410x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou
l'el·laboració dels arxius gràfics.

35,26 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-31 H127 ut Planxa de compòsit de 380x380x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou
l'el·laboració dels arxius gràfics.

68,96 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 H128 ut Planxa de compòsit de 380x760x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou
l'el·laboració dels arxius gràfics.

137,93 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-33 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de senyalització 778,87 €

(SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-34 H202 h Brigada d'instal·ladors 95,32 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

Pressupost Miravinya 2024
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PARTIDES D'OBRA

E811B1M1P-1 m2 Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre
parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de calç per a aïllament tèrmic (T),
de designació CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

Rend.: 1,000 75,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 23,17000 = 4,40230
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 27,76000 = 10,54880

Subtotal: 14,95110 14,95110
Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,380 /R x 5,00000 = 1,90000

Subtotal: 1,90000 1,90000
Materials

B8112T20 t Morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de
designació CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1, en
sacs

0,0221      x 2.585,48000 = 57,13911

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,52000 = 0,01079

Subtotal: 57,14990 57,14990

COST DIRECTE 74,00100
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,11002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,11102

G222U102P-2 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 299,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 29,40000 = 14,70000

Subtotal: 38,66000 38,66000
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,250 /R x 59,93000 = 14,98250

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 58,47000 = 58,47000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 61,09000 = 183,27000

Subtotal: 256,72250 256,72250

Pressupost Miravinya 2024

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 05/07/24 Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 295,38250
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,43074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,81324

G450U040P-3 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 1,000 354,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 46,34000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 55,52000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 29,40000
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 24,20000 = 48,40000

Subtotal: 179,66000 179,66000
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,89000 = 4,53600
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 102,33000 = 61,39800
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 18,21000 = 21,85200

Subtotal: 87,78600 87,78600
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 77,90000 = 81,79500

Subtotal: 81,79500 81,79500

COST DIRECTE 349,24100
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,23862

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,47962

G9L2U015P-4 m2 Sòl estabilitzat in situ per a vies verdes amb ús
esporàdic de turismes i vehicles agrícoles amb ciment
pòrtland CEM I 32,5, de 15 cm de gruix, inclòs
distribució de tot u per regularització de la superfície,
escarificació i trituració del sòl, distribució del
conglomerant i de l'aigua amb additius, mescla,
anivellament, compactació al 98% del PM i curat,
amb totes les feines i materials adients pel seu
complet acabat, mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 10,000 58,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 2,94000
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 23,96000 = 9,58400

Subtotal: 12,52400 12,52400
Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 1,000 /R x 55,23000 = 5,52300
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 46,67000 = 4,66700
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 72,94000 = 7,29400
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PARTIDES D'OBRA

C110U100 h Tractor sobre pneumàtics de 150 CV amb equip de
trituració i fressatge per a estabilitzacions

1,000 /R x 69,90000 = 6,99000

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 75,04000 = 7,50400
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,000 /R x 51,07000 = 5,10700

Subtotal: 37,08500 37,08500
Materials

B081U100 kg Additiu en pols de sals de sodi i potasi per a
estabilitzacions de sòls amb ciment

0,150      x 33,24000 = 4,98600

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,021      x 109,31000 = 2,29551
B0111000 m3 Aigua 0,015      x 1,52000 = 0,02280
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 0,050      x 21,46000 = 1,07300

Subtotal: 8,37731 8,37731

COST DIRECTE 57,98631
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,86979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,85610

GR110001P-5 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de
capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador
controlat o planta de compostatge, mesurada la
superfície executada en obra

Rend.: 25,000 1,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 32,29000 = 1,29160
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,23520

Subtotal: 1,52680 1,52680
Maquinària

CR11U010 h Esbrossadora de capçal de serra 1,000 /R x 1,11000 = 0,04440
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 46,67000 = 0,18668

Subtotal: 0,23108 0,23108

COST DIRECTE 1,75788
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78425

H101P-6 ut Estructura metàl·lica segons plànol formada per 6
peus de HEB 100 amb pletines de base de xapa
200x200x15 mm, i un reixat de 3 bigues IPE 180 i 8
unitats de IPE 140, amb unes mides totals un cop
muntat de 8620x3206 mm, tot soldat entre si i
preparat per fixar a mur de pedra existent. Tota
l'estructura estarà galvanitzada i pintada amb pintura
electrostàtica en pols 100% poliester.

Rend.: 1,000 15.243,13 €

COST DIRECTE 15.017,86207
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 225,26793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.243,1300
________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

H102P-7 ut Estructura metàl·lica formada per bigues amb perfils
laminats d'acer soldats entre sí, xapes base d'acer
també soldades per a la fixació a les sabates de
formigó, segons plànols. Tota l'estructura estarà
galvanitzada i pintada amb pintura electrostàtica en
pols 100% poliester.

Rend.: 1,000 8.069,89 €

COST DIRECTE 7.950,63054
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 119,25946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.069,8900
________________________________________________________________________________________________________________

H103P-8 ut Estructura formada per bigues UPN140 amb perfils
laminats d’acer soldats entre si, amb unes mides
totals de 1860x2560 mm amb xapes base d’acer de
200x200x10 mm soldades per a la fixació a les
sabates de formigó o directament a la roca mare.
L’estructura d’acer estarà galvanitzada i pintada amb
pintura electrostàtica en pols 100% polièster, segons
plànol.

Rend.: 1,000 6.276,58 €

COST DIRECTE 6.183,82266
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 92,75734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.276,5800
________________________________________________________________________________________________________________

H104P-9 ut Estructura metàl·lica de mides totals 2250x2150 mm
segons plànol, formada per 5 bigues UPN120 i xapes
base de 180x180x210 mm d’acer, tot soldat entre si.
L’estructura d’acer estarà galvanitzada i pintada amb
pintura electroestàtica en pols 100% polièster.

Rend.: 1,000 3.586,61 €

COST DIRECTE 3.533,60591
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 53,00409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.586,6100
________________________________________________________________________________________________________________

H105P-10 m Barana d'acer corten amb passamà superior i inferior
de 10x70 mm, berendoles de 10x10 mm cada 100
mm i pilastres de passamà de 10x70 mm cada metre
segons plànol. Tot el conjunt soldat entre sí i
soldades a l'estructura de suport.

Rend.: 1,000 194,70 €

COST DIRECTE 191,82266
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,87734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,7000
________________________________________________________________________________________________________________

H106P-11 m Barana d'acer corten simple segons plànol Rend.: 1,000 96,84 €

COST DIRECTE 95,40887
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,43113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,8400
________________________________________________________________________________________________________________

H107P-12 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70
mm mecanitzat segons plànols

Rend.: 1,000 15,40 €

COST DIRECTE 15,17241
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,4000
________________________________________________________________________________________________________________
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H108P-13 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 marró de
195x45 mm

Rend.: 1,000 15,78 €

COST DIRECTE 15,54680
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,23320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,7800
________________________________________________________________________________________________________________

H109P-14 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70
mm mecanitzat segons plànols

Rend.: 1,000 40,79 €

COST DIRECTE 40,18719
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,60281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,7900
________________________________________________________________________________________________________________

H110P-15 mm2 Imprimació i pintura d'estructura metàl·lica Rend.: 1,000 0,05 €

COST DIRECTE 0,04926
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0500
________________________________________________________________________________________________________________

H111P-16 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer
corten

Rend.: 1,000 0,06 €

COST DIRECTE 0,05911
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0600
________________________________________________________________________________________________________________

H112P-17 m Escala metàl·lica prefabricada amb plataforma 1000
mm d'amplada sense barana amb pòrtics de mida
variable segons plànol formats per biga UPN140,
pilars de biga HEB100 i xapa base de 200x200x10
mm. Tota l'estructura estarà galvanitzada i pintada
amb pintura electrostàtica en pols 100% polièster.

Rend.: 1,000 789,05 €

COST DIRECTE 777,38916
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 11,66084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 789,0500
________________________________________________________________________________________________________________

H113P-18 m Escala metàl·lica prefabricada amb plataforma 600
mm d'amplada sense barana amb pòrtics de mida
variable segons plànol formats per biga UPN140,
pilars de biga HEB100 i xapa base de 200x200x10
mm. Tota l'estructura estarà galvanitzada i pintada
amb pintura electrostàtica en pols 100% polièster.

Rend.: 1,000 681,46 €

COST DIRECTE 671,38916
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 10,07084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 681,4600
________________________________________________________________________________________________________________
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H114P-19 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures. Rend.: 1,000 1,70 €

COST DIRECTE 1,67488
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,7000
________________________________________________________________________________________________________________

H115P-20 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ. Rend.: 1,000 66,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

AB02 ut Dieta amb pernoctació 0,125 /R x 60,00000 = 7,50000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,65000 = 24,65000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 60,84000 60,84000
Maquinària

BC01 h Kit de maquinària petita i eines per a brigada
d'instal·lació

1,000 /R x 4,51000 = 4,51000

Subtotal: 4,51000 4,51000

COST DIRECTE 65,35000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,98025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,33025

H116P-21 ut Faristol panoràmic d'acer corten de 2323x350x6 mm
mecanitzat per adossar a barana segons plànol.
Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou text i
gràfic tallat al làser.

Rend.: 1,000 942,56 €

COST DIRECTE 928,63054
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 13,92946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 942,5600
________________________________________________________________________________________________________________

H117P-22 ut Cartel·la direccional d'acer corten adossada a barana
segons plànol. Acabat oxidat, passivat i envernissat.
Inclou text tallat a làser.

Rend.: 1,000 211,61 €

COST DIRECTE 208,48276
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,12724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,6100
________________________________________________________________________________________________________________

H118P-23 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos
escaires de 1320x270 mm i una base de 365x310x10
mm mecanitzat i muntat segons plànol. Acabat oxidat,
passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de
compòsit de 3 mm imprès i envernissat. Inclou
el·laboració de continguts i disseny gràfic.

Rend.: 1,000 896,44 €

COST DIRECTE 883,19212
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 13,24788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 896,4400
________________________________________________________________________________________________________________
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H120P-24 ut Figura escultòrica Cep perfilada amb pedra natural
segons plànol formada per un bloc de pedra sorrenca
tallat en forma de cep de 3246 x 2043 x 200 mm.
Estarà reforçat interiorment amb varetes inoxidables.
Inclou xapa base d’acer de 620x400x10 mm per a la
fixació a la sabata de formigó.

Rend.: 1,000 5.344,06 €

COST DIRECTE 5.265,08374
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 78,97626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.344,0600
________________________________________________________________________________________________________________

H121P-25 ut Conjunt de xapes d'acer corten tallades i gravades
segons plànol fomat per 1) un reforç exterior lateral
per a la figura escultòrica de xapa d’acer corten de 8
mm de gruix per fixar mecànicament mitjançant tacs i
cargols inoxidables, i 2) xapa d’acer corten tallada a
làser, amb
el perfil de fulla i textos segons el contingut gràfic.
L’acabat de tot el conjunt serà oxidat, passivat i
envernissat.

Rend.: 1,000 1.219,45 €

COST DIRECTE 1.201,42857
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 18,02143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.219,4500
________________________________________________________________________________________________________________

H122P-26 ut Faristol en forma de cinta circular de 4055 mm de
diàmetre exterior i una amplada de 300 mm, formada
per 8 peces d’acer corten. Cada una de les peces
estarà formada per una xapa inferior de 3mm de gruix
i una xapa superior també de 3mm de gruix amb la
gràfica i text retallats amb làser. Les dues xapes
soldades entre sí formant un conjunt de 6mm de gruix
amb forats per a cargols d’acer inox M6 amb cap
avellanat. L’acabat serà oxidat, passivat i envernissat.

Rend.: 1,000 1.757,44 €

COST DIRECTE 1.731,46798
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 25,97202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.757,4400
________________________________________________________________________________________________________________

H123P-27 ut Planxa de compòsit de 400x400x3 mm tallada,
mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou
l'el·laboració dels arxius gràfics.

Rend.: 1,000 76,41 €

COST DIRECTE 75,28079
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,12921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,4100
________________________________________________________________________________________________________________

H124P-28 ut Planxa de compòsit de 200x800x3 mm tallada,
mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou
l'el·laboració dels arxius gràfics.

Rend.: 1,000 76,41 €

COST DIRECTE 75,28079
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,12921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,4100
________________________________________________________________________________________________________________
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H125P-29 ut Planxa de compòsit de 360x1206,5x3 mm tallada,
mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou
l'el·laboració dels arxius gràfics.

Rend.: 1,000 206,32 €

COST DIRECTE 203,27094
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,04906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,3200
________________________________________________________________________________________________________________

H126P-30 ut Planxa de compòsit de100x410x3 mm tallada,
mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou
l'el·laboració dels arxius gràfics.

Rend.: 1,000 35,26 €

COST DIRECTE 34,73892
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,52108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,2600
________________________________________________________________________________________________________________

H127P-31 ut Planxa de compòsit de 380x380x3 mm tallada,
mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou
l'el·laboració dels arxius gràfics.

Rend.: 1,000 68,96 €

COST DIRECTE 67,94089
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,01911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,9600
________________________________________________________________________________________________________________

H128P-32 ut Planxa de compòsit de 380x760x3 mm tallada,
mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou
l'el·laboració dels arxius gràfics.

Rend.: 1,000 137,93 €

COST DIRECTE 135,89163
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,03837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,9300
________________________________________________________________________________________________________________

H201P-33 ut Transport amb camió pluma de les estructures i
elements de senyalització

Rend.: 0,500 778,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 8,000 /R x 47,96000 = 767,36000

Subtotal: 767,36000 767,36000

COST DIRECTE 767,36000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 11,51040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 778,87040

H202P-34 h Brigada d'instal·ladors Rend.: 1,000 95,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

AA21 h Oficial de primera obra pública 1,000 /R x 25,00000 = 25,00000
AB02 ut Dieta amb pernoctació 0,250 /R x 60,00000 = 15,00000
AA20 h Cap de colla obra pública 1,000 /R x 28,00000 = 28,00000
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Subtotal: 68,00000 68,00000
Maquinària

BB02 h Foprmigonera 250l 0,250 /R x 2,37000 = 0,59250
BB01 h Compressor + martell pneumàtic 0,250 /R x 12,25000 = 3,06250
BA02 h Camió grua 3 Tn 0,500 /R x 35,50000 = 17,75000
BC01 h Kit de maquinària petita i eines per a brigada

d'instal·lació
1,000 /R x 4,51000 = 4,51000

Subtotal: 25,91500 25,91500

COST DIRECTE 93,91500
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,40873

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,32373
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AMIDAMENTS Data: 08/07/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  CAN VOLTÀ (GELIDA)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 01  DESBROSSATS I NETEJA DE VEGETACIÓ

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  CAN VOLTÀ (GELIDA)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 02  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 6,000 0,600 0,600 0,600 1,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,296

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  CAN VOLTÀ (GELIDA)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 03  CIMENTACIONS

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 6,000 0,600 0,600 0,600 1,296 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,296

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  CAN VOLTÀ (GELIDA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 01  MIRADORS

EUR

Pressupost Miravinya 2024

AMIDAMENTS Data: 08/07/24 Pàg.: 2

1 H101 ut Estructura metàl·lica segons plànol formada per 6 peus de HEB 100 amb pletines de base de xapa 200x200x15
mm, i un reixat de 3 bigues IPE 180 i 8 unitats de IPE 140, amb unes mides totals un cop muntat de 8620x3206
mm, tot soldat entre si i preparat per fixar a mur de pedra existent. Tota l'estructura estarà galvanitzada i pintada
amb pintura electrostàtica en pols 100% poliester.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H105 m Barana d'acer corten amb passamà superior i inferior de 10x70 mm, berendoles de 10x10 mm cada 100 mm i
pilastres de passamà de 10x70 mm cada metre segons plànol. Tot el conjunt soldat entre sí i soldades a
l'estructura de suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 H107 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70 mm mecanitzat segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 246,700 246,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,700

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  CAN VOLTÀ (GELIDA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ

1 H116 ut Faristol panoràmic d'acer corten de 2323x350x6 mm mecanitzat per adossar a barana segons plànol. Acabat
oxidat, passivat i envernissat. Inclou text i gràfic tallat al làser.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270 mm i una base de 365x310x10 mm
mecanitzat i muntat segons plànol. Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de compòsit de 3
mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de continguts i disseny gràfic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/07/24 Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  CAN VOLTÀ (GELIDA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 03  PINTURA I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

1 H110 mm2 Imprimació i pintura d'estructura metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 21.450,000 21.450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.450,000

2 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 16.000,000 16.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  CAN VOLTÀ (GELIDA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 04  CARGOLAM I MATERIAL DE MUNTATGE

1 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  CAN VOLTÀ (GELIDA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  TRANSPORTS

1 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

Pressupost Miravinya 2024

AMIDAMENTS Data: 08/07/24 Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  CAN VOLTÀ (GELIDA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  PREMUNTATGES I ASSAMBLATGES

1 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Estructura metàl·lica 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de fusta 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Banc 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Barana 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 Faristol 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  CAN VOLTÀ (GELIDA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  INSTAL·LACIONS

1 H202 h Brigada d'instal·ladors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Can Voltà
2 Estructura metàl·lica 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de fusta 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 Banc 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Barana 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Faristol 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  CAN VOLTÀ (GELIDA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 05  OBRES DE PALETERIA

1 E811B1M1 m2 Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/07/24 Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  LA MIRANDA D'ESPIELLS (SANT SADURNÍ D'ANOIA)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 01  DESBROSSATS I NETEJA DE VEGETACIÓ

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  LA MIRANDA D'ESPIELLS (SANT SADURNÍ D'ANOIA)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 02  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 46,000 0,600 0,400 0,400 4,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,416

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  LA MIRANDA D'ESPIELLS (SANT SADURNÍ D'ANOIA)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 03  CIMENTACIONS

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 46,000 0,600 0,400 0,400 4,416 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,416

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  LA MIRANDA D'ESPIELLS (SANT SADURNÍ D'ANOIA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 01  MIRADORS

EUR

Pressupost Miravinya 2024

AMIDAMENTS Data: 08/07/24 Pàg.: 6

1 H102 ut Estructura metàl·lica formada per bigues amb perfils laminats d'acer soldats entre sí, xapes base d'acer també
soldades per a la fixació a les sabates de formigó, segons plànols. Tota l'estructura estarà galvanitzada i pintada
amb pintura electrostàtica en pols 100% poliester.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H105 m Barana d'acer corten amb passamà superior i inferior de 10x70 mm, berendoles de 10x10 mm cada 100 mm i
pilastres de passamà de 10x70 mm cada metre segons plànol. Tot el conjunt soldat entre sí i soldades a
l'estructura de suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 H107 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70 mm mecanitzat segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 624,000 624,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 624,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  LA MIRANDA D'ESPIELLS (SANT SADURNÍ D'ANOIA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ

1 H117 ut Cartel·la direccional d'acer corten adossada a barana segons plànol. Acabat oxidat, passivat i envernissat.
Inclou text tallat a làser.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270 mm i una base de 365x310x10 mm
mecanitzat i muntat segons plànol. Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de compòsit de 3
mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de continguts i disseny gràfic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/07/24 Pàg.: 7

Capítol 02  LA MIRANDA D'ESPIELLS (SANT SADURNÍ D'ANOIA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 03  PINTURA I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

1 H110 mm2 Imprimació i pintura d'estructura metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 10.000,000 10.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.000,000

2 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 21.200,000 21.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.200,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  LA MIRANDA D'ESPIELLS (SANT SADURNÍ D'ANOIA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 04  CARGOLAM I MATERIAL DE MUNTATGE

1 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  LA MIRANDA D'ESPIELLS (SANT SADURNÍ D'ANOIA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  TRANSPORTS

1 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01 PRESSUPOST 01

EUR

Pressupost Miravinya 2024

AMIDAMENTS Data: 08/07/24 Pàg.: 8

Capítol 02  LA MIRANDA D'ESPIELLS (SANT SADURNÍ D'ANOIA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  PREMUNTATGES I ASSAMBLATGES

1 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Estructura metàl·lica 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de fusta 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Barana 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Cartel·les 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  LA MIRANDA D'ESPIELLS (SANT SADURNÍ D'ANOIA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  INSTAL·LACIONS

1 H202 h Brigada d'instal·ladors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells
2 Estructura metàl·lica 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de fusta 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Barana 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Cartel·les 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Camí d'accés 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  LA MIRANDA D'ESPIELLS (SANT SADURNÍ D'ANOIA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 06  ADEQUACIÓ DE CAMINS I FERMS

1 G9L2U015 m2 Sòl estabilitzat in situ per a vies verdes amb ús esporàdic de turismes i vehicles agrícoles amb ciment pòrtland
CEM I 32,5, de 15 cm de gruix, inclòs distribució de tot u per regularització de la superfície, escarificació i
trituració del sòl, distribució del conglomerant i de l'aigua amb additius, mescla, anivellament, compactació al
98% del PM i curat, amb totes les feines i materials adients pel seu complet acabat, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Miranda d'Espiells 14,400 14,400 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/07/24 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 14,400

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CASTELL DE FOIX (TORRELLES DE FOIX)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 01  DESBROSSATS I NETEJA DE VEGETACIÓ

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CASTELL DE FOIX (TORRELLES DE FOIX)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 02  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 5,000 0,600 0,400 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,240

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CASTELL DE FOIX (TORRELLES DE FOIX)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 03  CIMENTACIONS

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 5,000 0,600 0,400 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,240

EUR

Pressupost Miravinya 2024

AMIDAMENTS Data: 08/07/24 Pàg.: 10

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CASTELL DE FOIX (TORRELLES DE FOIX)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 01  MIRADORS

1 H103 ut Estructura formada per bigues UPN140 amb perfils laminats d’acer soldats entre si, amb unes mides totals de
1860x2560 mm amb xapes base d’acer de 200x200x10 mm soldades per a la fixació a les sabates de formigó o
directament a la roca mare. L’estructura d’acer estarà galvanitzada i pintada amb pintura electrostàtica en pols
100% polièster, segons plànol.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H105 m Barana d'acer corten amb passamà superior i inferior de 10x70 mm, berendoles de 10x10 mm cada 100 mm i
pilastres de passamà de 10x70 mm cada metre segons plànol. Tot el conjunt soldat entre sí i soldades a
l'estructura de suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 H106 m Barana d'acer corten simple segons plànol

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 H107 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70 mm mecanitzat segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

5 H112 m Escala metàl·lica prefabricada amb plataforma 1000 mm d'amplada sense barana amb pòrtics de mida variable
segons plànol formats per biga UPN140, pilars de biga HEB100 i xapa base de 200x200x10 mm. Tota
l'estructura estarà galvanitzada i pintada amb pintura electrostàtica en pols 100% polièster.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,600

6 H113 m Escala metàl·lica prefabricada amb plataforma 600 mm d'amplada sense barana amb pòrtics de mida variable
segons plànol formats per biga UPN140, pilars de biga HEB100 i xapa base de 200x200x10 mm. Tota
l'estructura estarà galvanitzada i pintada amb pintura electrostàtica en pols 100% polièster.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 20,950 20,950 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/07/24 Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 20,950

7 H109 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70 mm mecanitzat segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CASTELL DE FOIX (TORRELLES DE FOIX)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ

1 H116 ut Faristol panoràmic d'acer corten de 2323x350x6 mm mecanitzat per adossar a barana segons plànol. Acabat
oxidat, passivat i envernissat. Inclou text i gràfic tallat al làser.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270 mm i una base de 365x310x10 mm
mecanitzat i muntat segons plànol. Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de compòsit de 3
mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de continguts i disseny gràfic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CASTELL DE FOIX (TORRELLES DE FOIX)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 03  PINTURA I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

1 H110 mm2 Imprimació i pintura d'estructura metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 38.500,000 38.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38.500,000

2 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 20.400,000 20.400,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/07/24 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 20.400,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CASTELL DE FOIX (TORRELLES DE FOIX)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 04  CARGOLAM I MATERIAL DE MUNTATGE

1 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CASTELL DE FOIX (TORRELLES DE FOIX)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  TRANSPORTS

1 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CASTELL DE FOIX (TORRELLES DE FOIX)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  PREMUNTATGES I ASSAMBLATGES

1 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix
2 Estructura metàl·lica 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de fusta 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Barana 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  CASTELL DE FOIX (TORRELLES DE FOIX)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  INSTAL·LACIONS

1 H202 h Brigada d'instal·ladors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Santuari de la Mare de Déu de Foix
2 Estructura metàl·lica 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Paviment de fusta 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Barana 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SANT ELIES (MEDIONA)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 02  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Elies de Mediona 1,000 0,900 0,900 0,300 0,243 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,243

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SANT ELIES (MEDIONA)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 03  CIMENTACIONS

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Elies de Mediona 1,000 0,900 0,900 0,300 0,243 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,243

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SANT ELIES (MEDIONA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS

EUR
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Titol 4 02  SENYALITZACIÓ

1 H120 ut Figura escultòrica Cep perfilada amb pedra natural segons plànol formada per un bloc de pedra sorrenca tallat
en forma de cep de 3246 x 2043 x 200 mm. Estarà reforçat interiorment amb varetes inoxidables. Inclou xapa
base d’acer de 620x400x10 mm per a la fixació a la sabata de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Elies de Mediona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H121 ut Conjunt de xapes d'acer corten tallades i gravades segons plànol fomat per 1) un reforç exterior lateral per a la
figura escultòrica de xapa d’acer corten de 8 mm de gruix per fixar mecànicament mitjançant tacs i cargols
inoxidables, i 2) xapa d’acer corten tallada a làser, amb
el perfil de fulla i textos segons el contingut gràfic. L’acabat de tot el conjunt  serà oxidat, passivat i envernissat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Elies de Mediona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270 mm i una base de 365x310x10 mm
mecanitzat i muntat segons plànol. Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de compòsit de 3
mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de continguts i disseny gràfic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Elies de Mediona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SANT ELIES (MEDIONA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 03  PINTURA I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

1 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Elies de Mediona 4.300,000 4.300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.300,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SANT ELIES (MEDIONA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 04  CARGOLAM I MATERIAL DE MUNTATGE

EUR
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1 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Elies de Mediona 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SANT ELIES (MEDIONA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  TRANSPORTS

1 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Elies de Mediona 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SANT ELIES (MEDIONA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  PREMUNTATGES I ASSAMBLATGES

1 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Elies de Mediona 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Estructura de pedra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Estructura metàl·lica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SANT ELIES (MEDIONA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  INSTAL·LACIONS

1 H202 h Brigada d'instal·ladors

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Elies de Mediona 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Estructura de pedra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Estructura metàl·lica 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  EL CASTELLOT (CASTELLVÍ DE LA MARCA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ

1 H122 ut Faristol en forma de cinta circular de 4055 mm de diàmetre exterior i una amplada de 300 mm, formada per 8
peces d’acer corten. Cada una de les peces estarà formada per una xapa inferior de 3mm de gruix i una xapa
superior també de 3mm de gruix amb la gràfica i text retallats amb làser. Les dues xapes soldades entre sí
formant un conjunt de 6mm de gruix amb forats per a cargols d’acer inox M6 amb cap avellanat. L’acabat serà
oxidat, passivat i envernissat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El Castellot 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270 mm i una base de 365x310x10 mm
mecanitzat i muntat segons plànol. Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de compòsit de 3
mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de continguts i disseny gràfic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El Castellot 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  EL CASTELLOT (CASTELLVÍ DE LA MARCA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 03  PINTURA I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

1 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El Castellot 4.300,000 4.300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.300,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  EL CASTELLOT (CASTELLVÍ DE LA MARCA)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
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Titol 4 04  CARGOLAM I MATERIAL DE MUNTATGE

1 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El Castellot 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  EL CASTELLOT (CASTELLVÍ DE LA MARCA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  TRANSPORTS

1 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El Castellot 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  EL CASTELLOT (CASTELLVÍ DE LA MARCA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  PREMUNTATGES I ASSAMBLATGES

1 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El Castellot 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Estructura metàl·lica 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  EL CASTELLOT (CASTELLVÍ DE LA MARCA)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  INSTAL·LACIONS

1 H202 h Brigada d'instal·ladors
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El Castellot 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Estructura metàl·lica 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  EL CASTELLET (CASTELLET I LA GORNAL)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 01  DESBROSSATS I NETEJA DE VEGETACIÓ

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  EL CASTELLET (CASTELLET I LA GORNAL)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 02  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 1,000 1,590 2,100 0,350 1,169 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,169

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  EL CASTELLET (CASTELLET I LA GORNAL)
Titol 3 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY I CIMENTACIONS
Titol 4 03  CIMENTACIONS

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 1,000 1,590 2,100 0,350 1,169 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,169

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  EL CASTELLET (CASTELLET I LA GORNAL)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 01  MIRADORS

1 H104 ut Estructura metàl·lica de mides totals 2250x2150 mm segons plànol, formada per 5 bigues UPN120 i xapes base
de 180x180x210 mm d’acer, tot soldat entre si. L’estructura d’acer estarà galvanitzada i pintada amb pintura
electroestàtica en pols 100% polièster.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H105 m Barana d'acer corten amb passamà superior i inferior de 10x70 mm, berendoles de 10x10 mm cada 100 mm i
pilastres de passamà de 10x70 mm cada metre segons plànol. Tot el conjunt soldat entre sí i soldades a
l'estructura de suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 H107 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70 mm mecanitzat segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 43,500 43,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,500

4 H108 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 marró de 195x45 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  EL CASTELLET (CASTELLET I LA GORNAL)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ

1 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270 mm i una base de 365x310x10 mm
mecanitzat i muntat segons plànol. Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de compòsit de 3
mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de continguts i disseny gràfic.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  EL CASTELLET (CASTELLET I LA GORNAL)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 03  PINTURA I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

1 H110 mm2 Imprimació i pintura d'estructura metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 4.400,000 4.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.400,000

2 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 5.600,000 5.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.600,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  EL CASTELLET (CASTELLET I LA GORNAL)
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS
Titol 4 04  CARGOLAM I MATERIAL DE MUNTATGE

1 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  EL CASTELLET (CASTELLET I LA GORNAL)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  TRANSPORTS

1 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de senyalització
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  EL CASTELLET (CASTELLET I LA GORNAL)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 02  PREMUNTATGES I ASSAMBLATGES

1 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  EL CASTELLET (CASTELLET I LA GORNAL)
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  INSTAL·LACIONS

1 H202 h Brigada d'instal·ladors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Castellet 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ DEL MIRAVINYA 1
Titol 3 02  ESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENTS

1 H123 ut Planxa de compòsit de 400x400x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou l'el·laboració dels
arxius gràfics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Quintí de Mediona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Torrelavit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Torre Ramona - Subirats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Mare de Déu de Foix - Torrelles de

Foix
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Pèlags de Vilobí del Penedès 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 H124 ut Planxa de compòsit de 200x800x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou l'el·laboració dels
arxius gràfics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Pere de Riudebitlles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Can Valls - Gelida 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 La Bardera - Subirats 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Castell de Penyafort - Santa Margarida

i els Monjos
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 El Balcó de Fontrubí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Castellet 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 H125 ut Planxa de compòsit de 360x1206,5x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou l'el·laboració
dels arxius gràfics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sant Sebastià dels Gorgs - Avinyonet
del Penedès

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 H126 ut Planxa de compòsit de100x410x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou l'el·laboració dels
arxius gràfics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Les Gunyoles - Avinyonet del Penedès 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 H127 ut Planxa de compòsit de 380x380x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou l'el·laboració dels
arxius gràfics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vilafranca del Penedès 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 H128 ut Planxa de compòsit de 380x760x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i envernissada. Inclou l'el·laboració dels
arxius gràfics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vilafranca del Penedès 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ DEL MIRAVINYA 1
Titol 3 03  OBRES I INSTAL·LACIONS

EUR
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1 H202 h Brigada d'instal·ladors

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

EUR
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PRESSUPOST * Data: 05/07/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Can Voltà (Gelida)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 01 Desbrossats i neteja de vegetació

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra,
en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les
restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la
superfície executada en obra (P - 5)

1,78 85,000 151,30

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 151,30

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Can Voltà (Gelida)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 02 Excavacions de rases i pous

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

299,81 1,296 388,55

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 388,55

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Can Voltà (Gelida)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 03 Cimentacions

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 3)

354,48 1,296 459,41

TOTAL Titol 4 01.01.01.03 459,41

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Can Voltà (Gelida)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 01 Miradors

1 H101 ut Estructura metàl·lica segons plànol formada per 6 peus de HEB 100
amb pletines de base de xapa 200x200x15 mm, i un reixat de 3 bigues
IPE 180 i 8 unitats de IPE 140, amb unes mides totals un cop muntat
de 8620x3206 mm, tot soldat entre si i preparat per fixar a mur de
pedra existent. Tota l'estructura estarà galvanitzada i pintada amb
pintura electrostàtica en pols 100% poliester. (P - 6)

15.243,13 1,000 15.243,13

2 H105 m Barana d'acer corten amb passamà superior i inferior de 10x70 mm,
berendoles de 10x10 mm cada 100 mm i pilastres de passamà de
10x70 mm cada metre segons plànol. Tot el conjunt soldat entre sí i
soldades a l'estructura de suport. (P - 10)

194,70 15,000 2.920,50

EUR
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PRESSUPOST * Data: 05/07/24 Pàg.: 2

3 H107 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70 mm mecanitzat
segons plànols (P - 12)

15,40 246,700 3.799,18

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 21.962,81

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Can Voltà (Gelida)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 02 Senyalització

1 H116 ut Faristol panoràmic d'acer corten de 2323x350x6 mm mecanitzat per
adossar a barana segons plànol. Acabat oxidat, passivat i envernissat.
Inclou text i gràfic tallat al làser. (P - 21)

942,56 1,000 942,56

2 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270
mm i una base de 365x310x10 mm mecanitzat i muntat segons plànol.
Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de compòsit
de 3 mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de continguts i
disseny gràfic.  (P - 23)

896,44 1,000 896,44

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 1.839,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Can Voltà (Gelida)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 03 Pintura i tractaments superficials

1 H110 mm2 Imprimació i pintura d'estructura metàl·lica (P - 15) 0,05 21.450,000 1.072,50
2 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten (P - 16) 0,06 16.000,000 960,00

TOTAL Titol 4 01.01.02.03 2.032,50

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Can Voltà (Gelida)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 04 Cargolam i material de muntatge

1 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures. (P - 19) 1,70 150,000 255,00

TOTAL Titol 4 01.01.02.04 255,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Can Voltà (Gelida)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 01 Transports

1 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de
senyalització (P - 33)

778,87 1,000 778,87

EUR
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PRESSUPOST * Data: 05/07/24 Pàg.: 3

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 778,87

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Can Voltà (Gelida)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 02 Premuntatges i assamblatges

1 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ. (P - 20) 66,33 24,000 1.591,92

TOTAL Titol 4 01.01.03.02 1.591,92

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Can Voltà (Gelida)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 04 Instal·lacions

1 H202 h Brigada d'instal·ladors (P - 34) 95,32 50,000 4.766,00

TOTAL Titol 4 01.01.03.04 4.766,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Can Voltà (Gelida)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 05 Obres de paleteria

1 E811B1M1 m2 Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a
aïllament tèrmic (T), de designació CSI-W1-T1, segons UNE-EN
998-1, remolinat (P - 1)

75,11 16,000 1.201,76

TOTAL Titol 4 01.01.03.05 1.201,76

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 01 Desbrossats i neteja de vegetació

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra,
en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les
restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la
superfície executada en obra (P - 5)

1,78 102,000 181,56

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 181,56

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 02 Excavacions de rases i pous

EUR
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PRESSUPOST * Data: 05/07/24 Pàg.: 4

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

299,81 4,416 1.323,96

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 1.323,96

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 03 Cimentacions

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 3)

354,48 4,416 1.565,38

TOTAL Titol 4 01.02.01.03 1.565,38

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 01 Miradors

1 H102 ut Estructura metàl·lica formada per bigues amb perfils laminats d'acer
soldats entre sí, xapes base d'acer també soldades per a la fixació a
les sabates de formigó, segons plànols. Tota l'estructura estarà
galvanitzada i pintada amb pintura electrostàtica en pols 100%
poliester. (P - 7)

8.069,89 1,000 8.069,89

2 H105 m Barana d'acer corten amb passamà superior i inferior de 10x70 mm,
berendoles de 10x10 mm cada 100 mm i pilastres de passamà de
10x70 mm cada metre segons plànol. Tot el conjunt soldat entre sí i
soldades a l'estructura de suport. (P - 10)

194,70 20,000 3.894,00

3 H107 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70 mm mecanitzat
segons plànols (P - 12)

15,40 624,000 9.609,60

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 21.573,49

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 02 Senyalització

1 H117 ut Cartel·la direccional d'acer corten adossada a barana segons plànol.
Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou text tallat a làser. (P - 22)

211,61 3,000 634,83

2 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270
mm i una base de 365x310x10 mm mecanitzat i muntat segons plànol.
Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de compòsit
de 3 mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de continguts i
disseny gràfic.  (P - 23)

896,44 1,000 896,44

EUR
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TOTAL Titol 4 01.02.02.02 1.531,27

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 03 Pintura i tractaments superficials

1 H110 mm2 Imprimació i pintura d'estructura metàl·lica (P - 15) 0,05 10.000,000 500,00
2 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten (P - 16) 0,06 21.200,000 1.272,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.03 1.772,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 04 Cargolam i material de muntatge

1 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures. (P - 19) 1,70 150,000 255,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.04 255,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 01 Transports

1 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de
senyalització (P - 33)

778,87 1,500 1.168,31

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 1.168,31

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 02 Premuntatges i assamblatges

1 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ. (P - 20) 66,33 26,000 1.724,58

TOTAL Titol 4 01.02.03.02 1.724,58

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 04 Instal·lacions

EUR
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PRESSUPOST * Data: 05/07/24 Pàg.: 6

1 H202 h Brigada d'instal·ladors (P - 34) 95,32 68,000 6.481,76

TOTAL Titol 4 01.02.03.04 6.481,76

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 06 Adequació de camins i ferms

1 G9L2U015 m2 Sòl estabilitzat in situ per a vies verdes amb ús esporàdic de turismes i
vehicles agrícoles amb ciment pòrtland CEM I 32,5, de 15 cm de gruix,
inclòs distribució de tot u per regularització de la superfície,
escarificació i trituració del sòl, distribució del conglomerant i de l'aigua
amb additius, mescla, anivellament, compactació al 98% del PM i
curat, amb totes les feines i materials adients pel seu complet acabat,
mesurat sobre perfil teòric. (P - 4)

58,86 14,400 847,58

TOTAL Titol 4 01.02.03.06 847,58

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Castell de Foix (Torrelles de Foix)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 01 Desbrossats i neteja de vegetació

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra,
en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les
restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la
superfície executada en obra (P - 5)

1,78 65,000 115,70

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 115,70

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Castell de Foix (Torrelles de Foix)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 02 Excavacions de rases i pous

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

299,81 0,240 71,95

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 71,95

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Castell de Foix (Torrelles de Foix)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 03 Cimentacions

EUR
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1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 3)

354,48 0,240 85,08

TOTAL Titol 4 01.03.01.03 85,08

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Castell de Foix (Torrelles de Foix)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 01 Miradors

1 H103 ut Estructura formada per bigues UPN140 amb perfils laminats d’acer
soldats entre si, amb unes mides totals de 1860x2560 mm amb xapes
base d’acer de 200x200x10 mm soldades per a la fixació a les sabates
de formigó o directament a la roca mare. L’estructura d’acer estarà
galvanitzada i pintada amb pintura electrostàtica en pols 100%
polièster, segons plànol. (P - 8)

6.276,58 1,000 6.276,58

2 H105 m Barana d'acer corten amb passamà superior i inferior de 10x70 mm,
berendoles de 10x10 mm cada 100 mm i pilastres de passamà de
10x70 mm cada metre segons plànol. Tot el conjunt soldat entre sí i
soldades a l'estructura de suport. (P - 10)

194,70 25,000 4.867,50

3 H106 m Barana d'acer corten simple segons plànol (P - 11) 96,84 40,000 3.873,60
4 H107 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70 mm mecanitzat

segons plànols (P - 12)
15,40 210,000 3.234,00

5 H112 m Escala metàl·lica prefabricada amb plataforma 1000 mm d'amplada
sense barana amb pòrtics de mida variable segons plànol formats per
biga UPN140, pilars de biga HEB100 i xapa base de 200x200x10 mm.
Tota l'estructura estarà galvanitzada i pintada amb pintura
electrostàtica en pols 100% polièster. (P - 17)

789,05 8,600 6.785,83

6 H113 m Escala metàl·lica prefabricada amb plataforma 600 mm d'amplada
sense barana amb pòrtics de mida variable segons plànol formats per
biga UPN140, pilars de biga HEB100 i xapa base de 200x200x10 mm.
Tota l'estructura estarà galvanitzada i pintada amb pintura
electrostàtica en pols 100% polièster. (P - 18)

681,46 20,950 14.276,59

7 H109 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70 mm mecanitzat
segons plànols (P - 14)

40,79 14,000 571,06

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 39.885,16

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Castell de Foix (Torrelles de Foix)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 02 Senyalització

1 H116 ut Faristol panoràmic d'acer corten de 2323x350x6 mm mecanitzat per
adossar a barana segons plànol. Acabat oxidat, passivat i envernissat.
Inclou text i gràfic tallat al làser. (P - 21)

942,56 4,000 3.770,24

2 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270
mm i una base de 365x310x10 mm mecanitzat i muntat segons plànol.
Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de compòsit
de 3 mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de continguts i
disseny gràfic.  (P - 23)

896,44 1,000 896,44

EUR
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PRESSUPOST * Data: 05/07/24 Pàg.: 8

TOTAL Titol 4 01.03.02.02 4.666,68

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Castell de Foix (Torrelles de Foix)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 03 Pintura i tractaments superficials

1 H110 mm2 Imprimació i pintura d'estructura metàl·lica (P - 15) 0,05 38.500,000 1.925,00
2 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten (P - 16) 0,06 20.400,000 1.224,00

TOTAL Titol 4 01.03.02.03 3.149,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Castell de Foix (Torrelles de Foix)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 04 Cargolam i material de muntatge

1 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures. (P - 19) 1,70 150,000 255,00

TOTAL Titol 4 01.03.02.04 255,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Castell de Foix (Torrelles de Foix)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 01 Transports

1 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de
senyalització (P - 33)

778,87 2,000 1.557,74

TOTAL Titol 4 01.03.03.01 1.557,74

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Castell de Foix (Torrelles de Foix)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 02 Premuntatges i assamblatges

1 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ. (P - 20) 66,33 36,000 2.387,88

TOTAL Titol 4 01.03.03.02 2.387,88

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Castell de Foix (Torrelles de Foix)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 04 Instal·lacions

EUR
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1 H202 h Brigada d'instal·ladors (P - 34) 95,32 66,000 6.291,12

TOTAL Titol 4 01.03.03.04 6.291,12

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Sant Elies (Mediona)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 02 Excavacions de rases i pous

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

299,81 0,243 72,85

TOTAL Titol 4 01.04.01.02 72,85

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Sant Elies (Mediona)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 03 Cimentacions

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 3)

354,48 0,243 86,14

TOTAL Titol 4 01.04.01.03 86,14

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Sant Elies (Mediona)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 02 Senyalització

1 H120 ut Figura escultòrica Cep perfilada amb pedra natural segons plànol
formada per un bloc de pedra sorrenca tallat en forma de cep de 3246
x 2043 x 200 mm. Estarà reforçat interiorment amb varetes
inoxidables. Inclou xapa base d’acer de 620x400x10 mm per a la
fixació a la sabata de formigó. (P - 24)

5.344,06 1,000 5.344,06

2 H121 ut Conjunt de xapes d'acer corten tallades i gravades segons plànol
fomat per 1) un reforç exterior lateral per a la figura escultòrica de xapa
d’acer corten de 8 mm de gruix per fixar mecànicament mitjançant tacs
i cargols inoxidables, i 2) xapa d’acer corten tallada a làser, amb
el perfil de fulla i textos segons el contingut gràfic. L’acabat de tot el
conjunt  serà oxidat, passivat i envernissat. (P - 25)

1.219,45 1,000 1.219,45

3 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270
mm i una base de 365x310x10 mm mecanitzat i muntat segons plànol.
Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de compòsit
de 3 mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de continguts i
disseny gràfic.  (P - 23)

896,44 1,000 896,44

TOTAL Titol 4 01.04.02.02 7.459,95

EUR

Pressupost Miravinya 2024

PRESSUPOST * Data: 05/07/24 Pàg.: 10

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Sant Elies (Mediona)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 03 Pintura i tractaments superficials

1 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten (P - 16) 0,06 4.300,000 258,00

TOTAL Titol 4 01.04.02.03 258,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Sant Elies (Mediona)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 04 Cargolam i material de muntatge

1 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures. (P - 19) 1,70 23,000 39,10

TOTAL Titol 4 01.04.02.04 39,10

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Sant Elies (Mediona)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 01 Transports

1 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de
senyalització (P - 33)

778,87 0,500 389,44

TOTAL Titol 4 01.04.03.01 389,44

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Sant Elies (Mediona)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 02 Premuntatges i assamblatges

1 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ. (P - 20) 66,33 4,000 265,32

TOTAL Titol 4 01.04.03.02 265,32

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Sant Elies (Mediona)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 04 Instal·lacions

1 H202 h Brigada d'instal·ladors (P - 34) 95,32 8,000 762,56

TOTAL Titol 4 01.04.03.04 762,56

EUR
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PRESSUPOST * Data: 05/07/24 Pàg.: 11

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 El Castellot (Castellví de la Marca)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 02 Senyalització

1 H122 ut Faristol en forma de cinta circular de 4055 mm de diàmetre exterior i
una amplada de 300 mm, formada per 8 peces d’acer corten. Cada
una de les peces estarà formada per una xapa inferior de 3mm de
gruix i una xapa superior també de 3mm de gruix amb la gràfica i text
retallats amb làser. Les dues xapes soldades entre sí formant un
conjunt de 6mm de gruix amb forats per a cargols d’acer inox M6 amb
cap avellanat. L’acabat serà oxidat, passivat i envernissat. (P - 26)

1.757,44 1,000 1.757,44

2 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270
mm i una base de 365x310x10 mm mecanitzat i muntat segons plànol.
Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de compòsit
de 3 mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de continguts i
disseny gràfic.  (P - 23)

896,44 1,000 896,44

TOTAL Titol 4 01.05.02.02 2.653,88

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 El Castellot (Castellví de la Marca)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 03 Pintura i tractaments superficials

1 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten (P - 16) 0,06 4.300,000 258,00

TOTAL Titol 4 01.05.02.03 258,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 El Castellot (Castellví de la Marca)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 04 Cargolam i material de muntatge

1 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures. (P - 19) 1,70 23,000 39,10

TOTAL Titol 4 01.05.02.04 39,10

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 El Castellot (Castellví de la Marca)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 01 Transports

1 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de
senyalització (P - 33)

778,87 0,500 389,44

TOTAL Titol 4 01.05.03.01 389,44

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 El Castellot (Castellví de la Marca)

EUR

Pressupost Miravinya 2024

PRESSUPOST * Data: 05/07/24 Pàg.: 12

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 02 Premuntatges i assamblatges

1 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ. (P - 20) 66,33 4,000 265,32

TOTAL Titol 4 01.05.03.02 265,32

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 El Castellot (Castellví de la Marca)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 04 Instal·lacions

1 H202 h Brigada d'instal·ladors (P - 34) 95,32 8,000 762,56

TOTAL Titol 4 01.05.03.04 762,56

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 El Castellet (Castellet i la Gornal)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 01 Desbrossats i neteja de vegetació

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra,
en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les
restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la
superfície executada en obra (P - 5)

1,78 25,000 44,50

TOTAL Titol 4 01.06.01.01 44,50

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 El Castellet (Castellet i la Gornal)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 02 Excavacions de rases i pous

1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

299,81 1,169 350,48

TOTAL Titol 4 01.06.01.02 350,48

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 El Castellet (Castellet i la Gornal)

Titol 3 01 Preparació del terreny i cimentacions

Titol 4 03 Cimentacions

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 3)

354,48 1,169 414,39

EUR
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PRESSUPOST * Data: 05/07/24 Pàg.: 13

TOTAL Titol 4 01.06.01.03 414,39

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 El Castellet (Castellet i la Gornal)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 01 Miradors

1 H104 ut Estructura metàl·lica de mides totals 2250x2150 mm segons plànol,
formada per 5 bigues UPN120 i xapes base de 180x180x210 mm
d’acer, tot soldat entre si. L’estructura d’acer estarà galvanitzada i
pintada amb pintura electroestàtica en pols 100% polièster. (P - 9)

3.586,61 1,000 3.586,61

2 H105 m Barana d'acer corten amb passamà superior i inferior de 10x70 mm,
berendoles de 10x10 mm cada 100 mm i pilastres de passamà de
10x70 mm cada metre segons plànol. Tot el conjunt soldat entre sí i
soldades a l'estructura de suport. (P - 10)

194,70 5,000 973,50

3 H107 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 de 145x70 mm mecanitzat
segons plànols (P - 12)

15,40 43,500 669,90

4 H108 m Llistó de fusta de flandes tractada classe 4 marró de 195x45 mm (P -
13)

15,78 14,000 220,92

TOTAL Titol 4 01.06.02.01 5.450,93

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 El Castellet (Castellet i la Gornal)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 02 Senyalització

1 H118 ut Monòlit d'acer corten 365x1750x10 mm amb dos escaires de 1320x270
mm i una base de 365x310x10 mm mecanitzat i muntat segons plànol.
Acabat oxidat, passivat i envernissat. Inclou suport gràfic de compòsit
de 3 mm imprès i envernissat. Inclou el·laboració de continguts i
disseny gràfic.  (P - 23)

896,44 1,000 896,44

TOTAL Titol 4 01.06.02.02 896,44

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 El Castellet (Castellet i la Gornal)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 03 Pintura i tractaments superficials

1 H110 mm2 Imprimació i pintura d'estructura metàl·lica (P - 15) 0,05 4.400,000 220,00
2 H111 mm2 Oxidació, passivat i envernissat d'estructura d'acer corten (P - 16) 0,06 5.600,000 336,00

TOTAL Titol 4 01.06.02.03 556,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 El Castellet (Castellet i la Gornal)

Titol 3 02 Estructures i subministraments

Titol 4 04 Cargolam i material de muntatge

EUR

Pressupost Miravinya 2024

PRESSUPOST * Data: 05/07/24 Pàg.: 14

1 H114 ut Cargolam genèric per al muntattge de les esturctures. (P - 19) 1,70 50,000 85,00

TOTAL Titol 4 01.06.02.04 85,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 El Castellet (Castellet i la Gornal)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 01 Transports

1 H201 ut Transport amb camió pluma de les estructures i elements de
senyalització (P - 33)

778,87 1,000 778,87

TOTAL Titol 4 01.06.03.01 778,87

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 El Castellet (Castellet i la Gornal)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 02 Premuntatges i assamblatges

1 H115 h Premuntatge i preparació d'estructures in situ. (P - 20) 66,33 8,000 530,64

TOTAL Titol 4 01.06.03.02 530,64

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 El Castellet (Castellet i la Gornal)

Titol 3 03 Obres i instal·lacions

Titol 4 04 Instal·lacions

1 H202 h Brigada d'instal·ladors (P - 34) 95,32 16,000 1.525,12

TOTAL Titol 4 01.06.03.04 1.525,12

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 Manteniment de la senyalització del Miravinya 1

Titol 3 02 Estructures i subministraments

1 H123 ut Planxa de compòsit de 400x400x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i
envernissada. Inclou l'el·laboració dels arxius gràfics. (P - 27)

76,41 5,000 382,05

2 H124 ut Planxa de compòsit de 200x800x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i
envernissada. Inclou l'el·laboració dels arxius gràfics. (P - 28)

76,41 6,000 458,46

3 H125 ut Planxa de compòsit de 360x1206,5x3 mm tallada, mecanitzada,
impresa i envernissada. Inclou l'el·laboració dels arxius gràfics. (P - 29)

206,32 1,000 206,32

4 H126 ut Planxa de compòsit de100x410x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i
envernissada. Inclou l'el·laboració dels arxius gràfics. (P - 30)

35,26 1,000 35,26

5 H127 ut Planxa de compòsit de 380x380x3 mm tallada, mecanitzada, impresa i
envernissada. Inclou l'el·laboració dels arxius gràfics. (P - 31)

68,96 1,000 68,96

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 05/07/24 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  Preparació del terreny i cimentacions 999,26
Titol 3 01.01.02  Estructures i subministraments 26.089,31
Titol 3 01.01.03  Obres i instal·lacions 8.338,55
Capítol 01.01  Can Voltà (Gelida) 35.427,12

Titol 3 01.02.01  Preparació del terreny i cimentacions 3.070,90
Titol 3 01.02.02  Estructures i subministraments 25.131,76
Titol 3 01.02.03  Obres i instal·lacions 10.222,23
Capítol 01.02  La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia) 38.424,89

Titol 3 01.03.01  Preparació del terreny i cimentacions 272,73
Titol 3 01.03.02  Estructures i subministraments 47.955,84
Titol 3 01.03.03  Obres i instal·lacions 10.236,74
Capítol 01.03  Castell de Foix (Torrelles de Foix) 58.465,31

Titol 3 01.04.01  Preparació del terreny i cimentacions 158,99
Titol 3 01.04.02  Estructures i subministraments 7.757,05
Titol 3 01.04.03  Obres i instal·lacions 1.417,32
Capítol 01.04  Sant Elies (Mediona) 9.333,36

Titol 3 01.05.01  Preparació del terreny i cimentacions 0,00
Titol 3 01.05.02  Estructures i subministraments 2.950,98
Titol 3 01.05.03  Obres i instal·lacions 1.417,32
Capítol 01.05  El Castellot (Castellví de la Marca) 4.368,30

Titol 3 01.06.01  Preparació del terreny i cimentacions 809,37
Titol 3 01.06.02  Estructures i subministraments 6.988,37
Titol 3 01.06.03  Obres i instal·lacions 2.834,63
Capítol 01.06  El Castellet (Castellet i la Gornal) 10.632,37

Titol 3 01.07.01  Preparació del terreny i instal·lacions 0,00
Titol 3 01.07.02  Estructures i subministraments 1.288,98
Titol 3 01.07.03  Obres i instal·lacions 1.525,12
Capítol 01.07  Manteniment de la senyalització del Miravinya 1 2.814,10

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
159.465,45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Can Voltà (Gelida) 35.427,12
Capítol 01.02  La Miranda d'Espiells (Sant Sadurní d'Anoia) 38.424,89
Capítol 01.03  Castell de Foix (Torrelles de Foix) 58.465,31
Capítol 01.04  Sant Elies (Mediona) 9.333,36
Capítol 01.05  El Castellot (Castellví de la Marca) 4.368,30
Capítol 01.06  El Castellet (Castellet i la Gornal) 10.632,37
Capítol 01.07  Manteniment de la senyalització del Miravinya 1 2.814,10
Obra 01 Pressupost 01 159.465,45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
159.465,45

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR

Pressupost Miravinya 2024

RESUM DE PRESSUPOST Data: 05/07/24 Pàg.: 2

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 159.465,45

159.465,45

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 159.465,45

13 % Despeses generals SOBRE 159.465,45.................................................................... 20.730,51

6 % Benefici industrial SOBRE 159.465,45........................................................................ 9.567,93

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 189.763,89

21 % IVA SOBRE 189.763,89............................................................................................. 39.850,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 229.614,31

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents vint-i-nou mil sis-cents catorze euros amb trenta-un cèntims
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Pressupost Miravinya 2024

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 159.465,45

13 % Despeses generals SOBRE 159.465,45.................................................................... 20.730,51

6 % Benefici industrial SOBRE 159.465,45........................................................................ 9.567,93

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 189.763,89

21 % IVA SOBRE 189.763,89............................................................................................. 39.850,42

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 229.614,31

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents vint-i-nou mil sis-cents catorze euros amb trenta-un cèntims
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