
 
 

 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ‐ Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

CONTRACTE ADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
PENEDÈS I L’EMPRESA PUMPTRACK PARK SL 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Denominació del 
contracte: 

REDACCIÓ DEL PROJECTE I L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’UN PUMPTRACK AL MUNICIPI DE LA 
GRANADA, CORRESPONENT AL PSTD “PENEDÈS 
CICLABLE, UNA OPORTUNITAT 
TRANSFORMADORA PER UN DESTI RURAL 
VITIVINÍCOLA”, ACTUACIÓ 4.5, FINANÇAT PER 
FONS NEXT GENERATION EU 

 

Codi d’expedient: G5036-000002/2024 
Tipus de contracte: Obres 
Tipus d’expedient: Ordinari 
Procediment de licitació: Obert simplificat 

 
 
 
D'una banda, el President del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS senyor 
Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i representació d’aquest Consell, en ús de les 
facultats de representació conferides per l’article 13 del Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de 
Catalunya. 
 
D’altra banda, el senyor Christian Tidow Giannoni, en nom i representació de l’empresa 
PUMPTRACK PARK SL, el qual actua com administrador únic, i segons escriptura 
pública autoritzada davant notari en data 9 de juny de 2016, amb número de protocol 958, 
amb domicili social al carrer Sol, núm. 8 de Peñarroya de Tastavins (Teruel) (44586) i 
amb CIF núm. B44178078. 
 
Compareix el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, per tal de donar fe de la signatura del present contracte, en l’exercici de la funció 
prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 
 
 
Les parts es reconeixen plena capacitat legal per contractar i perquè així en resti 
constància, posen de manifest els següents: 
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ANTECEDENTS 
 

I. La Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 16 de febrer 
de 2023, va aprovar donar conformitat a la subvenció atorgada pel Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per l’import de 
2.000.000€, per tal de finançar el Pla de Sostenibilitat Turística anomenat Pla de 
Sostenibilitat turística en destinació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a 
l’execució del projecte anomenat Penedès ciclable, una oportunidad transformadora 
para un destino rural vitivinícola (exp. CCAP G7016-000039/2022 i exp. Dept. 
Empresa SED140/22/000001). 
 

II. El PSTD “Penedès ciclable, una oportunidad transformadora para un destino rural 
vitivinícola” està format per 15 actuacions. Aquestes 15 actuacions responen als 
diferents eixos programàtics dels quals consten els PSTD: Eix 1. Transición verde y 
sostenible; Eix 2. Mejora de la eficiència energètica; Eix 3. Transición digital; Eix 4. 
Competitividad. 

 
L’actuació 5 de l’eix 4, “Creació de nous equipaments de turisme actiu: Pumptrack” 
proposa donar resposta a generar espais complementaris i de valor a l’eix diagonal 
ciclable, oferint alternatives atractives per a potenciar noves modalitats per a la 
pràctica de la bicicleta.  
1. Es tracta d’una proposta popular estesa a Catalunya i en expansió, per usuaris de 

totes les edats y gèneres.  
2. Diversifica la demanada, donat que pot enfocar-se a la pràctica esportiva i lúdica, 

alhora que, tan les bicicletes amb pedals o sense, els skates, els patinets i les 
patins, poden utilitzar aquest tipus d’instalꞏlacions.  

3. La instalꞏlació del Pumptrack és un reclam, per atreure usuaris d’altres localitats i 
suposa una nova oportunitat per a la creació de producte turístic, ja que per ell 
mateix, es converteix en un atractiu turístic generador de visites i activitats.  
 

III. Mitjançant Decret de la Presidència núm. DEC-0125-2024, de 12 de juliol de 2024, es 
va resoldre adjudicar el contracte d’obra per a la Redacció del projecte i l’execució de 
les obres d’un pumptrack al municipi de la Granada, en el marc Pla de Sostenibilitat 
Turística en destí de l’Alt Penedès actuació inclosa al projecte de PSTD, “Penedès 
ciclable, una oportunidad transformadora para un destino rural i vitivinícola”, finançat 
en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Next Generation UE, 
a favor de l’empresa PUMPTRACK PARK SL (CIF B54941224), d’acord amb l’oferta 
proposada per la licitadora. 
 
 

En conseqüència, d'acord amb l'establert als articles 35, 36 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de 
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febrer de 2014, així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, les parts 
contractants, procedeixen a subscriure el present contracte administratiu, en base als 
següents: 

 
 

PACTES 
 
 

PRIMER.- Objecte del contracte 
 
L’objecte del present contracte és dotar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès de 
l’assistència tècnica externa per la prestació de la redacció d’un projecte d’obres de 
pumptrack pel municipi de La Granada i l’execució de la mateixa obra.  
 
Aquesta acció s'emmarca en el pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat 
per la Unió Europea-NextGenerationEU. 
 
Aquestes actuacions, promogudes pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, s’emmarquen 
en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí de l’Alt Penedès, finançat amb els fons de la 
Unió Europea NextGenerationEU. Concretament, es tracta de les actuacions previstes en 
l’acció 5 “Creació de nous equipaments de turisme actiu: pumptracks” de l’eix 4. 
Competitivitat del PSTD. 
 
El contracte s’incardina en un subprojecte finançat pel Component 14 del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. Està subjecte als controls de la Comissió 
Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, 
i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les 
normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 
del Reglament financer. 
 
 
SEGON.- Aquesta contractació queda sotmesa: 
 
 Al plec de clàusules administratives particulars (veure fitxer adjunt al contracte). 
 Al plec de prescripcions tècniques (veure fitxer adjunt al contracte). 
 Als compromisos contrets per l’empresa adjudicatària. 
 A tota la normativa descrita a la clàusula cinquena del plec de clàusules 

administratives, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
 

TERCER.- El contractista manifesta conèixer i acceptar l’esmentat projecte, sense 
perjudici de les conseqüències que es puguin derivar de la comprovació del replanteig.  
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El contractista accepta l’encàrrec i es compromet a executar el contracte al seu risc i 
ventura, conforme als preus de les partides que consten descrites en el projecte. 
 
El contractista s’obliga a executar els treballs segons plànols, descripció i memòria de 
qualitats i acabats i documentació tècnica que consta en el projecte. 
 
 
QUART.- Mitjans personals i materials adscrits a l’execució del contracte 
 
El contractista aportarà tots els mitjans, tant personals com materials, necessaris i 
suficients als que s’ha compromès per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord 
amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per oferir una 
execució a plena satisfacció. 
 
En concret s’ha compromès mitjançant declaració responsable a adscriure a l’execució 
del contracte els mitjans personals següents:  
 

- Redactor i director del projecte: David Ruiz Reig 
- Suport tècnic: Cristian Tidow Giannoni 

 
 
CINQUÈ.- Preu 
 
El contractista es compromet a executar el contracte que se li encomana, d’acord amb 
l’oferta econòmica presentada pel mateix, amb càrrec a 432.65000 "SUBVECNIÓ MRR-
FMRRC14I01" del pressupost 2024, amb l’import de  121.000,25 €, amb el desglossament 
següent: 
 

PRESSUPOST LICITACIÓ IMPORTS 
Despeses directes  
Costos directes de redacció de projecte 5.406,33 € 
Costos directes de la direcció d’obra 5.406,33 € 
Costos directes d’execució material (incloent material i  
mà d’obra) 

71.428,57 € 

SS i control de qualitat 1.792,59 € 
Despeses indirectes 

Despeses generals: 6 % 
Benefici industrial: 13 % 

 
5.042,03 € 

10.924,40 € 
Total IVA exclòs 100.000,25 € 

21 % IVA 21.000,00 € 
Total IVA inclòs 121.000,25 € 
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En dits imports, s’entenen incloses totes les quantitats necessàries per a la realització 
dels treballs corresponents.  
 
El contractista té el dret a percebre l'import de l’obra realment executada que resulti de 
les certificacions expedides pel director facultatiu. 
 
 
SISÈ.- Programa de Treball i Pla de Seguretat i Salut en el treball 
 
L’empresa haurà de presentar, en el termini de 30 dies comptats des de la formalització 
del contracte, un programa de treball, el qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen 
en l’article 144.3 del RGLCAP. 
 
En el termini de quinze (15) dies naturals des de l’entrega del projecte, l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord 
amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que 
exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set (7) dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini 
d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 
set (7) dies naturals. 
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà 
d’1 mes i mig des de l’entrega del projecte redactat. Si per incomplir l’empresa contractista 
els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre 
l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 
 
SETÈ.- Senyalització de l’actuació 
 
a) L’empresa contractista està obligada a instalꞏlar pel seu compte els senyals 

necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i 
els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els 
límits i rodalies. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i 
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata 
reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 

b) L’empresa contractista, com a mínim vuit (8) dies abans de la data de l’inici de les 
obres, està obligada a instalꞏlar pel seu compte, prèvia la conformitat del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès o, si s’escau, de la persona responsable del contracte, la 
tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. La tanca 
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publicitària ha de complir amb els requisits de comunicació del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència i el finançament NextGenerationEU. Instruccions: 
https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%
20GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf, específicament pàgines 9-11 i Manual bàsic 
d'identificació visual corporativa de Next Generation (gencat.cat), pàgina 56. La tanca 
inclourà la informació almenys en català. 

 
c) L’empresa ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 

compliment puntual de les fites i objectius del corresponent component concret del 
Pla de consecució del qual contribueix el contracte. 
 

d) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el 
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis colꞏlectius sectorials d’aplicació 
o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex IV de la LCSP. Així mateix, l’empresa 
ha de complir les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i digital segons 
el previst a l’Ordre HFP/1030/2021, de 20 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i la Instrucció 
de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat. 

 
e) L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 

causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH). 
 

f) L’empresa ha de complir amb els compromisos en matèria de comunicació que recull 
l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, incloent l’encapçalament de 
documentació pels logotips inclosos en els presents plecs, i incloure la referència 
explícita i per escrit a la font de finançament amb la següent referència: «Finançat per 
la Unió Europea – NextGenerationEU» en tota documentació de caràcter públic, i/o 
que pugui tenir validesa de justificació del finançament, incloent factures i 
documentació contractual. 
 

g) L’empresa contractista ―i també, si s’escau, la empresa o empreses 
subcontractistes― ha de complir les obligacions d’informació previstes a l’article 8.2 
de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 
Així mateix, l’empresa contractista ―o si s’escau, l’empresa o empreses 
subcontractistes― tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del 
beneficiari dels fons, incloent subcontractistes, en la forma prevista a l’article 10 de 
l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic 
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i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària 
comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
 
Aquesta informació serà aportada en forma de llista i actualitzada quan convingui amb 
tota la informació descrita a l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021. 

 
 
VUITÈ.- Termini d’execució 
 
La durada estimada del contracte s’estableix en un termini d’execució de:  

⮚ Redacció de projecte: 2 mesos 
⮚ Execució de les obres: 4 mesos 

 
En qualsevol cas, cal tenir en compte que el període total de l’execució del contracte no 
podrà excedir els 8 mesos. 
 
Inici de la redacció del projecte: El contracte s’iniciarà un cop formalitzat el contracte. 
 
Inici d’execució de les obres: Es preveu que l’inici de les obres sigui com a màxim una 
setmana després de l’aprovació definitiva del projecte. 
 
La pròrroga, si s’escau, serà acordada per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a 
l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació 
a la finalització del termini de durada del contracte. 
 
 
NOVÈ.- Garantia definitiva  
 
Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del present contracte, s’ha 
constituït una garantia definitiva per import total de 5.000,01 euros. 
 
La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 
fiscalització de la Unió Europea accepti la solꞏlicitud de certificació presentada, d'acord 
l'article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents 
per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el 
seu sector públic, per a totes les tipologies de contracte. 
 
 
DESÈ.- Termini de garantia 
 
El termini de garantia és d’un any. 
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L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de 
la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.  
 
 
ONZÈ.- Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les contemplades en l’article 211 a 213 i 246 LCSP, 
així com les previstes a la clàusula trenta-vuitena del plec de clàusules administratives.  
 
 
DOTZÈ.- Correspon a l’òrgan de contractació les prerrogatives d’interpretar el contracte, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, 
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
 
TRETZÈ.-  Protecció de dades 
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD). 
 
S’informa que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, presentada en la seva qualitat de 
responsable del tractament, tractarà les dades personals dels licitadors i que pugui 
constar en la documentació. La finalitat del seu tractament és poder gestionar el present 
procediment de contractació, d’acord amb la normativa aplica i amb els plecs, que legitima 
el seu tractament. Aquestes dades seran conservades sempre que perdurin les 
responsabilitats que es poder derivar i d’acord amb el determinat per la normativa 
d’arxivament aplicable.  
 
En qualsevol cas, els interessats de les dades poden solꞏlicitar l’accés, la rectificació, la 
supressió o la limitació, portabilitat o oposició del tractament de les vostres dades dirigir-
vos al Consell, en la seu d’aquest al carrer Hermenegild Cascar 1-3 de 08720 Vilafranca 
del Penedès o  al Delegat de Protecció de dades en  dpd@ccapenedes.cat. També 
tindreu dret a  presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(apdcat.gencat.cat) o presentar una reclamació al delegat en l’adreça de 
dpd@ccapendes.cat. 
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El prestador sense accés a dades a petició del Responsable contractant, s'obliga a 
justificar, que el seu personal coneix la prohibició d’accedir a les dades (personals, 
intelꞏlectuals e industrials) i l’obligació de secret respecte a les dades que el personal hagi 
pogut conèixer amb motiu de la prestació de l’obra, obligació que subsistirà fins després 
de la finalització de la seva relació amb el Responsable contractant. 
 
 
CATORZÈ.- Transparència 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 8 a) i f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295 de 
10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest contracte, farà pública la informació 
relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que hi assumeixen, 
incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi. 
 
 
QUINZÈ.- Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució, 
efectes, compliment i extinció del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació. 
Contra les resolucions d’aquest òrgan de contractació es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats del contenciosos administratius, sotmetent-se 
expressament l’adjudicatari a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte. 
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REDACCIÓ DEL PROJECTE I L’EXECUCIÓ DE LES 
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GRANADA, CORRESPONENT AL PSTD “PENEDÈS 
CICLABLE, UNA OPORTUNITAT 
TRANSFORMADORA PER UN DESTI RURAL 
VITIVINÍCOLA”, ACTUACIÓ 4.5, FINANÇAT PER 
FONS NEXT GENERATION EU 


 


Codi d’expedient: G5036-000002/2024 
Tipus de contracte: Obres 
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Procediment de licitació: Obert simplificat 
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REGIR LA CONTRACTACIÓ 
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I. DISPOSICIONS GENERALS  
 
Primera. Objecte del contracte  
 
L’objecte del contracte és la redacció del projecte i l’execució de les obres compreses en 
el projecte degudament aprovat que es descriuen en l’apartat A.1 del quadre de 
característiques. 
 
L’objecte del present contracte és dotar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès de 
l’assistència externa para la prestació de la redacció d’un projecte d’obres de 
pumptrack per la Granada i l’execució de la mateixa obra. Aquesta acció s'emmarca en 
el Pla de Sostenibilitat Turística de l’Alt Penedès, concretament a l’actuació 4.5 i forma part 
del pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea-
NextGenerationEU.  
 
El contracte s’incardina en un subprojecte finançat pel Component 14 del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. Està subjecte als controls de la Comissió Europea, 
l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret 
d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre 
conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament 
financer. 
 
1.2 Els lots en què, en el seu cas, es divideix el contracte s’identifiquen en l’apartat A.2 
del quadre de característiques.  
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A.3 del quadre de característiques.  
 
 
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte  
 
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte objecte de la present 
convocatòria, són les que consten a l’expedient i les que es desprenguin de les instruccions, 
que en la interpretació del mateix, realitzi l’òrgan contractant. 
 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  
 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat 
B.1 del quadre de característiques.  
 
3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de 
característiques.  
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3.3 El pressupost de licitació es determina en l’apartat B.3 del quadre de característiques. 
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del 
contracte.  
 
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de 
l’execució de l'objecte del contracte i es desglossa de la manera que s’indica en l’apartat 
B.3 del quadre de característiques.  
 
3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de prescripcions 
tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen l’import de l’Impost sobre 
el Valor Afegit (IVA, en endavant) que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a partida 
independent.  
 
Les condicions específiques de facturació són les que s’indiquen a l’apartat B.4 del quadre 
de característiques. 
 
3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el preu es consideraran inclosos els tributs, les 
taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de 
complir durant l’execució del contracte.  
 
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la 
que s’esmenta en l’apartat C del quadre de característiques.  
 
3.7 El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació,  transformació 
i resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans 
a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la 
documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer. 
 
 
Quarta. Termini de durada del contracte  
 
4.1 El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D.1 del quadre de 
característiques.  
 
El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que 
s’aprovi, si s’escau. Els terminis de redacció del projecte comencen a comptar des de la 
formalització del contracte, i els d’execució de l’obra des de la formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig. 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de l’aprovació del projecte. 
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4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants 
del contracte i, per tant, són exigibles. 
 
4.4 El contracte es podrà prorrogar quan així s’estableixi en l’apartat D.2 del quadre de 
característiques i sempre i quan les seves característiques romanguin inalterables durant 
el període de durada de la pròrroga (sense perjudici de les possibles modificacions d’acord 
amb els articles 203 i 207 LCSP). 
 
La pròrroga, en el seu cas, s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a 
la contractista sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos 
d’anticipació a la data de finalització del termini de durada del contracte.  
 
En cap cas es podrà produir la pròrroga per acord tàcit de les parts.  
 
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte  
 
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren 
part integrant del contracte.  
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte 
que s’aprovarà tindran caràcter contractual i regiran l’execució de les obres. 
 
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent: 
 


a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 
transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo i 
del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, 
LCSP). 


b) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi, ni estigui 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment.  


c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 


d) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals de Catalunya. 


e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, 
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i la seva normativa de desplegament; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació 
del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. 


f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les 
persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquests dades. 


g) Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals. 


h) Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre per el que s’adopten mesures urgents 
per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del 
sector públic i telecomunicacions. 


i) Restant normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades 
personals.  


 
D’altra banda, donada la situació de finançament per part dels Fons de la Unió Europea 
NextGenerationEU, el contracte també es regeix per la següent normativa: 
 


j) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 


k) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic. 


l) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 


m) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcional per les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectiu i d’execució 
pressupostària comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 


n) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic de riscos de 
conflicte d’interès en els procediments que executin el Pla de recuperació, 
transformació, i resiliència. 


o) Resolució del 19 de desembre de 2022, de la Secretaria d’Estat de Turisme, per la 
què es publica l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 14 de desembre 
de 2022, per la què es fixen els criteris de distribució, i el repartiment resultant per 
a comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament de les actuacions 
d’inversió per part d’entitats locals, en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència. 


p) Resolució definitiva de la concessió de la subvenció al Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, per tal de finançar el Pla de Sostenibilitat Turística anomenat Penedès 
Ciclable, una oportunitat transformadora per una destinació rural vitivinícola, en 
execució de l’acord de la conferència de turisme de 14 de desembre de 2022, en el 
marc de l’estratègia de sostenibilitat turística en destinacions dins del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 
normes de dret privat.  
 
D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupció 
incloent-hi el conflicte d’interessos, d’acord amb el Pla de Mesures Antifrau del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès aprovat per acord de Ple en sessió de 10 de novembre de 2022. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària 
de l'obligació de complir-les.  
 
 
Sisena. Admissió de variants  
 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, 
respecte dels aspectes i en les condicions que expressament s’estableixin.  
 
Les variants, en el seu cas, han d’estar vinculades a l/’objecte del contracte, fer referència 
a elements prèviament establerts i presentar-se en la forma prevista en l’apartat E del 
quadre de característiques.  
 
 
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  
 
El present expedient es tramitarà de forma ordinària, a través de procediment obert 
simplificat d’adjudicació, tal com s’estableix en l’apartat F del quadre de 
característiques.  
 
 
Vuitena. Ús de mitjans electrònics  
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics. 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de 
la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums 
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació 
i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema 
de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
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A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte en la declaració, d’acord amb el que s’indica en la clàusula 
onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin 
facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat 
a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant 
l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es 
permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de 
la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 
 
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de 
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació. 
 
D’altra banda, els licitadors podran designar una adreça de correu electrònic habilitada per 
a efectuar notificacions d’acord amb la Disposició addicional quinzena, en aquest cas, els 
terminis  a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de la  
notificació sempre que l’acte objecte de la notificació s’hagi publicat el mateix dia al perfil 
de contractant. 
 
8.3 Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en 
aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de 
licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de 
la Generalitat: 


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/consellcomarcalaltpenedes 
 
Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina 
de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament. 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques 
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta 
licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis 
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 
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publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació, com al contracte. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis 
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa 
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació 
del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició 
una “guia del licitador”. 
 
El Consell, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i de 
Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu  a la protecció de les persones físiques en el que 
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades 
(“RGPD”), de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals 
i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) o qualsevol disposició en matèria de protecció de 
dades, s’informa que el Consell és el responsable del tractament de les dades que els 
licitadors facilitin. 
 
Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de complir i gestionar les 
relacions contractuals, així com la comptabilització de les corresponents transaccions 
econòmiques que es realitzin. Aquestes dades persones podran ser comunicades a entitats 
bancàries per la tramitació dels pagaments o cobraments, a l’Agència Tributària per 
tramitacions o declaracions fiscals, i en el seu cas, a òrgans administratius o judicials pel 
compliment de les obligacions legals o en contestació a requeriments  emesos per dits 
òrgans. Així mateix, tercers interessats en els procediments podran tenir accés a dades 
personals que continguin en el mateix, quan sigui necessari i acreditin legitimació en relació 
a l’objecte de la licitació. 
 
Llevat de que s’indiqui el contrari, les dades sol·licitades seran necessàries per les finalitats 
descrites, per tan la negativa a facilitar-ho impossibilitarà l’execució de la relació 
contractual. 
 
La base legal dels tractaments és l’execució de les relacions contractuals o pre-contractuals 
en compliment de la normativa. 
 
Les dades es conservaran sempre que es mantinguin les relacions i d’acord amb la 
normativa d’arxiu aplicable, respectant els períodes de prescripció de les responsabilitat 
que es poden derivar.  
 
Per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat de 
les dades caldrà fer la petició, acompanyant de DNI o qualsevol altre document que acrediti 
la seva identitat:  
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• per carta a la seu del Consell 
• per correu electrònic a dpd@ccapenedes.cat  
 


S’informa que també té el dret a presentar una reclamació  davant de l’autoritat Catalana 
de Protecció de dades (apdcat.cat) o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de 
dades d’aquesta entitat en dpd@ccapenedes.cat 
 
8.4 Certificats digitals: 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els 
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es 
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari 
del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la Declaració i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès 
a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels 
Estats membres”. 
 
Tal com estableix l’article 22 d’aquest mateix Reglament, la Comissió posa a disposició del 
públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de confiança de cada 
Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació qualificats a admetre. Eina de 
consulta: http://tlbrowser.tsl.website/tools/ 
 
 
Novena. Aptitud per contractar  
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 
les condicions següents: 
 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen els 


articles 66 i següents LCSP. 
- No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses en 


algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o 
en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP, 
la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la 
LCSP. D’acord amb l’article 72.5 de la LCSP no procedeix declarar la prohibició de 
contractar quan, en el tràmit d'audiència del procediment corresponent, la persona 
incursa en una causa de prohibició diferent a la d’haver estat sancionada per sentencia 
ferma per algun dels delictes establerts en l’article 71.1.a) de la LCSP, acrediti el 
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pagament o compromís de pagament de les multes i indemnitzacions fixades per 
sentència o resolució administrativa de les quals derivi la causa de prohibició de 
contractar, sempre i quan hagin estat declarades responsables del pagament de la 
mateixa en la sentència o resolució, i l’adopció de mesures tècniques, organitzatives i 
de personal apropiades per evitar la comissió de futures infraccions administratives, 
entre les quals quedarà inclòs l'acollir-se al programa de clemència en matèria de 
falsejament de la competència.  


- D’acord amb el nou redactat de l’esmentat article 71.2 d’acord amb el RDL 14/2019, de 
31 d’octubre, constituirà també circumstància que impedeixi als empresaris contractar 
amb les entitats compreses a l’article 3 LCSP, la d’haver donat lloc (- per causa de la 
que haguessin estat declarats culpables -) a la resolució ferma de qualsevol contracte 
celebrat amb una entitat de les compreses en l’esmentat article 3. La prohibició, per 
altra banda, comprendrà a les empreses el contracte amb les quals hagués quedat 
resolt per incompliment culpable del contractista de les obligacions que els plecs 
haguessin qualificat com essencials d’acord amb l’article 211.1 f) LCSP. 


- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts 
en la clàusula desena d’aquest plec; i   


- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.   


- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, 
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, 
aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.  


 
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de 
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.  
 
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de 
complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de 
l’adjudicació i de formalització del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
També cal aportar el CIF de l’empresa.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 
o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la 
inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre 
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d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 
s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea 
ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un 
informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del 
lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren 
inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que 
actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del 
contracte. També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de 
la LCSP. A més, aquestes empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb 
designació de persona apoderada o representant per a les seves operacions, i estar 
inscrites en el Registre Mercantil.  
 
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en 
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden 
obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant 
o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que 
es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin 
poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.  
 
9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de 
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba 
dins l’apartat “Perfil del licitador”. 
 
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.  
 
9.6 A partir del dia 9 de setembre de 2018, totes les empreses licitadores han d’estar 
inscrites obligatòriament en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (en endavant, RELI) o en el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic (en endavant, ROLECE), a la data final de 
presentació de les ofertes.   
 
En els casos en què es presentin a la licitació empresaris estrangers d’un Estat membre 
de la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva 
capacitat,  i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la 
corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats o bé mitjançant l’aportació de 
la documentació acreditativa d’aquests extrems, en el termini de 7 dies hàbils a comptar 
des de l’enviament del requeriment en cas que es tracti de l’empresa licitadora que ha 
presentat la millor oferta des del punt de vista de la millor relació qualitat-preu 
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*Aclariment: En virtut de la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública 
de l’Estat (sessió de 24/09/2018), en cas que els licitadors no puguin acreditar la inscripció, 
hauran de presentar la corresponent sol·licitud de dita inscripció al RELI o al ROLECE 
(sol·licitud que ha d’haver estat presentada, com a màxim, dins del termini e presentació 
de les ofertes establert en els presents plecs). En altre cas, seran excloses de la licitació. 
 
 
Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores  
 
10.1 Per participar en la licitació, les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits 
mínims de solvència que es detallen en l’apartat G.2 del quadre de característiques, a 
través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, o bé, 
alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que, si s’escau, 
s’assenyali en l’apartat G.1 del mateix quadre de característiques.  
 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen, en el seu cas, en 
l’apartat G.3 del quadre de característiques, atesa la complexitat tècnica del contracte 
objecte dels presents plecs.  
 
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb 
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal 
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica, sempre que aquestes entitats no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que 
disposaran dels recursos necessaris, per exemple, mitjançant la presentació del 
compromís a tal efecte de les entitats esmentades. No obstant això, respecte als criteris 
relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència professional, les empreses només 
poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes executen les obres per a les 
quals són necessàries les capacitats esmentades. Si la mesa comprova que l’entitat a la 
capacitat de la qual té intenció de recórrer una empresa licitadora està incursa en prohibició 
de contractar, li exigirà que la substitueixi. En les mateixes condicions, les UTE poden 
recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.  
 
10.4 Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la 
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats 
membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits 
de selecció qualitativa que figurin en aquests.  
 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència 
en els termes indicats en l’apartat G.2 del quadre de característiques. Per tal de 
determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les 
seves integrants.  
 
10.6 Donada la situació de finançament per fons de la Unió Europea – NextGenerationEU, 
el Consell Comarcal de l’Alt Penedès podrà requerir al contractista que acrediti no estar 
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incomplint el principi de no causar danys significatius als objectius mediambientals 
previstos en la normativa del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea 
i al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat espanyol. 
 
 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 


FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
 
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions  
 
11.1 El contracte no està dividit en lots, segons consta justificat a l’apartat A.2 del quadre 
de característiques, i segons Informe que consta a l’expedient, en aquest sentit les 
licitadores opten a l’adjudicació del contracte en la seva totalitat. 
 
11.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conforma les seves 
ofertes UN ÚNIC (1) SOBRE, en el termini màxim de VINT (20) DIES   NATURALS, des 
del dia següent a la publicació al Perfil del contractant de l’anunci de licitació. Tota la 
documentació necessària per a la presentació de les ofertes estarà disponible per mitjans 
i mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/consellcomarcalaltpene
des 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran 
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de 
l’oferta.  
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari de 
inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin 
en la declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM.  
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en el/s sobre/s corresponent/s.  
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Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 
part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de 
les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es 
realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses 
licitadores.  
 
*Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (si 
s’escau, poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que 
només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda 
les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, 
per l’accés al seu contingut.  
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a 
l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el 
procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual 
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura dels 
primers sobres xifrats.  
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar 
la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver 
introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que 
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en 
què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  
 
En cas de produir-se una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el 
darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini 
de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses 
que haguessin activat oferta. 
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Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre 
digital i Oferta telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el 
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional 16ª de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini 
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta 
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. Si 
es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren la documentació de l’oferta.  
 
*És important no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que 
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 
fases. 
 
11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya.  
 
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, 
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.  
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de 
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-
se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar 
l’exclusió de l’empresa.  
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos.  
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En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no 
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, 
i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en 
compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb 
virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de 
poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no 
modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  
 
11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 
estan disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins del 
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  
 
- PDF signat   
- Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de 


mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han 
de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment 
(sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar 
cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat 
d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 


 
11.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
11.7 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan 
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació 
complementària, el qual la facilitarà almenys sis (6) dies abans de què finalitzi el termini 
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys dotze (12) dies 
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.1 h) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses disposen, dins 
del perfil de contractant d’un servei de preguntes i respostes i d’un tauler d’avisos per a tots 
aquells dubtes que puguin sorgir durant el procés de licitació. 
 
El servei de preguntes i respostes resta dins de l’anunci de la present licitació, publicat al 
perfil de contractant. Les empreses hauran de dirigir els seus dubtes i preguntes, 
corresponents a aquest procés de licitació, mitjançant aquest servei. No s’admetrà cap altre 
mitjà o canal de comunicació que no sigui l’anteriorment esmentat. 
 
Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, 
residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan: 
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https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/consellcomarcalaltpenedes 
 
11.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del 
plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació 
per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 
Europea. Igualment, suposa l’autorització a la consulta al Servei de Via Oberta del Consorci 
AOC per a consultar de forma telemàtica les dades i documents electrònics d’altres 
administracions i institucions, substituint així l’aportació de certificats i documentació en 
suport paper per part de les empreses i de les persones interessades. 
 
11.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més 
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de 
les propostes que hagi subscrit. 
 
 
11.10 Contingut del sobre:  
 
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per 
l’Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat 
responsable de l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en la 
clàusula 8, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal 
dels licitadors. 
  
Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les 
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves 
ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que 
preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat previ de 
les persones afectades. 
 
SOBRE ÚNIC (DECLARACIÓ RESPONSABLE I CRITERIS AVALUABLES DE FORMA 


AUTOMÀTICA) 
 
1) Declaració responsable, Les empreses licitadores han de presentar una declaració 


responsable, la qual s’adjunta com a annex I a aquest plec i com a plantilla inclosa en 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual declaren el següent:  


 
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 


social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la 
declaració responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la 
declaració. 
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- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i 
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec 


- Que no està incursa en cap prohibició de contractar (*en especial, cal tenir en 
compte les prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP). 


- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 
- Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 LCSP, en el 


seu cas. 
- Addicionalment, en cas que l’empresa fos estrangera, caldrà que la declaració 


responsable inclogui el sotmetiment exprés al fur espanyol. 
- En cas d’oferta presentada per UTE, cadascuna de les empreses que la 


conformaran ha de presentar la declaració responsable i caldrà que la declaració 
responsable inclogui el compromís de constituir-se formalment en tal unió temporal 
en cas de resultar adjudicataris. 


- Compromís d’adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans materials i/o 
personals, quan així es requereixi en els plecs. 


- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 
 


Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on 
rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per 
tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més 
d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i 
telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.  


 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà 
d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver 
presentat l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb caràcter previ a l’adjudicació. 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa 
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre 
la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui 
inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra 
prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 


 
2) Inscripció al RELI/ROLECE: Tots els licitadors que presentin ofertes a través del 


present procediment obert simplificat, caldrà que estiguin inscrits al Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), o en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), de conformitat 
amb allò establert a l’art.96 LCSP, com a màxim en la data final de presentació de les 
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ofertes, sempre que no es vegi limitada la concurrència, segons consta en la clàusula 
9.6 dels presents Plecs. 


 
*Aclariment: En virtut de la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació 
Pública de l’Estat (sessió de 24/09/2018), en cas que els licitadors no puguin acreditar 
la inscripció, hauran de presentar la corresponent sol·licitud de dita inscripció al RELI 
o al ROLECE (sol·licitud que ha d’haver estat presentada, com a màxim, dins del termini 
de presentació de les ofertes establert en els presents plecs). En altre cas, seran 
excloses de la licitació. 
 


3) Annexes PRTR: Tots els licitadors hauran de presentar signades les declaracions 
responsables que figuren als annexes III, IV i V que corresponen a: 


a. Annex III (empreses): Declaració d’absència de conflicte d’interès. 
b. Annex IV: Declaració de cessió i tractament de dades. 
c. Annex V: Declaració de compromís amb l’execució dels principis del PRTR.  


 
4) La proposició econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a 


l’annex II a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de 
Sobre Digital. A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el 
document “resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada 
en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la 
totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de 
tots els documents que la composen. 


5) Tota la documentació als criteris quantificables de forma automàtica diferents al 
preu: d’acord amb l’establert a l’apartat H.2 del quadre de característiques, amb el 
model definit a l’Annex VI. 
 


No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
11.11 Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses 
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-
se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les 
empreses que la composen. 
 
11.12 Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual 
s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació 
confidencial, si conté informació d’aquest tipus. 
 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores es poden considerar 
de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 
propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 
interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del 
sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial 
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afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar 
la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en la declaració responsable. 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. En tot cas, correspon a 
l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada 
documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de 
vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores 
afectades. 
 
11.13 Tal com s’ha assenyalat, les empreses licitadores podran presentar una còpia de 
seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat 
mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan 
de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir 
una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. 
 
 
Dotzena. Mesa de contractació  
 
12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres següents: 
 
Presidència: El/la conseller/a delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (titular) i un/a conseller/a membre de la Junta de Govern 
(suplent). 
 
Vocalies: 
- Secretari/ària o, si escau, el/la titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció 


d'assessorament jurídic, que actuarà també de secretari/ària de la mesa. 
- L'interventor/a, o, si s'escau, el/la titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció de 


control econòmic-pressupostari. 
- Director/a del Consorci de Promoció Turística del Penedès. 
- Enginyer/a tècnic/a agrònom/a del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 


 
La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts 
independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del 
contracte. Aquesta assistència serà autoritzada per part de l’òrgan de contractació i haurà 
de ser reflectida expressament a l’expedient, amb referència a la identitat dels tècnics o 
experts assistents, la seva formació i la seva experiència professional.  
 
La Mesa de contractació que intervé en el present procediment obert simplificat es 
considerarà vàlidament constituïda si ho està per el President, el Secretari, un funcionari 







 
 


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 


 


d’entre els qui tinguin atribuït legal o reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan 
de contractació i un funcionari que tingui atribuïdes les funcions relatives al seu control 
econòmic-pressupostari. 
 
12.2 La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, exercirà 
les següents funcions: 
 


a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs, 
acordant, si s’escau, l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit compliment, previ 
tràmit d’esmena.  


b) La valoració de les proposicions dels licitadors. 
c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment baixa, 


prèvia tramitació del procediment de l’article 149 LCSP. 
d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que hagi 


presentat la millor oferta d’acord amb els plecs. 
 
12.3 Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència 
de conflicte d’interès prevista a l’Ordre HFP/55/2023 (Annex III participant expedient), una 
sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i deixar-ne constància en acta. 
 
 
Tretzena. Determinació de la millor oferta segons criteri de millor relació qualitat – 
preu. Adjudicació del contracte     
   
13.1 Criteris de valoració de les ofertes  
 
Per a la valoració de les proposicions la determinació de la millor oferta segons criteri de 
millor relació qualitat - preu s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat 
H del quadre de característiques.  
 
13.2 Obertura de sobres, valoració i classificació de les ofertes  
 
Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través 
de l’eina informàtica, MINERVA, amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT), el procediment d’anàlisi ex-ante de conflicte d’interès consistent en la introducció 
de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de 
l’operació.  
 
En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa 
objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan 
de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva 
titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas 
que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà 
exclosa del procediment. 
 







 
 


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 


 


Els membres integrants de la mesa de contractació i els seus suplents, els membres 
integrants del comitè d’experts, l’empresa o les empreses contractistes, l’empresa o les 
empreses subcontractistes, totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, 
control i supervisió de l’execució del contracte i el personal treballador que participi en els 
procediments d’adjudicació de contractes o concessió de subvencions, formin part o no, 
d’una entitat adjudicatària o instrumental, hauran de formalitzar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès per tal de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació.  
  
Les declaracions d’absència de conflicte d’interès hauran de subscriure’s, amb caràcter 
general, de manera prèvia al procediment que l’òrgan de contractació ha d’iniciar a través 
de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) 
consistent en l’anàlisi ex-ante del conflicte d’interès mitjançant la introducció de les dades 
de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació i també, 
de manera prèvia, al procediment de valoració d’ofertes.  
 
OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC 
 
⮚ Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci 


de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres presentats per les 
empreses licitadores per part de la Mesa de contractació. 


 
⮚ Després de l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la Mesa de contractació 


qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en els 
sobres i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, 
en el seu cas, les causes d’exclusió. 


 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques 
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 


 
⮚ Posteriorment, la Mesa de contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes 


de les empreses admeses i, tot seguit, realitzarà la proposta d’adjudicació a favor 
d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, la qual la remetrà a l’òrgan 
de contractació. 


 
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris 
d’adjudicació assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 


 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors 
en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors 
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb 
la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la 
funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual 
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s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les 
empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin 
a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, 
les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els 
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en 
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes. 
 
D’altra banda, la Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 
abans de formular la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests 
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les 
especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 
prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials de persones usuàries 
destinatàries de la prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit 
d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, 
a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per 
verificar les consideracions socials i ambientals. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n 
sempre que motivi la seva decisió. 
 


⮚ Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnació en els 
termes establerts a la clàusula trenta-novena. 


 
13.3 Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
 
Un cop realitzada la proposta d’adjudicació, la Mesa de contractació, i si fos possible en la 
mateixa sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es realitza dita proposta, 
requerirà a l’empresa proposada adjudicatària per a què, dins del termini de set dies hàbils 
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a comptar des de l’enviament del requeriment, presenti la documentació justificativa a què 
es fa esment a continuació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 
vuitena d’aquest plec. 
 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça 
o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 
l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació 
següent (aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les 
empreses a les capacitats de les quals es recorri):    
 


a) Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat 
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.  


b) Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones 
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un 
altre i el document nacional d’identitat o el passaport.  


c) Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa del 
compliment dels requisits específics de solvència. 


d) En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  


e) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb allò establert a l’apartat 
G.3 del quadre de característiques. 


f) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 
g) En cas que, l’execució del contracte impliqués el tractament de dades personals 


caldrà que, amb caràcter previ a la formalització del contracte presenti una 
declaració responsable en la que manifesti la finalitat de la cessió de les dades, el 
lloc on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats 
als mateixos, així com l’obligació d comunicar qualsevol canvi que es produeixi al 
llarg de la vida del contracte respecte de la informació continguda en dita declaració, 
tot plegat d’acord amb l’art.122.2 LCSP (nova redacció segons RDL 14/2019, de 31 
d’octubre). 


 
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, i amb inscripció 
vigent en la data de presentació de la oferta, no cal que aportin acreditació respecte de tota 
aquella informació que ja consti en els esmentats registres.  
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En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la 
Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat, 
solvència i absència de prohibicions es pot efectuar mitjançant una consulta a la llista oficial 
corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant 
l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, 
en aquest últim cas, en el termini de set (7) dies hàbils esmentat.  
 
Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia 
definitiva i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà.  
 
Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter 
esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin 
en el termini màxim de tres (3) dies hàbils.  
 
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa 
licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent per constituir 
la garantia definitiva i presentar la resta de documentació requerida.  
 
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 % del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició 
de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. Així mateix, l’eventual 
falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració pot donar lloc a la 
causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 71.1.e de la 
LCSP. 
 
13.4 Adjudicació i formalització del contracte 
 
Un cop presentada la garantia definitiva i, si s’escau, prèvia fiscalització del compromís de 
la despesa per la Intervenció en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària en un termini no superior a cinc (5) dies, es procedirà a adjudicar 
el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, un cop 
adjudicat, a la seva formalització. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica a través de l’eNOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, 
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i es publicarà en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 
dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte. A aquest 
efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon 
mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, 
un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà 
l’enllaç per accedir-hi. 
 
13.5 Criteris de desempat 
 
En cas d’obtenció de la mateixa puntuació en els criteris de valoració, l’empresa amb major 
puntuació al criteri diferent de l’oferta econòmica resultarà l’avantatjada.  
 
En cas que l’empat ocorri en tots els criteris de valoració es procedirà de la següent forma: 
 
En cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses (empat en les 
puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores), s’adjudicarà el 
contracte a una de les empreses que hagin empatat en funció del compliment dels següents 
criteris o condicions, correlativament: 
 
1r) L’adjudicatari seria aquell que en el moment de la presentació de la licitació tingui en la 
seva plantilla un número de treballadors amb discapacitats superior al que determina la 
normativa, i en funció del percentatge. S’adjudicarà el contracte a l’empresa que demostri 
tenir un major percentatge de treballadors contractats amb discapacitat. 
 
2n) En cas que amb l’anterior paràmetre del percentatge de discapacitats no fos suficient i 
no discernís sobre l’empresa guanyadora, s’adjudicaria a l’empresa que en el moment de 
presentar la licitació, complís amb les directrius i mesures que es determinin tendents a 
promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb la 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
3r) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte d’acord amb l’aplicació dels criteris 
supletoris previstos a l’article 147.2 LCSP. 
 
13.6 Ofertes amb valors anormalment baixos 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre 
de característiques.  
 
Quan la Mesa de contractació hagués identificat una o vàries ofertes incurses en 
presumpció d’anormalitat, requerirà al licitador o licitadors que les haguessin presentat, 
donant-los termini suficient per tal que les justifiquin i desglossin raonada i detalladament 
el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi definit 
l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i documents que 
resultin pertinents a aquests efectes. En concret, la Mesa de contractació podrà demanar 
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justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles 
de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa als 
següents valors: 
 


- L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode 
de construcció. 


- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 
que disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres. 


- La innovació o originalitat de les solucions proposades, per a subministrar els 
productes, prestar els serveis o executar les obres. 


- El respecte de obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social 
o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que 
incompleixin allò establert a l’article 201 LCSP. 


- O la possible obtenció d’un ajut d’Estat. 
 
En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.  
 
En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven que son 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen 
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incloent el incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en 
aplicació d’allò que disposa l’article 201 LCSP. 
 
S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell de preus 
o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es fonamenti en hipòtesis 
o pràctiques inadequades des de punt de vista tècnic, jurídic o econòmic. 
 
En aquells casos que es comprovi que una oferta es anormalment baixa degut a que el 
licitador ha obtingut una ajuda d’Estat, només podrà rebutjar-se la proposició per aquesta 
única causa si el licitador no pot acreditar que dita ajuda s’ha concedit sense contravenir 
les disposicions comunitàries en matèria d’ajudes públiques.  
 
La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada per el 
licitador en termini i elevarà, de forma degudament motivada, la corresponent proposta 
d’acceptació o de rebuig al òrgan de contractació.  
 
Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada per el licitador i els informes 
mencionats, estimés que la informació recavada no explica satisfactòriament el baix nivell 
dels preus o costos proposats per el licitador i que, per tant, la oferta no pot ser complida 
com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’exclourà de la classificació i 
acordarà l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en que han estat 
classificades d’acord amb l’article 150.1 LCSP. 
 







 
 


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 


 


En general, es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si estan basades 
en hipòtesis o pràctiques inadequades des de una perspectiva tècnica, econòmica o 
jurídica.  
 
Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat hagués resultat 
adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació establirà els mecanismes adients per tal 
de realitzar un seguiment exhaustiu de la seva execució amb l’objectiu de garantir la 
correcta execució del contracte sense que es produeixi cap disminució en la qualitat dels 
serveis, obres o subministraments contractats.  
 
 
Catorzena. Garantia definitiva   
 
14.1 L’import de la garantia definitiva és el que, en el seu cas, s’assenyala en l’apartat K 
del quadre de característiques.  
 
14.2  Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:   
 


a) En efectiu dipositat a la tresoreria general del Consell Comarcal de l’Alt Penedès o 
mitjançant transferència bancària.  


b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de 
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, a dipositar 
a la tresoreria general del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 


c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de dipositar a la tresoreria general del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès. 


 
14.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en 
l’apartat K del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses 
integrants de la unió temporal.  
 
14.4 L’acreditació de la constitució de garantia definitiva podrà fer-se a través de mitjans 
electrònics.  
 
14.5 La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 LCSP. 
 
14.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per 
tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància 
documentada de l’esmentada reposició.   
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14.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada 
moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a 
l’empresa l’acord de modificació.    
 
14.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, d’acord amb les previsions dels presents Plecs, aquesta haurà de 
reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze (15) 
dies des de l’execució. 
 
14.9 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent 
de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada de 
conformitat amb l’article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven 
les mesures urgents per la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic.   
 
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’ens 
contractant podrà optar per la resolució del contracte.  
 
 
Quinzena. Renúncia i desistiment  
 
15.1 La decisió per part de l’òrgan d’administració de no adjudicar o celebrar el contracte, 
o el desistiment del procediment podran acordar-se abans de la seva formalització.  
 
15.2 En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o als licitadors per 
les despeses en què haguessin incorregut de conformitat amb els criteris de valoració 
emprats per el càlcul de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, a través dels 
tràmits del procediment administratiu comú.  
 
15.3 L’òrgan de contractació només podrà adoptar la decisió de no adjudicar o de no 
celebrar el contracte per raons d’interès públic degudament justificades a l’expedient. En 
aquest cas, no podrà promoure’s una nova licitació del seu objecte en tant subsisteixin les 
raons al·legades per a fonamentar la decisió. 
  
15.4 També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació, notificant també als licitadors aquest fet i havent de justificar a 
l’expedient la causa que motiva el desistiment. El desistiment no impedirà la iniciació 
immediata d’un procediment de licitació. 
 
 
Setzena. Formalització del contracte  
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16.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica. (D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de 
maig, és suficient l'ús d’aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el 
Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, 
relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE)  
 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.  
 
16.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies 
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a l’empresa licitadora 
a què es refereix la clàusula anterior.  
 
16.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 % del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la 
garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa 
en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.  
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li 
pugui ocasionar.  
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació 
a què es refereix la clàusula catorzena, essent aplicables els terminis previstos en els 
apartats anteriors.  
 
16.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb 
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte 
fins a la seva extinció.  
 
16.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  
 
16.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.  
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16.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze (15) dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant.  
 
16.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció 
del contracte.  
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no 
tinguin caràcter de confidencials. 
 
 
 
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE   
 
Dissetena. Condicions especials d’execució  
 
Les condicions especials en relació amb d’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat L del quadre 
de característiques.  
 
D’altra banda, l’empresa contractista ―i també, si s’escau, l’empresa o empreses 
subcontractistes― ha de complir les obligacions d’informació previstes a l’article 8.2 de 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les quals inclouen els aspectes 
següents: 
 


● NIF del contractista o subcontractistes. 
● Nom o raó social. 
● Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 
● Les tres declaracions responsables indicades a l’apartat 16.8 del present plec tant 


per part del contractista com, si s’escau, pels subcontractistes que corresponguin. 
● Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 


professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens 
equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació. 


 
Així mateix, l’empresa contractista ―o si s’escau, l’empresa o empreses subcontractistes― 
tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari dels fons en la 
forma prevista a l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual 
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s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i 
d’execució pressupostària comptable de les mesures dels components del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Aquesta informació serà aportada en forma de llista i actualitzada quan convingui amb tota 
la informació descrita a l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021 
 
 
Divuitena. Execució i supervisió de les obres  
 
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec 
de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i 
conforme a les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes l’òrgan de contractació, la persona que exerceix la direcció facultativa de les 
obres i/o la persona responsable del contracte en els àmbits cadascun de la seva respectiva 
competència. 
 
Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de 
l’execució del contracte han de presentar la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès 
(DACI) que es recull en l’annex III (participants expedient) d’aquest plec. 
 
  
Dinovena. Programa de treball    
 
L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies 
comptats des de la formalització del contracte, un programa de treball quan així es 
determini expressament en l’apartat M del quadre de característiques, el qual haurà 
d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 
 
En el termini de quinze (15) dies naturals des de l’entrega del projecte, l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació 
de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 
7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de 
coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set (7) dies naturals 
sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran 
de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les 
correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set (7) dies naturals. 
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà 
d’1 mes i mig des de l’entrega del projecte redactat. Si per incomplir l’empresa contractista 
els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre 
l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
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Vintena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte  
 
20.1 L’empresa o empreses contractistes estan obligades a complir el termini total 
d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.   
 
20.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de 
la LCSP.  
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, 
per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt.  
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 
per part de l’Administració.  
 
20.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment 
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions 
especials d’execució establertes en la clàusula dissetena d’aquest plec, I d’acord amb allò 
establert a l’article 192 LCSP, es podrà acordar la imposició de les penalitats següents:  
 
a) Per incompliment de les condicions especials d’execució. L’incompliment de qualsevol 


de les condicions d’execució establertes em aquest plec donarà lloc a la imposició al 
contractista de les següents penalitats:  


 
Com a regla general, la seva garantia serà un 3% de l’import d’adjudicació del contracte, 
tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que l’ incompliment es greu o molt 
greu, en aquest cas podran arribar fins a un 7% o fins al màxim legal del 10%, 
respectivament. La reiteració en d’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la 
gravetat.  
 
El compliment per l’adjudicatiu de les condicions especials d’execució podrà verificar-se 
per l’òrgan de contractació en qualsevol moment durant l’execució del contracte. 
 
b) Per compliment defectuós. S’imposaran penalitats per compliment defectuós de les 


prestacions en els següents termes:  
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- Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que, 
motivadament, a l’òrgan de contractació estima que d’incompliment és greu o molt greu, 
en aquest cas podrà arribar fins a un 5% o fins el màxim legal del 10%, respectivament. 
La reiteració en d’incompliment podrà tenir-se en compte per valorà la gravetat.  
 


- En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social i 
incompliments en matèria laboral, s’imposarà una penalitat del: 3% del preu del 
contracte, IVA exclòs. 
 


- En cas d’incompliment de les obligacions previstes respecte de la remissió de la relació 
detallada de subcontractistes o subministradors i justificants de pagaments a 
subcontractistes o subministradors, o bé de les obligacions derivades de la 
subcontractació d’acord amb l’article 215 LCSP, s’imposarà una penalitat del: 5% del 
preu del contracte, IVA exclòs. 
 


- En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució previstes a l’apartat M 
del quadre de característiques, s’imposarà una penalitat del: 8% del preu del contracte, 
IVA exclòs 


 
- En tot cas, la imposició de la penalitat no exigirà al contractista de la obligació que 


legalment li incumbeix en quant a la reparació dels defectes.  
 
c) Per incomplir criteris d’adjudicació. S’imposaran al contractista penalitats per incomplir 


els criteris d’adjudicació en els següents termes:  
 
- Si, durant l’execució del contracte o en el moment de la seva recepció, s’aprecia que, 


per causes imputables al contractista, no s’ha acomplert algun o alguns del 
compromisos assumits en la seva oferta.  
 


- Per considerar que l’incompliment afecta a un criteri d’adjudicació serà precís que al 
descomptar-se la puntuació obtinguda per aquest criteri no complert, resultés que la 
seva oferta no hauria estat la millor valorada.  
 


- Com a norma general, la seva quantia serà un 2% del pressupost del contracte, excepte 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que d’incompliment es greu o molt 
greu, en aquest cas podrà arribar fins a un 6% o fins el màxim legal del 10%, 
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar 
la gravetat.  


 
d) Per incomplir l’emplenament de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès (DACI); 


de la declaració de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions 
públiques; així com per la no presentació de la declaració responsable relativa al 
compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR. 
S’imposaran al contractista penalitats per incomplir els criteris d’adjudicació en els 
següents termes:  
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- La no presentació de qualsevol d’aquests tres documents s’estimarà com un 


incompliment molt greu, en aquest cas podrà arribar fins a un al màxim legal del 10%.  
 
20.4 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran 
efectius, mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o 
parcial s’hagin d’abonar a l’empresa contractista. Igualment, també es podrà optar per 
deduir l’import de la penalització de la garantia que hagi constituït l’empresa, procedint 
aquesta, en el seu cas, a completar l’import de la garantia fins al percentatge total pel qual 
va ésser constituïda, d’acord amb allò previngut a l’article 109 LCSP. 
 
 
Vint-i-unena. Control en l’execució del contracte 
 
L’Administració, efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta 
realització de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte 
compliment del contracte. 
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de 
ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de 
l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte.  
 
D’altra banda, l’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe 
distintiu o material que li hagi facilitat el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, fora de les 
circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva vigència. 
 
 
Vint-i-dosena. Persona responsable del contracte  
 
La persona responsable del contracte serà la que s’estableix en l’apartat N del quadre de 
característiques, qui exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució 
del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte 
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les 
incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents 
persones implicades en el contracte.  
 
En concret, tindrà les funcions següents:   
 


a. Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 
condicions contractuals.  


b. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
específica no correspongués a altres persones.  


c. Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 
realització de la prestació pactada.   







 
 


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 


 


d. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri 
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà 
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del 
disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i 
també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.   


 
 
Vint-i-tresena. Resolució d’incidències i de dubtes tècnics interpretatius 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució 
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la 
necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient 
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del 
RGLCAP.   
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.   
 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i no vinculant.   
 
 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS   
 
  
Vint-i-quatrena. Abonaments a l’empresa contractista  
 
24.1 El contractista tindrà dret a l'abonament del preu convingut per la prestació realitzada 
en els termes establerts en el contracte i a la llei. 
 
A aquests efectes, el 7,5% del contracte, corresponent a la redacció del projecte d’obra, 
serà abonat un cop es lliurin el primer entregable definits en els Plecs de Prescripcions 
Tècniques.  
 
El 92,5% restant serà expedit durant l’execució de l’obra mitjançant certificacions d’obra, 
corresponent a un 7,5% de la direcció d’obra i un 85% a les certificacions pròpies de l’obra. 
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu (10) dies següents al mes al 
que corresponguin. Aquestes certificacions comprendran l’obra executada conforme al 
projecte durant dit període de temps i els abonaments tindran el concepte de pagaments a 
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compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a la medició final i sense 
suposar, en forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen. 
 
24.2 L’Administració, per la seva part, tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels 30 dies 
següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra, i si es demorés, haurà d’abonar-
se al contractista a partir del compliment de dit termini de 30 dies els interessos de demora 
i la indemnització per els costos de cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
Per tal, però, que es produeixi l’inici del còmput del termini per al meritament d’interessos, 
el contractista haurà d’haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre 
administratiu corresponent en els termes establerts a la normativa vigent sobre factura 
electrònica, en temps i forma. 
 
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada basada 
en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.  
 
Degut a la situació de finançament europeu, la descripció del concepte de la factura haurà 
d’incorporar la següent frase de forma obligatòria: «Finançat per la Unió Europea – 
NextGenerationEU».  
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord GOV/151/2014, 
d’11 de novembre). 
 
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i 
l’oficina comptable del Consell Comarcal de l’Alt Penedès són: L06090040. 
 
El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar a la seu electrònica del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
24.3 Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, l’Administració haurà 
d’aprovar els documents acreditatius de la conformitat dels béns entregats o serveis 
prestats, dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns o prestació del 
servei.  
 







 
 


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 


 


En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per a presentar 
la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la 
normativa vigent, el meritament d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts trenta (30) 
dies des de la data de la correcta presentació de dita factura, sense que l’Administració 
hagi aprovat la conformitat, si s’escau, i efectuat el corresponent abonament. 
 
24.4 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista podrà 
procedir, si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a 
l’Administració, amb un mes d’anticipació, aquesta circumstància, a efectes del 
reconeixement dels drets que poguessin derivar-se de dita suspensió, en els termes 
establerts legalment. 
 
Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el contractista 
tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, com a 
conseqüència d’això se li originin. 
 
24.5 L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els termes 
i condicions establerts a l’article 200 LCSP. 
 
Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de l’Administració, serà 
requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió.   
  
Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit pot afectar la correcta certificació de 
despeses subvencionables a efectes del PRTR, caldrà que de forma complementària, 
l’adjudicatària presenti (amb anterioritat o simultàniament a la presentació de cada factura 
o certificació objecte de cessió), la següent documentació:  
 


1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del 
pagament previ realitzat per l’entitat de crèdit a l’empresa adjudicatària, amb els 
següents requisits:  


- Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de 
l’avançament en el cobrament (no es pot haver descomptat de l’ingrés a 
l’adjudicatària, els interessos o altres despeses financeres).  


- Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el 
beneficiari (adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte del pagament, referit a 
la factura  o certificació objecte de l’avançament.  


2) Contracte de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent entre l’entitat 
de crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es regeix.  


  
En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà al 
rebuig de la corresponent factura.  
  
L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament 
aquesta condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula. 
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Vint-i-cinquena. Responsabilitat de l’empresa contractista  
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o 
que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de 
la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
 
Vint-i-sisena. Altres obligacions de l’empresa contractista  
 
a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en 


matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social 
de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals. 


b) L’empresa contractista s’obliga a complir la normativa vigent en matèria d’igualtat. 
c) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació 


tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
d) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 


l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 


e) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
f) L’empresa contractista s’obliga i declara expressament que donarà compliment a les 


obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 
del Reglament (UE) núm.1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris 
en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic. 


g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a 
la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi, 
si s’escau, en l’apartat S del quadre de característiques. La memòria final ha de 
tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 
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h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions derivades de 
l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, 
les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida 
per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del 
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols 
informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents relatius a 
informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions del 
clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 
7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 


i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
1) Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 


específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense 
perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 


2) Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars. 


3) Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 
contracte. 


4) El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística 
d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i 
qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser 
aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 


5) Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 
publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de 
mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no 
superarà el dos per mil del preu del contracte. 


6) De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la 
forma i condicions que aquestes assenyalin. 


j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris 
per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. 
A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels 
cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 


k) L’empresa contractista, com a mínim vuit (8) dies abans de la data de l’inici de les obres, 
està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès o, si s’escau, de la persona responsable del contracte, la tanca publicitària 
que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. La tanca publicitària ha de 
complir amb els requisits de comunicació del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència i el finançament NextGenerationEU. Instruccions: 
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https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-
es/Documents/MANUAL%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20LOS%20
GESTORES%20DEL%20PLAN.pdf, específicament pàgines 9-11. 


l) També està obligada a comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix 
la direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a 
l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a 
realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 


m) Protecció de dades de caràcter personal 
Les parts tracten les dades de caràcter personal dels signants i tercers relacionats amb 
motiu de la celebració del contracte, segons la Llei 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu. 
Les parts es comprometen al compliment de la normativa que disposa la Llei 3/2018 
LOPD-GDD de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu. 


n) L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui requerida 
per part del Consell Comarcal, així com a adequar la seva activitat als principis ètics i a 
les regles de conducta establerts, en compliment d'allò preceptuat a la Llei 19/2014 de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 


 
Obligacions derivades del finançament NextGenerationEU 
o) L’empresa ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment 


puntual de les fites i objectius del corresponent component concret del Pla de 
consecució del qual contribueix el contracte. 


p) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el 
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius sectorials d’aplicació 
o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex IV de la LCSP. Així mateix, l’empresa ha 
de complir les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i digital segons el 
previst a l’Ordre HFP/1030/2021, de 20 de setembre, per la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i la Instrucció de 23 de 
desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat. 


q) L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 
causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH). 


r) L’empresa ha de complir amb els compromisos en matèria de comunicació que recull 
l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, incloent l’encapçalament de 
documentació pels logotips inclosos en els presents plecs, i incloure la referència 
explícita i per escrit a la font de finançament amb la següent referència: «Finançat per 
la Unió Europea – NextGenerationEU» en tota documentació de caràcter públic, i/o que 
pugui tenir validesa de justificació del finançament, incloent factures i documentació 
contractual, incloent la col·locació del cartell d’obra i el cartell definitiu segons l’establert 
per la normativa del PRTR. 


 
 


Vint-i-setena. Prerrogatives de l’Administració   
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Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució 
i determinar-ne els efectes.   
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.   
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP.  
   
 
Vint-i-vuitena. Modificació del contracte   
 
28.1 El contracte només es pot modificar, per raons d’interès públic, en els casos 
expressament previstos en els articles 203 i següents de la LCSP i d’acord amb el 
procediment regulat en l’article 191 amb les particularitats previstes a l’article 207.2 LCSP. 
 
Així mateix, atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria 
d’etiquetatge verd i digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi 
de no causar un dany significatiu (DNSH), el contracte es podrà modificar sota l’ordre de 
l’autoritat responsable del nòdul superior del projecte en què s’emmarca aquest contracte 
per adoptar mesures correctores al respecte. 
 
El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència, quan 
concorri algun dels següents supòsits: 
 
a) Quan estigui expressament previst en el Plec de clàusules administratives particulars, 
en els termes i condicions establertes a l’article 204 LCSP, descrit en l’apartat O del 
quadre de característiques.  
 
b) Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al PCAP 
sempre i quan es compleixin les condicions establertes a l’article 205 LCSP. 
 
En el cas de modificació del contracte d’acord amb les previstes a l’article 205 LCSP, les 
modificacions acordades per l’òrgan de contractació, seran obligatòries per al contractista  
quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi 
del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord amb allò previst a l’article 206 
LCSP. 
 
28.2 Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el 
projecte o les característiques de les quals difereixin de les fixades en aquell, i no sigui 
necessari realitzar una nova licitació, els preus aplicables a les mateixes seran fixats per 
l’Administració, prèvia audiència al contractista per termini mínim de tres (3) dies hàbils. 
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Quan el contractista no acceptés els preus fixats, l’òrgan de contractació podrà contractar-
les amb un altre empresari amb els mateixos preus que hagués fixat, executar-les 
directament o optar per la resolució del contracte conforme a l’art.211 LCSP. 
 
28.3 En cas que el Director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del 
projecte i es compleixin els requisits establerts legalment, demanarà la pertinent 
autorització de l’òrgan de contractació per iniciar l’expedient corresponent de modificació 
d’acord amb les previsions de l’article 242.4 LCSP. 
 
D’acord amb aquest precepte, no tindran la consideració de modificacions: 


- L’excés d’amidaments, entenent-se per tal, la variació que durant la correcta 
execució de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en las medicions del projecte, sempre que en global 
no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte 
inicial. Dit excés d’amidaments haurà d’ésser recollit a la certificació final d’obra. 


- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament per els procediments establerts 
a la LCSP i a la seva normativa de desenvolupament, sempre i quan no suposin 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi del 3% del pressupost primitiu del mateix. 


 
 
Vint-i-novena. Clàusula ètica   
  
29.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública, que intervenen, directament o indirectament, 
en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de conducta dels alts 
càrrecs del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, aprovat pel Ple en sessió d’11 de maig de 
2017, i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi 
part de qualsevol fase del procediment de contractació. 
 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.    
  
29.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  
  


a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  


b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de 
les prestacions a licitar.  


c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.  


d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
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col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  


e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació 
de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de 
contractació.  


f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 


actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes 
del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  


  
29.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, 
es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social 
i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en 
països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals 
per la Unió Europea.  
  
29.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte.  
  
29.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents:  
  


- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 29.2.A s’estableix 
una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, 
IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció 
de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat 
a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir 
del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas 
el 50% del preu del contracte.  


 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 29.2.A l’òrgan de 


contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria 
de competència.  


 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 29.2.A l’òrgan de 


contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
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Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens 
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.  


 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà 


en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i 
fiscalització que siguin competents per raó de la matèria. 


 
 
 
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ 
DE PREUS DEL CONTRACTE  
   
 
Trentena. Successió del contractista i cessió del contracte  
 
30.1 Successió en la persona del contractista:   
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.   
  
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada 
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de 
capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se 
l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas 
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques 
segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. L’empresa 
contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït.   
  
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal 
adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió 
temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en 
prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.   
  
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.   
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Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-
se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
30.2 Cessió del contracte:   
 
Els drets i obligacions que dimanen d’aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no 
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, prèvia autorització de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214.2 LCSP.   
  
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.   
  
30.3 L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
 
 
Trenta-unena. Subcontractació  
 
31.1 Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia 
del crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) del Decret llei 
5/2021, no s'admet la subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa 
contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements 
accessoris objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del 
quadre de característiques i pel/s percentatge/s que expressament es determina/en 
aquest mateix apartat.   
 
31.2 La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment d’aquests Plecs i dels 
requisits establerts a l’article 215.2 LCSP. 
 
Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de 
l’objecte que tenen intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil 
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels 
subcontractistes als que vulgui encomanar la seva realització.    
 
31.3 En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit abans de 
l’adjudicació del contracte a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, 
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat de l’empresa o 
empreses subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per 
referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència, i acreditant 
que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’art.71 LCSP. El 
contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
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modificació que afecti a la informació facilitada durant l’execució del contracte principal, i 
tota la informació necessària sobre els nous contractistes. 
 
Així mateix, en el cas de subcontractar part del present contracte, l’empresa contractista 
haurà d’informar a la subcontractista totes les obligacions derivades de la situació 
de finançament per part dels fons de la Unió Europea Next Generation EU, i recollir la 
documentació requerida per al seu compliment, i facilitar-la al Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, així com els elements identificatoris de la entitat subcontractada com queda 
previst a la clàusula dissetena dels presents plecs. 
 
31.4 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de  requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de 
desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.   
 
31.5 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de la subcontractada o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, poden donar lloc, entre d’altres efectes previstos a la LCSP, i en funció de 
la repercussió en l’execució del contracte: 
 
a) a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del 
subcontracte.  
b) a la resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts a la 
LCSP.  
 
31.6 Els subcontractistes quedaran obligats només davant l’empresa contractista principal 
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, amb estricta submissió al compliment d’allò establert al present Plec i als 
termes establerts en el contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral referides a l’art.201 LCSP, així com de l’obligació a la que 
fa referència el darrer paràgraf de l’article 202.1 LCSP referida al sotmetiment a la 
normativa nacional y de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
 
Per altra banda, hauran de complir també amb els requisits establerts com a condicions 
especials d’execució a l’apartat L del quadre de característiques.  
 
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que 
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.   
 
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal o dels subcontractes.   
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31.7 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
compreses en algun dels supòsits previstos a l’article 71 LCSP. 
 
31.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 
31.9 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 LCSP.   
 
 
Trenta-dosena. Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus en el present contracte, d’acord amb l’apartat Q del quadre 
de característiques. 
 
 
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  
 
 
Trenta-tresena. Recepció i liquidació  
 
La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles 
210 i 243 i concordants de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP, dintre del mes 
següent a la finalització de les obres. A la recepció concorreran un facultatiu designat per 
l’Administració que la representarà, el Director de les obres i el contractista, assistit, si ho 
considera oportú, del seu facultatiu i l’òrgan interventor o en qui delegui (art. 20 del Reial 
Decret 424/2017, de 28 d’abril). 
 
Dins del termini de tres (3) mesos a partir de la data de recepció de les obres, l’òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada 
al contractista a compte de la liquidació del contracte en els terminis previstos legalment. 
 
Si les obres es troben en bon estat i s’han executat de conformitat amb les prescripcions 
previstes, l’Administració les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i 
iniciant-se aleshores el termini de garantia. 
 
En canvi, si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar en acta i es 
seguirà el procediment previst a l’art. 243.2 LCSP. 
 
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a 
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la 
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió 
de la seva recepció.  
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Trenta-quatrena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia 
definitiva  
 
El termini de garantia és el previst en l’apartat R del quadre de característiques i 
començarà a computar a partir de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.   
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i 
transcorregut el termini de garantia, es procedirà pel retorn de la garantia definitiva segons 
l’establert a l’article 16.1.h) de Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven les 
mesures urgents per la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic. Pel qual s’estableix que la garantia definitiva serà retornada 
a l’empresa contractista competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud 
de certificació. Arran de l’acceptació es procedirà a dictar l’acord de devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
 
 
Trenta-cinquena.  Resolució del contracte  
 
Són causes de resolució del contracte les següents: 
 


- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista.  


- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment.  


- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. - La demora en el compliment 
dels terminis per part del contractista.  


- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 
mesos.  


- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.  


- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; 
o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en 
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb 
exclusió de l’IVA. 
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- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests 
treballadors durant l’execució del contracte.  


- L’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès (DACI) (annex III d’aquest plec), l’incompliment de l’acceptació de cessió 
de dades entre les administracions públiques europees per donar compliment al 
que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals (annex IV d’aquest plec), així com la no presentació de la declaració 
responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 
establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (annex V 
d’aquest plec), i l’incompliment de qualsevol obligació derivada del finançament 
NextGenerationEU. 


 
Així mateix, com senyala la Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva 
de Contractació Pública de l’Estat: el contracte es podrà resoldre en la mesura que la 
resolució del contracte pot comportar un retard important i tenint en compte el tipus de 
contractes de què tractem, l’execució dels quals pot haver d’estar finalitzada en un termini 
limitat, la inclusió d’una causa de resolució per aquesta causa es pot produir únicament en 
supòsits excepcionals en què el retard no suposi, des d’aquest punt de vista, un perjudici 
significatiu per a l’entitat contractant. 
 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.  
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert 
en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.  
 
 
 
VII. RÈGIM DE RECURSOS I D’INVALIDESA  
 
Trenta-sisena. Règim de recursos   
 
35.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, 
compliment i extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu de 
reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del 
procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb 
el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.  
 
35.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 
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que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu 
comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
  
 
Trenta-setena. Règim d’invalidesa   
 
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general 
d’invalidesa previst en els articles 38 i següents de la LCSP.  
   
 
Trenta-vuitena. Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, 
el compliment i l’extinció d’aquest contracte.    
 
 
Vilafranca del Penedès, a data de signatura electrònica. 
 
El President 
Xavier Lluch i Llopart 
 
 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest plec ha estat aprovat per acord de Junta 
de Govern en sessió del dia 6 de juny de 2024. 
 
Xavier Rodado Honorato 
Secretari 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 
 
A. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
A.1 Objecte: L’objecte del present contracte és dotar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
de l’assistència tècnica externa per la prestació de la redacció d’un projecte d’obres de 
pumptrack pel municipi de La Granada i l’execució de la mateixa obra. Aquesta acció 
s'emmarca en el pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió 
Europea-NextGenerationEU. 
 
Aquestes actuacions, promogudes pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, s’emmarquen 
en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destí de l’Alt Penedès, finançat amb els fons de la 
Unió Europea NextGenerationEU. Concretament, es tracta de les actuacions previstes en 
l’acció 5 “Creació de nous equipaments de turisme actiu: pumptracks” de l’eix 4. 
Competitivitat del PSTD. 
 
El contracte s’incardina en un subprojecte finançat pel Component 14 del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. Està subjecte als controls de la Comissió Europea, 
l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret 
d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre 
conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament 
financer. 
 
A.2 Divisió en lots: No 
 
Donat que la naturalesa del contracte és molt especialitzada tenint un vincle directe entre 
les dues prestacions indestriable i complementari, requerint d’una única unitat operativa o 
funcional, al tractar-se d’una obra que ve definida per un disseny amb un alt grau 
d’especialització en l’execució de la matèria, no procedeix la divisió en lots. 
 
A.3 Codificació del contracte: CPV: Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el 
Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica 
el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el 
Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE 
del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que 
fa referència a la revisió del CPV, són: 
 


45212200- Treballs de construcció d’instal·lacions esportives 
45212171- Treball de construcció de centres d’esbarjo 
71000000- Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció. 
 
 


B. DADES ECONÒMIQUES 
 
B.1. Determinació del preu 
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D’acord amb el previst a l’article 309 de la LCSP la determinació del preu és per unitats 
d’execució d’acord amb les especificacions del Projecte. 
 
B.2. Valor estimat del contracte (VEC) 
 
El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 LCSP, és de CENT 
ONZE MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (111.570,25€), 
IVA exclòs, tenint en compte el pressupost base de licitació per a tota la durada del 
contracte, d’acord amb el següent desglossament: 


Mètode de càlcul del valor estimat del contracte:  
Import per la redacció del projecte: 7.177,77€ (IVA exclòs) 
Import per la direcció d’obra: 7.177,77€ (IVA exclòs) 
Import per la seguretat i salut i control de qualitat de l’obra: 2.380,00€ (IVA exclòs) 
Import per l’execució de l’obra: 94.834,71€ (IVA exclòs) 
Import pròrrogues: - 
Import modificacions previstes en plecs (art.204 LCSP): -  
Import altres conceptes: - 
Total valor estimat del contracte: 111.570,25€ 


 
B.3. Pressupost base de licitació 
 
El pressupost base de licitació és, d’acord amb el que disposa l’article 101 LCSP, de CENT 
TRENTA-CINC MIL EUROS (135.000,00€), equivalent al pressupost net, més l’IVA al tipus 
vigent del 21%, per import de 23.429,75€, d’acord amb allò establert a l’article 100 LCSP.  


Desglossament de costos directes / indirectes 
 
El pressupost, es desglossa amb els següents costos directes i indirectes, i d’acord amb 
allò preceptuat a l’art. 100 LCSP: 
 
Concepte Import € 


Costos directes  


Redacció de projecte 6.031,74 € 
Execució de l’Obra 87.724,77 € 
Direcció d’obra 6.031,74 € 


Execució material (materials i mà d’obra) 79.693,03 € 
SS i control de qualitat 2.000,00 € 
Total costos directes 93.756,51 € 


Costos indirectes  


Despeses generals (13%) 12.188,35 € 
Benefici industrial (6%) 5.625,39 € 


Total costos indirectes 17.813,74 € 
Total costos 111.570,25 € 
IVA 23.429,75 € 


Pressupost base de licitació 135.000,00 € 
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El càlcul del pressupost ve determinat per les partides pressupostàries definides als Plecs 
de Prescripcions tècniques, i tenint en compte el conveni sectorial que és el Conveni 
col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de 
Barcelona per als anys 2017-2021 (codi de conveni núm. 08001065011994), publicat al 
BOPB de  22/05/2019, amb la revisió de les taules salarials aprovada el març del 2024. 
 
B.4 Condicions específiques de facturació  
 
La facturació de la redacció del projecte, es farà segons els entregables previstos en els 
plecs de prescripcions tècniques. 
 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran 
l’obra executada durant aquest període de temps (veure clàusula 24). 
 
Cal tenir en compte que, en cas de baixa, el percentatge de dita baixa s’aplicarà de forma 
proporcional sobre cadascun dels conceptes que integren l’oferta (és a dir, dels conceptes 
de redacció de projecte executiu, direcció facultativa de l’obra, i l’execució de l’obra en si).  
 
 
C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
Partida pressupostària: 432.65000 "SUBVECNIÓ MRR-FMRRC14I01" 
Expedient d’abast plurianual: No  
 
 
D. DURADA DEL CONTRACTE 
 
D.1. Terminis d’execució i terminis de lliurament 
 
La durada estimada del contracte s’estableix en un termini d’execució de:  


⮚ Redacció de projecte: 2 mesos 
⮚ Execució de les obres: 4 mesos 


 
En qualsevol cas, cal tenir en compte que el període total de l’execució del contracte no 
podrà excedir els 8 mesos. 
 
Inici de la redacció del projecte: El contracte s’iniciarà un cop formalitzat el contracte. 
Inici d’execució de les obres: Es preveu que l’inici de les obres sigui com a màxim una 
setmana després de l’aprovació definitiva del projecte. 
 
D.2. Possibilitat de Pròrroga 
 
La pròrroga, si s’escau, serà acordada per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a 
l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a 
la finalització del termini de durada del contracte. 
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E. ADMISSIÓ DE VARIANTS 
 
No s’admeten variants  
 
 
F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Forma de tramitació: Ordinària  
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, d’acord amb l’article 159 LCSP 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 
 
 
G. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 
 
G.1. Classificació empresarial: 
 
Classificacions admeses per a la licitació: No s’exigeix, d’acord amb l’article 77.1 c) LCSP. 
 
G.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica, financera i tècnica 
exigibles als empresaris no obligats al requisit de classificació: 
 
G.2.1 Solvència econòmica financera:  
 
Per tal d’acreditar la solvència econòmica - financera, les empreses hauran d’acreditar:  
 
Un volum anual de negocis, referit al millor dels tres últims conclosos d’almenys una 
vegada i mitja superior al valor estimat de contracte, és a dir a 167.355,38€ 
 
S’acreditarà mitjançant un certificat o nota simple dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats en el Registre Mercantil. 
 
G.2.2 Solvència tècnica i professional:  
 
D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva 
solvència tècnica i professional: 
 
⮚ Equip mínim: 


Perfil 1. Redactor de Projecte 


Formació Acadèmica: Llicenciatura/Grau universitari en l’àmbit de l’arquitectura o 
l’enginyeria. 
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Experiència professional i coneixements: haurà de comptar, com a mínim, amb la següent 
experiència i coneixements: 


● Experiència prèvia en la redacció d’almenys 3 projectes de Pumptracks o similar. 
 


Perfil 2. Director de Projecte 


Formació Acadèmica: Llicenciatura/Grau universitari en l’àmbit de l’arquitectura o 
l’enginyeria. 


Experiència professional i coneixements: haurà de comptar, com a mínim, amb la següent 
experiència i coneixements: 


● Experiència prèvia en la direcció facultativa i execució d’almenys 3 projectes de 
Pumptracks. 
 


Perfil 3. Suport tècnic 


Experiència professional i coneixements: haurà de comptar, com a mínim, amb la següent 
experiència i coneixements: 


● Coneixements acreditats en l’execució de circuits de BMX, Pumptracks o similar. 
● Experiència prèvia en assessorar el procés de disseny i execució d’almenys dos 


Pumptracks o circuits de bicicleta de similars característiques. 
 
⮚ Experiència d’obres executades per l’empresa 
 
Relació d’almenys tres (3) obres de similar naturalesa de l’objecte del contracte, 
entenent-se com a tal l’execució de projectes constructius de Pumptracks, circuits de BMX, 
i altres circuits lúdics de mobilitat rodada, en el transcurs dels últims 3 anys per un import 
mínim de 100.000€. 
 
Forma d’acreditació de la solvència: 
S’acreditarà la solvència tècnica i professional mitjançant l’aportació per part de les 
licitadores de relació detallada dels principals treballs realitzats de similars característiques 
efectuats durant el curs dels tres (3) darrers anys, indicant el seu import, dates i destinatari 
públic o privat dels mateixos.  
 
Es considerarà que l’empresa té suficient solvència tècnica, si pot acreditar haver executat 
com a mínim TRES (3) treballs / obres de tipologia anàloga a la que constitueix l’objecte 
del contracte. 
 
Per acreditar la solvència, l’adjudicatari haurà d’aportar certificats de bona execució 
expedits per l’entitat per la qual van efectuar l’encàrrec. En cas que els treballs fossin 
realitzats a una entitat del sector públic, s’acreditaran mitjançant certificats expedits per 
aquesta. En cas que el destinatari dels treballs fos un subjecte privat, s’acreditarà 
mitjançant un certificat expedit per aquest, o a falta d’aquest certificat, mitjançant una 
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declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de la 
prestació. 


 
Es considerarà serveis d’objecte igual o similar els circuits lúdics de mobilitat rodada, de 
l’estil pumptrack, BMX, skatepark, parc per a patinets. En cas de dubte, es tindrà en compte 
la coincidència d’algun dels CPV definits en aquest contracte. 
 
G.3 Adscripció de mitjans personals i/o materials  
 
L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a 
satisfer-lo correctament. Aquest compromís s’integrarà en el contracte.  
 
 
H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
H.1 Criteris i ponderació 
 
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte com a criteris el preu i altres criteris 
de valoració automàtica, als efectes del que disposa l’article 145 LCSP.  
 
La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador. 


 
H.2 Descripció dels criteris de valoració automàtica   
 
⮚ Criteris Avaluables de forma automàtica (màxim 100 punts) 
 
Proposta econòmica (màxim 80 punts). 
Es valorarà amb un màxim de 80 punts l’oferta més econòmica, d’acord amb els següents 
criteris: 


a) Obtindrà la màxima puntuació (80 punts) la oferta que presenti la baixa més 
econòmica respecte el pressupost base de licitació, sense comptar aquelles que, 
d’acord amb els criteris establerts en els presents Plecs, es considerin com a baixes 
anormals. 
 Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb 
un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 


 
 


 
 


On: 
P= Puntuació màxima del criteri de preu = 80 
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 
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Om = Millor oferta 
Ov = Oferta a valorar 
IL = Pressupost de licitació 
M = Factor de Modulació = 2 
 
*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 
PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 
23 de juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la 
Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
Aclariment interpretatiu: En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els 
imports consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, 
en qualsevol cas, el consignat en lletres. 


 
Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses. 
 
Experiència de l’empresa (màxim 20 punts) 
 
Es valorarà l’experiència prèvia de l’empresa en la realització de projectes de naturalesa 
similar, diferents als requerits per la solvència tècnica descrita en aquests plecs. 
 


- Redacció de projecte: Es puntuarà 2 punts per cada projecte redactat de 
pumptracks, circuits BMX, o altres circuits lúdics de mobilitat rodada, fins a un 
màxim de 10 punts. 


 
- Execució de l’obra: Es puntuarà amb 2 punts per cada projecte executat d’obra de 


pumptracks, BMX, o altres circuits lúdics de mobilitat rodada, fins a un màxim de 10 
punts. 


 
*En cas d’experiències que en un mateix contracte es dugués a terme la redacció del 
projecte i l’execució de l’obra, es comptabilitzarien 2 punts per cada categoria. 
 
**Els projectes, per poder-se comptabilitzar han de tenir un valor mínim de la instal·lació 
del pumptrack o similar de 80.000€. 
 
Per acreditar l’experiència l’empresa haurà d’aportar certificats de bona execució expedits 
per l’entitat per la qual van efectuar l’encàrrec. En cas que els treballs fossin realitzats a 
una entitat del sector públic, s’acreditaran mitjançant certificats expedits per aquesta. En 
cas que el destinatari dels treballs fos un subjecte privat, s’acreditarà mitjançant un certificat 
expedit per aquest, o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari 
acompanyada dels documents que acreditin la realització de la prestació. 


 
Es considerarà serveis d’objecte igual o similar els circuits lúdics de mobilitat rodada, de 
l’estil pumptrack, BMX, skatepark, park per a patinets. En cas de dubte, es tindrà en compte 
la coincidència d’algun dels CPV definits en aquest contracte. 
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I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE PROPOSTES PRESUMPTAMENT EN 
SITUACIÓ DE BAIXA ANORMAL  
 
Determinació de propostes en situació de baixa anormal 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
1. Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 
25 unitats percentuals. 
 
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior a més de 20 unitats percentuals a 
l'altra oferta. 
 
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, s'exclourà per al còmput 
de la mitjana esmentada l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considera desproporcionada la 
baixa superior a 25 unitats percentuals. 
 
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant, si entre 
elles hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, 
es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el 
supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes restants és inferior a tres, la nova 
mitjana es calcula sobre les tres ofertes de menor quantia. 
 
En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses 
(d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el 
règim d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos 
més baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament 
amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal. 
 
⮚ Procediment en cas de propostes en baixa anormal 


 
Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan s’identifiqui una proposició que pugui ser 
considerada anormalment baixa, haurà de donar-se audiència al licitador que l’hagi 
presentat, per termini suficient, perquè justifiqui i desglossin raonadament i detalladament 
la valoració de l’oferta, precisant les condicions de la mateixa, en particular en allò que es 
refereix al baix nivell de preus, o de costos o de qualsevol altre paràmetre en base al qual 
s’hagi definit l’anormalitat. Lògicament, caldrà que justifiqui especialment aquells capítols 
que a efectes d’aquests càlculs han portat a què l’oferta de l’empresa sigui considerada 
anormalment baixa. 
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La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació d’aquella informació i documents 
que resultin pertinents als efectes indicats. 
 
En qualsevol cas, s’estarà a allò que disposa la clàusula 13.5 del present PCAP. 
 
En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses 
(d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el 
règim d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos 
més baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament 
amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal. 
 
 
J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES LICITADORES 
 
No s’exigeix 
 
 
K. GARANTIA DEFINITIVA 


 
● Import: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA) 
 
En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins a un 
5% del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en que la 
oferta de l’adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat”, es preveu 
que la garantia definitiva sigui del 10% de l’import d’adjudicació (sense IVA) en cas que 
l’adjudicatària ho hagi resultat, després de justificar la seva proposta, incursa en 
presumpció d’anormalitat d’acord amb el contingut dels presents Plecs. 
 
• Forma de constitució: En alguna de les formes establertes a la clàusula 16 del PCAP 
 
 
L. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents 
condicions especials d’execució del contracte que es consideren  vinculades amb el seu 
objecte, no son discriminatòries i son compatibles amb el dret comunitari: 
 
L.1 Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de 
les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 
contractual: 
 
L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que els resulti 
d’aplicació si bé, en tot cas, l’adjudicatari estarà obligat a complir les condicions laborals 
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conforme al Conveni Col·lectiu Sectorial d’aplicació en cada moment de la vigència del 
contracte. 
 
Aquestes condicions, establertes per part de l’empresa respecte dels treballadors adscrits 
a l’execució del contracte, s’acreditaran mitjançant la presentació d’una relació de la 
plantilla adscrita i els preu/ hora que correspon a cada treballador. 
 
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment 
serà causa de resolució. 
 
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que 
declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el responsable 
del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als òrgans de 
representació de les persones treballadores que informin al respecte de l’esmentat 
compliment. 
 
Derivada la situació de finançament, el contracte també té condicions especials d’execució 
establertes a la clàusula dissetena del PCAP. 
 
L.2 L’empresa adjudicatària està sotmesa, com a condició essencial amb els efectes 
previstos a l’art. 211 1 f) LCSP, al compliment de tota la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades personals. 
En cas que, l’ execució del contracte impliqués el tractament de dades personals caldrà 
que, amb caràcter previ a la formalització del contracte presenti una declaració responsable 
en la que manifesti la finalitat de la cessió de les dades, el lloc on estaran ubicats els 
servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos, així com l’obligació d 
comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vida del contracte respecte de la 
informació continguda en dita declaració. 
 
L.3 Condicions especials d’execució de caràcter ètic d’acord amb el previst a la clàusula 
29 del plec de clàusules administratives. 
 
L.4 L’empresa contractista ―i també, si s’escau, la empresa o empreses 
subcontractistes― ha de complir les obligacions d’informació previstes a l’article 8.2 de 
l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Així mateix, l’empresa contractista ―o si s’escau, l’empresa o empreses subcontractistes― 
tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari dels fons en la 
forma prevista a l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual 
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i 
d’execució pressupostària comptable de les mesures dels components del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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Aquesta informació serà aportada en forma de llista i actualitzada quan convingui amb tota 
la informació descrita a l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021. 
 
 
M. PROGRAMA DE TREBALL 
 
Sí 
 
 
N. RESPONSABLE DEL CONTRACTE / UNITAT DE SEGUIMENT   
 
La unitat de seguiment del contracte serà l’enginyera agrònoma dels serveis tècnics de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal. 
 
 
O. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES 
 
No es preveuen supòsits de modificació ex art. 204 LCSP. 
 
 
P. SUBCONTRACTACIÓ 
 
Sí, d’acord amb les previsions de l’article 215 LCSP. 
 
 
Q. REVISIÓ DE PREUS 
 
El preu d’aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus de conformitat amb el que 
disposa l’art. 103 i concordants de la LCSP i d’acord amb les previsions de la Llei 2/2015, 
de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola. 
 
 
R. TERMINI DE GARANTIA 
 
S’estableix un termini de garantia d’1 any. 
 
 
S. MEMÒRIA FINAL 
 
Es requerirà l’As Built del projecte executat.  
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ANNEX I 
Identificació de l’expedient: 
 
Denominació del 
contracte: 


REDACCIÓ DEL PROJECTE I L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’UN PUMPTRACK AL MUNICIPI DE LA 
GRANADA, CORRESPONENT AL PSTD “PENEDÈS 
CICLABLE, UNA OPORTUNITAT 
TRANSFORMADORA PER UN DESTI RURAL 
VITIVINÍCOLA”, ACTUACIÓ 4.5, FINANÇAT PER 
FONS NEXT GENERATION EU 


 


Codi d’expedient: G5036-000002/2024 
Tipus de contracte: Obres 
Tipus d’expedient: Ordinari 
Procediment de licitació: Obert simplificat 


 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 


 
El Sr./La Sra.                                                      amb NIF núm.                         , en 


nom propi / en representació de l’empresa                                                         , en qualitat 


de                                                      , i segons escriptura pública autoritzada davant 


Notari                                      , en data           i amb número de protocol       /o 


document        , CIF núm.        , domiciliada a                                                                                                            


carrer                                                                , núm.              , opta a la contractació, 


DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 


- Que el perfil d’empresa és el següent: 
 


Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 
una creu 


Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 milions 
d’euros. 


 


Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 
milions d’euros. 


 


Mitjana empresa 
Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual no superior als 43 milions d’euros. 


 


Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç general 
anual superior als 43 milions d’euros. 
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- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment 
i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als 
articles 65 a 97 de la LCSP. 


 
- Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, laborals i 


amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre i que l’empresa a la que representa 
autoritza al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en la seva condició d’Administració 
contractant per que accedeixi a la informació que acredita que es troba al corrent del 
compliment de dites obligacions tributàries. 
 


- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat 
cap variació.   


 
RELI:         Sí      No 


 
ROLECE:  Sí         No 


 


 S’ha presentat la corresponent sol·licitud de dita inscripció al RELI o al ROLECE, 
la qual està datada dins del termini de presentació de les ofertes (cal aportar el 
document acreditatiu).  
 
I s’autoritza per consultar les dades que es recullen en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors 
i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics 
d’un Estat membre de la Unió Europea. 


 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 


econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de l’apartat G del 
quadre de característiques del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a satisfer-lo correctament. 
 


- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit 
de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a 
utilitzar-los en l’execució del contracte. 


 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, 


de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans 
i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial 
Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
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- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 


competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 


 
-  (- si s’escau -) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i 


tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa del fur propi.  


 
-  (- si s’escau) Que, essent una empresa estrangera d’Estats no membres de la Unió 


europea, té oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades 
o representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, 
quan així es requereixi, d’acord amb allò establert a la clàusula 9.2 del PCAP. 


 
- Que l’empresa a la que representa té una plantilla de persones treballadores formada 


per (-marcar el que s’escaigui-): 
 


 Menys de 50 treballadors/res 
 


 50 o més treballadors/res (-en aquest cas, marqui la casella corresponent-): 
 


 Compleix amb l’obligació que almenys el 2% dels treballadors/res siguin 
persones amb discapacitat (Reial decret 1/2013, de 29 de novembre)  
 


 Compleix amb les mesures alternatives previstes al Reial decret 364/2005, 
de 8 d’abril, per el qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter 
excepcional  de la quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat. 


 
- Que l’empresa a la que representa té una plantilla de persones treballadores formada 


per (-marcar el que s’escaigui-): 
 


 Més de 250 treballadors/res i compleix amb allò establert a l’article 45 de la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes relatiu 
a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat. 
 


 250 o menys treballadors/res i en aplicació del conveni col·lectiu aplicable, 
compleix amb allò establert a l’apartat 3 de l’art. 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes relatiu a l’elaboració i 
aplicació d’un pla d’igualtat. 
 


- Que en aplicació de l’apartat 5 de l’art. 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i home, l’empresa disposa d’un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 


 Sí   No   No obligat per normativa 
 


 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
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previstos al PCAP.  
 


 Sí   No   
 


- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 


 Està subjecte a l’IVA. 
 


 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 
lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 


 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 


 


 Està subjecte a l’IAE. 
 


 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren 
lloc a la  no-subjecció o l’exempció.  
 


- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 
declara: 
 


 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris) 
      


 
 
 
 
 
 


 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 
 


- Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de 
les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els número/os 
de telèfon/os mòbil/s on rebre els avisos esmentats, així com, si escau, la contrasenya 
d’un sol ús per accedir a les notificacions, són: 
 


Persona/es 
autoritzada/es* 


DNI* Correu electrònic 
professional* 


Mòbil 
professional 


                        


                        
 


*Camps obligatoris. 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar 
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la dita circumstància, per escrit, al Consell Comarcal de l’Alt Penedès per tal de fer la 
modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones 
a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 
d’aquesta contractació, per tal que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès pugui facilitar-
les al servei e-Notum a aquests efectes. 


 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 


pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  
      
 
 
 
 
 
 


- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en l’apartat G del quadre de característiques del PCAP.  
 


- Que, pren el compromís d’adscriure a l’execució del contracte posterior, si s’escau 
en cas de resultar adjudicatari, els mitjans personals i materials suficients per a la 
bona consecució del contracte.    
 
   


 
 
Lloc i data 


                                                        ,          de/d’                  de 2024 


Signatura 
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ANNEX II 


Identificació de l’expedient: 
 
Denominació del 
contracte: 


REDACCIÓ DEL PROJECTE I L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’UN PUMPTRACK AL MUNICIPI DE LA 
GRANADA, CORRESPONENT AL PSTD “PENEDÈS 
CICLABLE, UNA OPORTUNITAT 
TRANSFORMADORA PER UN DESTI RURAL 
VITIVINÍCOLA”, ACTUACIÓ 4.5, FINANÇAT PER 
FONS NEXT GENERATION EU 


 


Codi d’expedient: G5036-000002/2024 
Tipus de contracte: Obres 
Tipus d’expedient: Ordinari 
Procediment de licitació: Obert simplificat 


 
 


 
PROPOSTA ECONÒMICA 


 
 
El/la senyor/a                                                                 , com a representant de l’empresa 


                                                                                       amb NIF                             ,  


DECLARA  
 
Assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte administratiu, es compromet a executar-lo amb estricta 
subjecció als requisits i criteris d’adjudicació estipulats i amb l’adscripció dels mitjans que 
es detallen, pels imports i amb el desglossament següent:  
 
 
- Oferta econòmica: 


 
PRESSUPOST LICITACIÓ IMPORTS 


Despeses directes  


Costos directes de redacció de projecte       € 


Costos directes de la direcció d’obra       € 
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PRESSUPOST LICITACIÓ IMPORTS 


Costos directes d’execució material (incloent material i  


mà d’obra) 


      € 


SS i control de qualitat       € 


Despeses indirectes 


Despeses generals:       % 


Benefici industrial:       % 


 


      € 


      € 


Total IVA exclòs       € 


21 % IVA       € 


Total IVA inclòs       € 


 
 
 


Import total IVA exclòs (en lletres):          
 
 
 


 


Lloc i data 


                                                        ,          de/d’                  de 2024 


 


Signatura 
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ANNEX III (empreses) 


Identificació de l’expedient: 
 
Denominació del 
contracte: 


REDACCIÓ DEL PROJECTE I L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’UN PUMPTRACK AL MUNICIPI DE LA 
GRANADA, CORRESPONENT AL PSTD “PENEDÈS 
CICLABLE, UNA OPORTUNITAT 
TRANSFORMADORA PER UN DESTI RURAL 
VITIVINÍCOLA”, ACTUACIÓ 4.5, FINANÇAT PER 
FONS NEXT GENERATION EU 


 


Codi d’expedient: G5036-000002/2024 
Tipus de contracte: Obres 
Tipus d’expedient: Ordinari 
Procediment de licitació: Obert simplificat 


 
 


DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI) 


(per a empreses contractistes i/o subcontractistes) 


 
Subvenció: Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions 
destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats 
locals, convocatòria 2022, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. PRTR, 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Fons Next Generation EU, en el 
desenvolupament de les actuacions necessàries per a l’acompliment dels objectius definits 
al Component 14, Inversió número 1: Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat. 
 


                                                   [Nom i cognoms], amb DNI                                          , 


en nom propi / com a [condició en què declara]                                                       de  


[nom entitat]                                                             , amb NIF                      , amb el 


poder suficient que consta acreditat en el procediment de contractació indicat,  


DECLARO: 


Primer: 
 


1. Que l’article 61.3 “Conflicte d’interessos”, del Reglament (UE, Euratom) 2018/1048 
del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) 
estableix que “existirà conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de 
les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o 
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nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès 
personal”. 


2. Que l’article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d’interès” de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la què es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte 
d’interès com “qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan de 
contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de la 
licitació o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directa o indirectament un 
interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva 
imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació”. 
 


3. Que l'apartat 3 de la Disposició Addicional centèsima desena segona de la Llei 
31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, 
estableix que «L'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès 
resulta d'aplicació als empleats públics i resta de personal al servei d'entitats 
decisores, executores i instrumentals que hi participin, de forma individual o 
mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits 
d'adjudicació de contractes o de concessió de subvencions».  
 


4. Que l' apartat 4 de l' esmentada disposició addicional centèsima desena segona 
estableix que: 
 


- «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars 
o vinculacions societàries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar 
un interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte 
d'interès, entre les persones a les quals es refereix l'apartat anterior i els 
participants en cada procediment». 


- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre 
d'altres, les dades de titularitat real de les persones jurídiques a què es 
refereix l'article 22.2.d).iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, 
obrants en les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els Col·legis 
de Notaris i Registradors». 


 
Segon: 
Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i a la llum de la informació obrant 
en el seu poder, no es troba/n incurs/s en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte 
d'interès, en els termes previstos en l'apartat quatre de la disposició addicional centèsima 
desena segona, que pugui afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions. 
 
Tercer: 
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Que es compromet/n a posar en coneixement de l'òrgan de contractació/comissió 
d'avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interès que pogués conèixer i 
produir-se en qualsevol moment del procediment en curs. 
 
Quart: 
 
Que coneix que una declaració d'absència de conflicte d'interès que es demostri que sigui 
falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi 
la normativa d'aplicació. 
 
Així mateix manifesto, el compromís de l’entitat que represento amb els estàndards més 
exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptaré 
les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, 
i comunicaré si escau a les autoritats procedents els incompliments observats.  
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per 
les sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme 
en el marc del Pla, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, 
no em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat.  
 
 


Lloc i data 


                                             ,           de/d’                               de 2024 


 


Signatura 
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ANNEX III (participants expedient contractació) 
Identificació de l’expedient: 
 
Denominació del 
contracte: 


REDACCIÓ DEL PROJECTE I L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’UN PUMPTRACK AL MUNICIPI DE LA 
GRANADA, CORRESPONENT AL PSTD “PENEDÈS 
CICLABLE, UNA OPORTUNITAT 
TRANSFORMADORA PER UN DESTI RURAL 
VITIVINÍCOLA”, ACTUACIÓ 4.5, FINANÇAT PER 
FONS NEXT GENERATION EU 


 


Codi d’expedient: G5036-000002/2024 
Tipus de contracte: Obres 
Tipus d’expedient: Ordinari 
Procediment de licitació: Obert simplificat 


 
 


DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI) 


(persones participants en el procediment de preparació i tramitació de l’expedient de 
contractació) 


Subvenció: Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions 
destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats 
locals, convocatòria 2022, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. PRTR, 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Fons Next Generation EU, en el 
desenvolupament de les actuacions necessàries per a l’acompliment dels objectius definits 
al Component 14, Inversió número 1: Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat. 
 
Amb l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció 
referenciada,  la persona signatària, com a participant en el procés de preparació i 
tramitació de l'expedient, 
 
DECLARA: 
  
Primer. Que coneix/coneixen la informació següent:  
 
1. Que l’article 61.3 «Conflicte d’interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix 
que “hi ha conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi 
compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic 
o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.”. 
 
2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos» de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, defineix el conflicte d'interès com a 
«qualsevol situació en què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més 
participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el resultat 
d'aquest, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que 
pugui semblar que en compromet la imparcialitat i la independència en el context del 
procediment de licitació». 
 
3. Que l'apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotze de la Llei 31/2022, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, estableix que «L'anàlisi 
sistemàtica i automatitzada del risc de conflicte d'interès és aplicable als/les treballador/es 
públics i a la resta de personal al servei d'entitats decisores, executores i instrumentals que 
hi participin, de manera individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en 
els procediments descrits d'adjudicació de contractes o de concessió de subvencions». 
  
4. Que l’apartat 4 de la disposició addicional cent dotzena, citada, estableix:: 
 


- «A través de l'eina informàtica s'analitzaran les possibles relacions familiars o 
vinculacions societàries, directes o indirectes, en què es pugui donar un interès 
personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d'interès, entre les 
persones a què es refereix l’apartat anterior i els participants en cada procediment». 


- «Per a la identificació de les relacions o vinculacions l'eina contindrà, entre d’altres, 
les dades de titularitat real de les persones jurídiques a què fa referència l'article 
22.2.d).iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 febrer, que es troben a les bases de 
dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i els obtinguts a través dels 
convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i Registradors». 


 
5. Que l'article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim jurídic del sector 
públic, estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment “les autoritats i el 
personal al servei de les administracions en què es donin algunes de les circumstàncies 
assenyalades a l'apartat següent”, que són aquestes: 
 


a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del qual 
pugui influir la d'aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir 
una qüestió litigiosa pendent amb algun interessat. 


b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de 
consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon amb qualsevol dels 
interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb 
els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, 
així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la 
representació o el mandat. 


c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades 
a l'apartat anterior. 


d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 







 
 


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 


 


e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament 
en l'afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol 
tipus i en qualsevol circumstància o lloc”. 


 
Segon. Que, en el moment de la signatura d'aquesta declaració i d’acord a la informació 
de la que disposa, no es troba/en incurs/sos en cap situació que es pugui qualificar de 
conflicte d'interès, en els termes previstos a l'apartat quatre de la disposició addicional cent 
deu segona, que pugui afectar el procediment de licitació/concessió de subvencions. 
 
Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l’òrgan de contractació/comissió 
d’avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès que pogués conèixer i 
produir-se en qualsevol moment del procediment en curs. 
 
Quart. Que té coneixement que una declaració d’absència de conflicte d’interès que es 
demostri que sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/ 
judicials que estableixi la normativa d’aplicació. 
 


 


Lloc i data    


                                             ,           de/d’                               de 2024 


 


Nom i Cognoms de la persona signant:       


DNI:       


 


Signatura 
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ANNEX IV 
Identificació de l’expedient: 
 
Denominació del 
contracte: 


REDACCIÓ DEL PROJECTE I L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’UN PUMPTRACK AL MUNICIPI DE LA 
GRANADA, CORRESPONENT AL PSTD “PENEDÈS 
CICLABLE, UNA OPORTUNITAT 
TRANSFORMADORA PER UN DESTI RURAL 
VITIVINÍCOLA”, ACTUACIÓ 4.5, FINANÇAT PER 
FONS NEXT GENERATION EU 


 


Codi d’expedient: G5036-000002/2024 
Tipus de contracte: Obres 
Tipus d’expedient: Ordinari 
Procediment de licitació: Obert simplificat 


 
 


DECLARACIÓ DE CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIÓ AMB 
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 


TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 


 


Subvenció: Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions 


destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats 


locals, convocatòria 2022, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. PRTR, 


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Fons Next Generation EU.  


 


Jo, el/la sotasignat/ada,                                                    , amb DNI                      , 


com a                                                            (conseller/a / delegat/ada / gerent, etc.) de 


l’entitat                                                      , amb NIF                          i amb domicili 


fiscal a                                                 , beneficiària d'ajudes finançades amb recursos 


provinents del PRTR / que participa com a                                    (contractista/ 


subcontractista) en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels 


objectius definits al Component 14 Inversió 1 “Transformació del model turístic cap a la 


sostenibilitat”, 


 
 
DECLARO: 
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Que conec la normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 
del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 


 La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en 
relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió 
en el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti 
fer cerques i en una base de dades única, les categories harmonitzades de dades 
següents:  


i. el nom del perceptor final dels fons;  
ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons 


sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional 
en matèria de contractació pública;  


iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels 
fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26);  


iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en 
el marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del 
finançament públic de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels 
fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Unió”.  


 Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article 
només seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg 
de la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels 
procediments de control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb 
l'aplicació dels acords a què fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. 
En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat 
amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació 
d'informes 17 Annex IV.B de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual 
es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
48/52 en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrada a 
què fa referència l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, 
en l'informe anual de gestió i rendiment”. 


 
D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades 
amb les finalitats expressament indicades en els articles esmentats.  
 


 


Lloc i data       


                                             ,           de/d’                               de 2024 


Signatura 


  







 
 


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 


 


ANNEX V 
Identificació de l’expedient: 
 
Denominació del 
contracte: 


REDACCIÓ DEL PROJECTE I L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’UN PUMPTRACK AL MUNICIPI DE LA 
GRANADA, CORRESPONENT AL PSTD “PENEDÈS 
CICLABLE, UNA OPORTUNITAT 
TRANSFORMADORA PER UN DESTI RURAL 
VITIVINÍCOLA”, ACTUACIÓ 4.5, FINANÇAT PER 
FONS NEXT GENERATION EU 


 


Codi d’expedient: G5036-000002/2024 
Tipus de contracte: Obres 
Tipus d’expedient: Ordinari 
Procediment de licitació: Obert simplificat 


 
 


DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ 
D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 


RESILIÈNCIA (PRTR) 


Subvenció: Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions 


destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats 


locals, convocatòria 2022, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. PRTR, 


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Fons Next Generation EU.  


 


Jo, el/la sotasignat/ada,                                                        , amb DNI                     , 


com a                                                         (conseller/a / delegat/ada / gerent, etc.) de 


l’entitat                                     , amb NIF                                     i amb domicili fiscal 


a                                                             , en la condició d’òrgan responsable / òrgan 


gestor / beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa 


com a contractista/ens destinatari de l’encàrrec/subcontractista en el desenvolupament 


d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 14 


Inversió 1 “Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat”, 
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MANIFESTO el compromís de la persona/entitat que represento amb els estàndards més 


exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré 


les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, 


i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments observats.  


 


Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 


d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per 


les sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme 


en el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-


n’hi, no em consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat.  


 


 


Lloc i data       


                                             ,           de/d’                               de 2024 


 


 


Signatura 
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ANNEX VI 


Identificació de l’expedient: 
 
Denominació del 
contracte: 


REDACCIÓ DEL PROJECTE I L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’UN PUMPTRACK AL MUNICIPI DE LA 
GRANADA, CORRESPONENT AL PSTD “PENEDÈS 
CICLABLE, UNA OPORTUNITAT 
TRANSFORMADORA PER UN DESTI RURAL 
VITIVINÍCOLA”, ACTUACIÓ 4.5, FINANÇAT PER 
FONS NEXT GENERATION EU 


 


Codi d’expedient: G5036-000002/2024 
Tipus de contracte: Obres 
Tipus d’expedient: Ordinari 
Procediment de licitació: Obert simplificat 


 
CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICA DIFERENTS DEL PREU 


 
 
El/la senyor/a                                                                 , com a representant de l’empresa 


                                                                                       amb NIF                             ,  


DECLARA  
 
Tenir l’experiència prèvia com a empresa en la realització de projectes de naturalesa similar 
a l’objecte del contracte, considerant de naturalesa similar els projectes de 
redacció/execució de circuits lúdics de mobilitat rodada com ara pumptracks, circuits BMX, 
o similar, segons l’establert en la taula a continuació. 
 
Per l’acreditació de l’experiència prèvia serà indispensable adjuntar la relació de totes les 
feines similars que es llistin a la taula d’aquest annex, amb el seu corresponent certificat 
de bona execució, tal i com queda descrit a l’apartat H.2 del quadre de característiques. 
 


Tipus Títol del projecte Any Cost de 
projecte 
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Tipus Títol del projecte Any Cost de 
projecte 


Redacció 
de projectes 


                     


                     


                     


                     


                     


 


Tipus Títol del projecte Any Cost de 
projecte 


 


 


 


 


Execució de 
projectes 


                     


                     


                     


                     


                     


                     


                     


                     


                     


 
 


Lloc i data       


                                             ,           de/d’                               de 2024 


 


Signatura 
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1. ANTECEDENTS


El  Ministerio  de  Industria,  comercio  y  turismo  va  publicar  la  convocatòria
extraordinària de 2022 de  “Planes de Sostenibilidad Turística en Destinaciones
per  a  entitades  locales”. El  Programa  d’aquest  ajut  és  l'instrument  principal
d'intervenció de l'Administració turística espanyola, a fi d'impulsar la transformació de
les destinacions turístiques espanyoles cap a la sostenibilitat.  La convocatòria està
gestionada per la Secretaria d’Estat de Turisme del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. El Pla està finançat amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(PRTR) a càrrec dels fons Next Generation EU. 


El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i com a ens beneficiari del projecte, va
presentar  la  solꞏlicitud  titulada  “Penedès  ciclable,  una  oportunidad
transformadora para un destino rural vitivinícola”. El projecte, va ser seleccionat
definitivament amb una subvenció atorgada de 2.000.000.-€, segons la publicació del
BOE  núm.  310,  Resolución  de  19  de  diciembre  de  2022.  El  projecte  del  PSTD,
contempla  15  actuacions  (inclosa  l’actuació  objecte  d’aquesta  contractació),  que
suposen actuacions que es desenvoluparan entre l’interior i la costa catalana fent un
recorregut per l’Alt Penedès. 


El territori, ha desenvolupat en els últims anys, un projecte de cicloturisme cofinançat
amb fons europeus: «Penedès 360º», una ruta en bici prop del mar, entre vinyes i per
muntanyes. Alhora, forma part de l’Estratègia Catalana de bicicleta 2025 i el marca de
cicloturisme de Catalunya, gestionada per l’Agència Catalana de Turisme. El projecte
s’alinea directament amb els ODS i l’Agenda 2030, l’Estratègia de turisme sostenible
d’España 2030,  el  Component  14:  Pla  de modernització  i  competitivitat  del  Sector
Turístic del PRTR, el Gren Deal de la UE. Representa, una oportunitat per construir un
futur verd i descarbonitzat, i per això l’articulen com el principal flaghsip europeu com
també d’aquest projecte, que representa en sí mateix la màxima expressió fins a la
transició ecològica.


Complint amb  l’Estratègia de sostenibilitat Turística en Destinos, el territori, amb
base econòmica principal del sector primari, amb una identitat turística molt marcada i
vinculada al producte vitivinícola, mostra una gran coherència versada en el relat comú
del vi i el cava i reforçant l'experiència cicloturística del destí. L’itinerari que s’ha de
desenvolupar, té una clara funció d’eix connector entre la zona turística de la costa i
l’interior, que, alhora, enllaça amb les principals rutes cicloturistes que transcorren en
les seves proximitats, com son la Eurovelo 8, Transcat, Vies Blaves o la Via Augusta.
Una oportunitat se’ns dubte, per sumar a l’oferta d’enoturisme una mobilitat ciclable
sostenible i responsable, totalment transversal i amb gran capil·laritat, que entrellaça
les comarques de l’Alt Penedès, el Garraf (Costa Barcelona) i Anoia, i afavoreix l’accés
als principals recursos turístics de la destinació incloent l’oferta privada d’establiments
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turístics que formen part de la Ruta del Vi del Penedès. Un itinerari cicloturístic que
transcorre per la via de servei de la C-15, i vies secundàries i urbanes, una via existent
amb òptimes condicions per acollir un itinerari segregat per ciclistes. 


El  Penedès,  i  el  seu eix ciclista,  permet complir  amb les necessitats principals del
cicloturisme  d’èxit:  desnivells  baixos,  homogeneïtat,  seguretat,  confort,  atractiu  del
propi  itinerari,  actius  turístics,  serveis  i  diversitat  paisatgística.  Així  doncs,  la
sostenibilitat, la responsabilitat social i la digitalització, són objectius imprescindibles
que es contemplen en aquesta estratègia turística. 


La competitivitat  del territori es reflexa en el gran interès pel cicloturisme i el volum
d’agents  turístics  públics  i  privats  implicats:  allotjaments,  empreses  de  serveis
cicloturístiques, bodegues, recursos municipis, etc. Des del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i el Consorci de Promoció Turística del Penedès, es pot liderar la coordinació
i el desenvolupament de les accions previstes en el Pla.


Amb la redacció del Pla Estratègic es pretén disposar d'un full de ruta a tres anys vista
de  l'estratègia  en  cicloturisme  de  la  destinació,  la  qual,  inclogui  un  model  de
Governança  on  tots  els  agents  turístics  públics  i  privats  implicats  en  el
desenvolupament del territori puguin exercir el seu rol i participació en la creació d'un
model  de  turisme sostenible  per  al  destí.  Així  mateix,  amb la  creació  del  club  de
producte cicloturístic  s'establirà  un espai  de treball  i  cooperació  públic-privada que
generarà  uns  resultats  positius  de  sinèrgies  amb els  agents,  que  al  seu torn  que
millorarà la competitivitat  i  el posicionament d'aquests. Es persegueix per tant,  una
millora de l’experiència pel ciclista, sobretot a nivell d’oferta complementària, serveis i
sens dubte amb un alt i demostrat interès turístic. Una aposta per diversificar l’oferta i
alhora, potenciar el cicloturisme com singularitat de l’enoturisme en el Penedès.


2. OBJECTE DEL CONTRACTE


Aquest contracte està inclòs dins del projecte “Penedès ciclable, una oportunidad
transformadora para un destino rural vitivinícola”, promogut pel Consell Comarcal
de l’Alt Penedès, i cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins
del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions
destinades a  la  transformació  digital  i  modernització  de les  administracions  de les
entitats locals, convocatòria extraordinària 2022, promoguda pel Ministeri d'Indústria,
Comerç i Turisme. Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR,
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions
necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de
l'esmentat PRTR. 


Amb aquesta licitació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca
5 “Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme
i impuls a una Espanya nació emprenedora” i, concretament del Component 14 “Plan


3


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU







de modernització i competitivitat del sector turístic”, inversió 01 “Plans de Sostenibilitat
Turística” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió
Europea – Next Generation UE. 


Aquesta licitació s’incardina dins de l’eix 4 – competitivitat, amb el qual no s’associa
cap etiqueta climàtica.


L’objecte  del  present  contracte  és  dotar  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Penedès  de
l’assistència tècnica externa para la prestació del  servei de redacció d’un projecte
d’obres de pumptrack per la Granada i l’execució de la mateixa obra. Aquesta
acció s'emmarca en el pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la
Unió Europea-NextGenerationEU.


El desplegament del PSTD del Penedès que busca promoure el cicloturisme, preveu
l’execució d’un Pumptrack per la promoció d’altres formes de ciclisme esportiu i d’oci, i
l’emplaçament  més  convenient  per  la  seva  interconnexió  amb  la  comarca  i  l’Eix
Ciclable que desenvolupa el projecte s’ha determinat al municipi de La Granada. El
Pumptrack consisteix d’un circuit que es pot fer servir en bicicleta, monopatí, patins, o
patinet  sense la necessitat  d’impulsar-se,  donada la inèrcia adquirida en els salts i
peralts del circuit i la pròpia habilitat dels usuaris.


3. FASES D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE


L’empresa adjudicatària es farà càrrec d’una banda de redactar el projecte executiu del
Pumptrack segons directrius definits en l’Annex i d’altra banda de la mateixa execució
de l’obra descrita en el projecte redactat.


Atenent l’establert en l’article 234 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), de contractació d’elaboració de projecte i execució d’obra pel quan es donen
les circumstàncies establertes en els apartats a) i b) de l’article que:


a) Quan els motius d’ordre tècnic, obliguin necessàriament a vincular l’empresari
a els estudis de les obres. Aquests motius han d’estar lligats al destí o a les
tècniques de l’execució de l’obra.


b) Quan es tracti d’obres la dimensió de les quals sigui excepcional o de dificultats
tècniques  singulars,  que  requereixin  solucions  aportades  amb  mitjans  i
capacitat tècnica pròpies de la mateixa empresa.


Pel present encàrrec es creu convenient la contractació conjunta de l’elaboració del
projecte i l’execució de les obres pel mateix adjudicatari, al tractar-se d’una tipologia
d’instal·lació esportiva molt específica i, que per tant, requereix l’assessorament tècnic,
direcció i execució de les obres, sigui realitzat per una empresa especialitzada en la
matèria que pugui garantir l’èxit i la seguretat dels usuaris.
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 PROJECTE TÈCNIC 


El projecte es desenvoluparà segons les bases tècniques definides a  l’annex dels
PPT, amb el conjunt de documents i determinacions que fan referència  els articles 233
i següents de la LCSP i els articles 125 i 132 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.


Redacció del projecte tècnic


Es projectarà  un espai  lúdico-esportiu  per  a  persones usuàries  de totes les  edats
consistent  en  un  circuit  tipus  Pumptrack,  que  contemplarà  la  ubicació,  les
característiques tècniques, el disseny de l’espai, els detalls constructius, els materials
per l’execució i el pressupost per l’execució del projecte, segons les bases tècniques
definides en l’Annex.


Els documents a presentar seran:


1. Projecte Executiu:
- Memòria descriptiva i justificativa de projecte.
- Memòria constructiva
- Plànols del conjunt i detall.
- Plec de condicions tècniques.
- Amidaments i pressupost, amb preus desglossats, unitaris i auxiliars.
- Justificació de preus.
- Programa de desenvolupament dels treballs. Pla d’obra.
- Referències per al replanteig de l’obra.
- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
- Pla de Gestió de Residus.


El número d’exemplars a presentar serà d’un en format paper enquadernat i també en
format digital PDF signat digitalment. Així com en format editable dels plans en format
dwg i quadres de preus i amidaments i pressupost en format BC3 i Excel.


El termini per la presentació del projecte executiu serà de 2 mesos des de la signatura
del contracte.


Durant la redacció del projecte,  l’empresa adjudicatària mantindrà un contacte fluid
amb els interlocutors del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
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La documentació presentada per part de l’adjudicatari serà validada pels interlocutors
designats Consell Comarcal de l’Alt Penedès i el Consorci de Promoció Turística del
Penedès, que informaran sobre la seva aprovació i en el seu defecte les deficiències
trobades que hauran de ser esmenades en el menor temps possible.


Si el servei no correspon al contractat en la seva qualitat i característiques tècniques
exigides en els Plecs, aquest serà rebutjat pel receptor, i l'adjudicatari quedarà obligat
a reposar l'esmentat servei en el termini d'una setmana, quedant advertit, per escrit,
que el Consell Comarcal pot iniciar la resolució del contracte a la vista d'informe emès
pel receptor, en cas de reincidència. 


La demora del lliurament donarà dret al Consell per optar per la resolució del contracte
o per la imposició de les penalitzacions estableix l'article 192 de la LCSP. L'adjudicatari
serà responsable de tota reclamació relativa a propietat industrial i comercial, havent
d'indemnitzar a la corporació de tots els danys i perjudicis que se'n poguessin derivar.


Aprovació del projecte


Un cop validat el projecte per part del Consell Comarcal i el Consorci de Promoció
Turística, es procedirà a la seva aprovació per Junta de Govern. 


Un cop aprovat el projecte, es presentarà a exposició pública durant 1 mes, període en
el qual el projecte podrà ser objecte d’esmenes.


Amb l’inici de l’exposició pública, el contractista podrà emetre la factura corresponent a
la partida destinada a la redacció del projecte del present contracte.


 EXECUCIÓ DE LES OBRES


L’execució del contracte d’obra és una execució que requereix el coneixement de l’ofici
i  de  l’esport  que es  practica  en  aquest  tipus  d’instal·lacions  per  garantir  l’èxit  i  la
seguretat  dels  usuaris.  Per  això,  és  necessari  que  l’execució  es  dugui  a  terme
mitjançant  personal  i  maquinària  especialitzada  per  treballar  amb   precisió  les
superfícies corbes i radis d’obstacles particulars dels circuits de Pumptrack. 


El personal encarregat de l’execució de les obres ha de comptar amb solvència tècnica
acreditada, segons el previst al PCAP, per garantir la resolució de les indefinicions en
les superfícies hiperbòliques no resoltes en els plànols. Això es deu a què les corbes
peraltes  i  els  punts  de  trobada  amb  diferents  salts,  formats  per  superfícies
hiperbòliques, son molt difícils de reflectir en els plànols i garantir que un tercer que
desconeix aquest tipus d’instal·lacions pugui executar-ne la construcció sense posar
en risc la continuïtat del traçat i la seguretat dels usuaris.
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El termini d’aixecament de l’acta de replanteig serà de 7 dies hàbils un cop hagi estat
aprovat el projecte definitivament.


Les  obres  s’hauran  d’executar  en  un  termini  de  4  mesos  a  comptar  des  de
l’aixecament de l’acta de replanteig.


Un cop finalitzada l’obra caldrà entrar la documentació següent: 


- Verificacions i proves de servei realitzades per comprovar les prestacions
finals de la construcció.


- Les modificacions, si és el cas, autoritzades per el Consell Comarcal.
- Relació de controls realitzats durant la direcció d’obra i els seus resultats.
- Certificació  d’aptitud  per  l’òrgan  competent  per  celebrar  competicions  s


federades  en  ciclisme  d’acord  amb  la  Normativa  de  la  Unió  Ciclista
Internacional, si així ho determina l’òrgan responsable del contracte.


- Instruccions d’ús i Pla de manteniment.


 DIRECCIÓ DE LES OBRES


Composició de la direcció d’obra:


 Segons l’equip mínim establert als PCAP.


Funcions tècniques de la direcció facultativa i executiva:


 Dirigir l'execució material de les obres, comprovant el replanteig, la recepció
dels materials i productes de la construcció, la correcta execució i disposició
dels elements constructius i de les instal·lacions, tot d'acord amb el projecte
d'execució,  aportant  el  seu  coneixement  i  experiència a  l’estudi  de  les
solucions  constructives  més  adients  per  garantir  el  millor  resultat  en  allò
referent  a  l’estabilitat  de  l’obra,  a  l’ús  a  que  està  destinada,  a  l’economia
general i al termini d’execució. 


 Aportar, redactar i signar el llibre d’ordres i assistències o actes de visita, en
cas que no sigui obligatori el llibre. 


 Preparar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la. 
 Redactar l’acta d’inici d’obra i signar-la. 
 Validar  i  signar  les  certificacions  mensuals:  control  i  seguiment  de  costos,


verificació i seguiment de les certificacions d’obra. 
 Si  s’escau,  elaborar  la  documentació  i  els  plànols  de  les  modificacions  del


projecte durant l’obra.
 Efectuar els reconeixements i  definicions necessaris  per garantir  la  correcta


execució del projecte. Verificació de les dades de control geomètric, replanteig
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de  les  obres  i  control  del  compliment  de  les  toleràncies  geomètriques
previstes. 


 Interpretació dels documents del projecte. 
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra. 
 Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics. 
 Elaborar els informes sobre sol·licituds d’ampliacions de termini d’execució de


les obres i altre documentació relacionada amb les modificacions del contracte
de l'obra que és objecte de direcció, si s’escau.  


 Elaboració del certificat final d’obra (CFO) . 
 Acta de recepció de l’obra: control dels documents contractuals de recepció


provisional i definitiva i signatura de l’acta juntament amb la resta de la direcció
facultativa, el promotor i el contractista. 


 Elaborar el document d’especificacions tècniques (DET). 
 Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres al finalitzar el període de garantia. 
 Si  s’escau,  elaborar  els  informes  de  la  justificació  de  les  diferències


econòmiques  durant  l’execució  de  l’obra,  que  només  es  podran  donar  per
variació d’amidaments o per modificacions de projecte ajustades a la legalitat.  


 Si s’escau, elaborar els informes de la justificació de les diferències de termini,
que només es podran donar per causes imprevistes, sobrevingudes i alienes a
la direcció de l’obra i a l’empresa adjudicatària de les obres.  


 Fer  el  seguiment  de  les  possibles  incidències  que  puguin  sorgir  durant  el
període de garantia, emetre els informes que siguin necessaris, i coordinar amb
l'empresa adjudicatària de les obres la bona execució dels arranjaments. 


 Supervisió  i  validació  de  cada  una  de  les  unitats  d’obra  (estructura,
pavimentació,  instal·lacions,  acabats...),  comprovant-ne  les  dimensions  i
correcta disposició dels elements constructius. 


 Interpretació dels documents del projecte. 
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra. 
 Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics. 
 Responsabilitzar-se  de  la  totalitat  del  projecte,  encara  que  no  en  sigui  el


redactor, assumint els errors de transcripció o aritmètics, així com la certificació
d’obra no executada. 


 Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut adoptades a l’obra,
indicades en el Pla de Seguretat i Salut. 


 Realitzar el Control de Qualitat. 
 Elaborar, un cop acabada la unitat d’obra corresponent, els plànols i documents


definitoris de la seva execució real. 
 Les visites d’obra necessàries pel correcte desenvolupament de l’obra: mínim


una  visita  setmanal  a  peu  d’obra  (o  les  que  l’entitat  promotora  consideri
oportunes). 
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 Vetllar pel compliment dels terminis d’execució. 
 Vetllar pel compliment de les prerrogatives de contractació i les derivades de la


inclusió del projecte en el PSTD de l’Alt Penedès, amb finançament de la UE
NextGenerationEU.


 Vetllar pel compliment de la imatge corporativa en referència al finançament
NextGenerationEU


 Coordinar-se amb els serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i
notificar  amb  celeritat  qualsevol  incidència  amb  afectació  a  les  obres  o  la
subvenció del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


Funcions tècniques del Coordinador/a de Seguretat i Salut


 El/la coordinador/a, abans de l'inici de les obres, supervisarà el pla de seguretat
i  salut  que haurà  elaborat  el  contractista  de les  obres  i  redactarà  l'informe
d'aprovació del pla de seguretat per a obres de l'Administració Pública, que
trametrà  al  Consell  Comarcal  de l’Alt  Penedès  per  a  la  seva aprovació.  Si
durant l'obra és necessari modificar o actualitzar el pla de seguretat i salut, es
seguirà el mateix procediment descrit.  


 El/la coordinador/a planificarà i  organitzarà les activitats de l'obra per tal  de
garantir la correcta aplicació dels principis de prevenció durant l'execució de les
obres  per  part  del  contractista  de  les  obres,  subcontractistes  i  treballadors
autònoms.   


 El llibre d'incidències estarà sempre a l'obra i restarà en poder del coordinador,
qui  farà les anotacions que consideri  oportunes amb la finalitat  de control  i
seguiment del pla de seguretat i salut.  


 El/La coordinador/a estarà facultat per, en cas de circumstàncies de risc greu i
imminent per a la seguretat i  salut dels treballadors, paralitzar els talls o, si
s'escau, la totalitat de l'obra. 


 Coordinar l’aplicació dels principis generals de seguretat i salut en: 
▪ Prendre les  decisions  constructives,  tècniques i  d’organització


amb l’objectiu de planificar els diversos treballs o fases de treball
que es desenvoluparan simultàniament o successivament. 


▪ Estimar la durada necessària per a l’execució d’aquests diversos
treballs o fases. 


▪ Coordinar les activitats a l’obra per garantir que els contractistes,
subcontractistes  i  autònoms  apliquin  de  forma  coherent  els
principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 


▪ Organitzar la coordinació de les activitats empresarials. 
▪ Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta


dels mètodes de treball. 
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▪ Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones
autoritzades  puguin  accedir  a  l’obra.  Si  no  és  necessària  la
designació  del  coordinador,  aquesta  funció  la  desenvolupa  la
direcció facultativa. 


▪


4. EQUIP DE TREBALL


Per garantir la correcta prestació del contracte i compliment dels objectius establerts
en el present plec, l'equip de treball haurà d'estar constituït, almenys dels següents
perfils amb la titulació, coneixements i l'experiència que es detalla a continuació: 


Perfil 1. Redactor de Projecte


Formació  Acadèmica:  Llicenciatura/Grau  universitari  en  l’àmbit  de  l’arquitectura  o
l’enginyeria.


Experiència  professional  i  coneixements:  haurà  de  comptar,  com a mínim,  amb la
següent experiència i coneixements:


● Experiència prèvia en la redacció d’almenys 3 projectes de Pumptracks.


Perfil 2. Director de Projecte


Formació  Acadèmica:  Llicenciatura/Grau  universitari  en  l’àmbit  de  l’arquitectura  o
l’enginyeria.


Experiència  professional  i  coneixements:  haurà  de  comptar,  com a mínim,  amb la
següent experiència i coneixements:


● Experiència prèvia en la direcció facultativa i execució d’almenys 3 projectes de
Pumptracks.


Perfil 3. Suport tècnic


Experiència  professional  i  coneixements:  haurà  de  comptar,  com a mínim,  amb la
següent experiència i coneixements:


● Coneixements  acreditats  en  l’execució  de  circuits  de  BMX,  Pumptracks  o
similar.


● Experiència prèvia en assessorar el procés de disseny i execució d’almenys
dos Pumptracks o circuits de bicicleta de similars característiques.
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5. TERMINI


El  treball  contemplat  en  aquest  plec  es  desenvoluparà  en un  termini  màxim de 2
mesos per la redacció del projecte executiu a comptar des de l'endemà de la signatura
del contracte i 4 mesos per a l’execució i contemplant el termini establert d’exposició
pública entre la redacció del projecte i l’inici de l’execució.


En cap cas el  contracte podrà estendre’s  més enllà  de 8 mesos per  completar  la
totalitat de la seva execució.


6. SEGUIMENT


El seguiment dels avenços de la redacció del projecte i la seva posterior execució serà
realitzat per part  del Consell  Comarcal de l'Alt  Penedès i  el  Consorci  de Promoció
Turística del Penedès i es determinarà a partir de la reunió d'arrencada del projecte la
forma de seguiment. 


Serà  imprescindible  dur  a  terme  reunions  de  seguiment  periòdiques  en  les  què
l’adjudicatari aportarà evidències dels avenços del seu servei, i comunicarà al Consell
Comarcal qualsevol imprevist que calgui contemplar.


7. ENTREGUES I TERMINI D’EXECUCIÓ


Lliuraments i acceptació.


Un cop realitzat  cadascun dels  lliuraments  per  l'empresa  adjudicatària,  el  Consell
Comarcal i el Consorci de Promoció Turística del Penedès, signaran un informe de
recepció acreditant la finalització dels treballs esmentats, així com la conformitat amb
els  mateixos.  Si  el  servei  no  correspon  al  contractat  en  la  seva  qualitat  i
característiques tècniques exigides en els Plecs, aquest serà rebutjat pel receptor, i
l'adjudicatari  quedarà  obligat  a  reposar  l'esmentat  servei  en  el  termini  de  5  dies,
quedant advertit, per escrit, que l'Administració pot iniciar la resolució del contracte a la
vista d'informe emès pel receptor,  en cas de reincidència. La demora del lliurament
donarà dret a l'Administració per optar per la resolució del contracte o per la imposició
de les penalitzacions que estableix l'article 192 de la LCSP.


L'adjudicatari  serà  responsable  de  tota  reclamació  relativa  a  propietat  industrial  i
comercial, havent d'indemnitzar a la corporació de tots els danys i perjudicis que se'n
poguessin derivar. El termini d'implementació dels elements objecte de la licitació un
cop formalitzada l'adjudicació per part del Consell Comarcal, finalitza a l'acceptació per
part  del  Consell  Comarcal  del  lliurament  i  posada en marxa de tots  els  elements,
prestacions i documentació associats. 
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Termini d'execució. 


L'adjudicatari  disposarà  d'un  període  màxim  d'execució  de 8  mesos,  des  de  la
signatura del contracte, 2 mesos entrega del projecte executiu i 4 mesos d’execució de
l’obra,  sense tenir  en compte el  termini  d’aprovació i  l’establert  d’exposició pública
entre la redacció del projecte i l’inici de l’execució.


L'adjudicatari  haurà  de  prestar  els  diferents  serveis  contractats  aplicant  sempre  la
diligència exigible a les bones pràctiques del sector i conforme a les instruccions que
en  interpretació  del  contracte  donés  el  responsable  del  contracte  o  l'òrgan  de
contractació. Les actuacions de seguiment i control de l'execució material del contracte
es  realitzaran  sens  perjudici  dels  controls  administratius  sobre  l'execució  formal  i
documental del contracte que realitzin els Serveis d'Intervenció, que al seu torn podran
demanar al  responsable del  contracte comprovacions puntuals del  compliment,  per
part de l'adjudicatari, de determinades obligacions i quants informes s'estimin oportuns
per comprovar el grau de compliment del contracte per part de l'adjudicatari.


L'adjudicatari haurà de tenir en compte que els terminis inclouen que els lliurables de
cada component hagin estat validats pel Consell Comarcal i Consorci de Promoció
Turística del Penedès que informaran de la conformitat indicant expressament la seva
aprovació i en el seu defecte les deficiències trobades i que hauran de ser esmenades
en el  menor  temps possible,  així  com la  correcció  de disconformitats  i  errors que
puguin detectar-se en els cicles de proves. 


8. PREU DEL CONTRACTE


El pressupost màxim del licitació del contracte, en el qual s’inclouen els honoraris de
redacció de projecte, direcció facultativa, coordinació de Seguretat i Salut i l’execució
de les obres, ascendeix la quantitat de 135.000,00€, desglossat de la següent manera:
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REDACCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA COST


Redacció del Projecte executiu 6.031,74 €            


Direcció d'Obra 6.031,74 €            


OBRA


Partides Obra 81.693,03 €          


TOTAL 93.756,51 €          


19% Benefici industrial i Despeses Generals 17.813,74 €          


Total 111.570,25 €        


21% IVA 23.429,75 €          


TOTAL CONTRACTE IVA INCLÒS 135.000,00 €        


Aquesta  quantitat  constitueix  el  tipus  bàsic,  que  podrà  ser  disminuït,  però  no
augmentat. 


En  el  preu  del  contracte  s'entenen  incloses  totes  les  despeses  del  personal  que
l'empresa adjudicatària empri per al compliment de l'objecte del contracte (incloent-hi
sou, seguretat social, dietes i plusos de qualsevol tipus i naturalesa, així com possibles
suplències, antiguitat en el seu cas etc.).


La  Mesa de  Contractació  seleccionarà,  entre  les  ofertes  presentades,  aquella  que
resulti més avantatjosa, sense atendre únicament l'aspecte econòmic, de conformitat
amb els criteris de valoració que es detallen en els plecs administratius.


El  contracte establert  és a risc i  ventura del  contractista,  per  la  qual  cosa el  preu
d'adjudicació no podrà patir, durant la vigència del contracte, altres alteracions que les
que siguin conseqüència de la modificació del servei a instàncies Consell Comarcal. 


El valor de l’obra s’ha estimat a partir del valor de mercat segons m2 construït, i tenint
en compte les especificacions definides en l’Annex del present plec: 


Superfície aproximada del Pumptrack : 1.100m2 


Qualitat d’acabats desitjada i partides incloses en el projecte: 
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- Moviment de terres: inclou desbrossada del terreny, excavació i transport de terres
a  l’abocador,  replens  i  compactacions  de  la  formació  del  circuit,  execució  dels
drenatges necessaris, i tots els treballs necessaris especificats en projecte.


-  Execució de la Pista:  Inclou els treballs de perfilat  i  compactat  artesanal de les
zahorres, capa de rodadura en asfalt en calent de 10cm de gruix estès i compactat a
mà, incloent els talussos laterals i les illes internes. 


- Acabat superficial: Els talussos i les illes internes aniran pintats amb slurry a color
escollir per la DF, pintat a ma en capa uniforme amb rastres de banda de goma, en dos
capes,  a  més  inclou  la  marca  del  vial  continua/discontinua  de  10  cm  d’ample,
executada amb pintura termo-plàstica d’aplicació en calent.


Cost aproximat de les partides d’obra, segons preu de mercat i superfície construïda:


PARTIDES D'OBRA COST


1. Moviment de terres
6.375,44 €            


2. Execució de la pista
57.378,98 €          


3. Acabat superficial
15.938,61 €          


4. Seguretat i Salut i Control de Qualitat 2.000,00 €            


Total 81.693,03 €          


19% Benefici industrial i Despeses Generals 15.521,68 €          


Total 97.214,71 €          
21% IVA 20.415,09 €          


TOTAL COST OBRA IVA INCLÒS 117.629,79 €        


9. FORMA DE PAGAMENT


La forma de pagament vindrà determinada pel lliurament i aprovació dels lliurables. El
contingut de cadascun dels lliurables ve definit en els plecs de prescripcions tècniques
i en els plecs de prescripcions administratives.
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ENTREGABLES %PRESSUPOST TEMPS


Projecte executiu 7,5% 2 mesos des de la  data d'inici
d'execució del contracte


Direcció d’obra 7,5% Conjuntament amb les 
certificacions mensuals


Certificacions d’obra 
mensuals


85% Cada mes durant  els  4  mesos
segons executat.


La demora del lliurament donarà dret al Consell per optar per la resolució del contracte
o per la imposició de les penalitzacions estableix l'article 192 de la LCSP. L'adjudicatari
serà responsable de tota reclamació relativa a propietat industrial i comercial, havent
d'indemnitzar a la corporació de tots els danys i perjudicis que se'n poguessin derivar.


10. ESPECIFICITATS DEL PRTR 


Identitat corporativa 


S’haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la
totalitat dels documents els següents logos, així com la menció al finançament: Pla de
Recuperació,  Transformació  y  Resiliència  -  Finançat  per  la  Unió  Europea  –  Next
Generation EU .


Pla de Recuperació, Transformació I Resiliència – Finançat por la Unió Europea –
Next Generation EU


Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH


Components  del  PRTR  al  que  pertany
l'activitat


Component  14  del  PRTR  "Pla
modernització  i  competitivitat  de  sector
turístic”.


Mesura (Reforma o Inversió) Inversió  1  "Transformació  del  model
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turístic cap a la sostenibilitat"


Tipologia d'activitat/Títol del projecte “Penedès  ciclable,  una  oportunidad
transformadora  para  un  destino  rural
vitivinícola”, pel Consell Comarcal de l’Alt
Penedès


Etiquetat  climàtic  i  mediambiental
assignat a la mesura


No aplica


Percentatge  de  contribució  a  objectius
climàtics (%)


No aplica


Percentatge  de  contribució  a  objectius
mediambientals (%)


No aplica


El  projecte  compleix  amb  les  obligacions  en  matèria  mediambiental,  així  com  les
obligacions  assumides  en  matèria  d’etiquetatge  verd.  El  projecte  compleix  amb el
principi  de  «no  causar  un  perjudici  significatiu  al  medi  ambient»  (principi  do  no
significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del
reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el
que es  preveu en el  Pla  de Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  aprovat  per
Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del
Parlament  Europeu i  del  Consell,  de  12 de febrer  de 2021,  pel  qual  s'estableix  el
Mecanisme  de  Recuperació  i  Resiliència,  així  com  amb  el  requerit  en  la  Decisió
d'Execució del Consell  relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i
resiliència d'Espanya.


1. Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als
següents  objectius  mediambientals,  segons  l’article  17  del  Reglament  (UE)
2020/852 relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles
mitjançant  la  implantació d’un sistema de classificació  (o taxonomia)  de les
activitats econòmiques mediambientals sostenibles:


● Mitigació del canvi climàtic. 
● Adaptació al canvi climàtic. 
● Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
● Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
● Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
● Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes
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2. Les  activitats  s’adeqüen,  si  escau,  a  les  característiques  fixades  per  a  la
mesura  i  submesura  del  component  i  reflectides  en  el  Pla  de  recuperació,
transformació i resiliència.


3. Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable. 


4. Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel
Pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència  d’acord  amb la  Guia  tècnica
sobre l’aplicació del principi “no causar un perjudici  significatiu” en virtut  del
Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a
la  Proposta  de  Decisió  d’execució  del  Consell  relativa  a  l’aprovació  de
l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 


5. Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi
ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com
a  tals  els  que  es  puguin  materialitzar  una  vegada  realitzada  l’activitat.  El
compliment  del  DNSH  inclou  també  el  compliment  de  les  condicions
específiques previstes al Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen
aquests projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i
digital,  i  especialment  les  recollides  a  l'annex  de  la  Proposta  de  Decisió
d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del
Pla. 4.3. Obligacions de l’adjudicatària.


11. NORMATIVA APLICABLE 


El  concurs  es  regirà  pel  que  disposa  el  present  Plec,  en  el  Plec  de  Clàusules
Administratives i Particulars i, per al no previst, cal atenir-se al que preveuen les Lleis i
reglaments següents. Per estar finançat amb fons NGUE, la licitació s'ajustarà també a
les condicions i requeriments de la UE que venen detallats a continuació:


● Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP-.
● Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer


de 2014 sobre Contractació Pública i  per  la  qual  es deroga la  Directiva
2004/18/CE.


● Reglament d'Execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de 2016,
pel qual s'estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació.


● Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques
-RGLCAP.


● Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
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● Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures
urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


● Ordre  HFP/1030/2021,  de  29  de  setembre,  per  la  qual  es  configura  el
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


● Ordre  HFP/1031/2021,  de  29  de  setembre,  per  la  qual  s'estableix  el
procediment i  format de la informació a proporcionar per les entitats del
sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de
les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures
dels components del Pla de Recuperació,  Transformació i Resiliència.


● Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc
de  conflicte  d'interès  en  els  procediments  que  executen  el  Pla  de
Recuperació, Transformació i Resiliència.


● Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Turisme,
per la qual es publica l'Acord de Conferència Sectorial de Turisme, per la
qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per
les comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d'actuacions
d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1
del Pla de Recuperació,  Transformació i resiliència


Supletòriament s' aplicaran les restants normes de dret administratiu i, si no n'hi ha, les
de dret privat. 


El procediment que seguir serà el procediment obert simplificat de l'art 159 de la LCSP.


Serà  obligació  de  l’empresa  adjudicatària  el  correcte  compliment  dels  principis  de
gestió específics del Pla de Recuperació, Transició i  Resiliència (PRTR) definits en
l’article 2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre: 


● Reforç  de  mecanismes  per  la  prevenció,  detecció  i  correcció  dels  fraus,
corrupció  i  conflictes  d’interès,  mitjançant  la  signatura  de  la  corresponent
declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI),  així  com el compliment i
aplicació del Pla Antifrau. 


● Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu  als  sis  objectius  mediambientals  en  el  sentit  de  l’article  17  del
Reglament (UE) 2020/852 (Do not significant harm – DNSH). 


● Identificació  del  perceptor  final  dels  fons,  ja  sigui  com a beneficiaris  de les
ajudes  o  adjudicatari  d’un  contracte  o  subcontracte.  Es  a  dir  l’obligació
d’informar de les dades d’identificació del contractista o subcontractista, que
són: o NIF del contractista o subcontractista o Nom de la persona física o raó
social de la persona jurídica. o Domicili fiscal de la persona física o jurídica.


● Declaració  de  cessió  i  tractament  de  dades  en  relació  amb  l’execució
d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)
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● Declaració de compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 


● Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de
licitació.


● Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici
significatiu  als  sis  objectius  mediambientals  en  el  sentit  de  l’article  17  del
Reglament (UE) 2020/852.


● L’emplenament  i  la  presentació  de  la  Declaració  d’Absència  de  Conflicte
d’Interessos (DACI). 


D’acord  amb l’establert  en  l’article  202 de la  LCSP s’estableix  que  les  condicions
especials de contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la
Junta Consultiva de contractació pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els
expedients i en els plecs rectors dels contractes que es vagin a finançar amb fons
procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, així com les Ordres
HFP/1030/2021  i  HFP/1031/2021,  ambdues  de  data  de  29  de  setembre  i  tota  la
normativa relacionada.


12. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ I
INTEROPERABILITAT 


Tant  els  licitadors  com l'adjudicatari  es  comprometran a  donar  un tracte  reservat  i
confidencial a tota la informació que l'empresa licitadora o adjudicatària obtingués del
Consell  Comarcal.  Així  doncs,  per  a la  realització  dels  serveis  objecte  del  present
contracte és necessari i imprescindible que els licitadors i l'adjudicatari accedeixin a
informació propietat del Consell Comarcal, adquirint el compromís de donar un tracte
reservat  i  confidencial  a  tota  la  informació  que l'empresa  licitadora  o  adjudicatària
pogués obtenir, quedant subjectes als següents termes i condicions. 


El representant es compromet a comunicar per escrit a l'entitat qualsevol modificació
que es produeixin en les seves dades, que puguin afectar la present relació jurídica.
En el cas que l'adjudicatari incorri en infraccions a la normativa de Protecció de Dades
i a les seves obligacions imposades pel contracte en aquesta matèria, serà considerat
Responsable del tractament, responent directament davant l' Autoritat de Control de
les esmentades infraccions. 
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13. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 


El  Consell  Comarcal  serà  el  propietari  de  tot  el  material  que  sigui  elaborat  per
l'adjudicatari durant l'execució del contracte, i, en particular, tots els drets de propietat
intel·lectual que en derivin, inclosa l'explotació, en qualsevol modalitat i sota qualsevol
format, per a tothom, del treball elaborat per l'adjudicatari, o els seus empleats,  en
execució  del  contracte,  reservant-se  el  Consell  Comarcal  qualsevol  altres  facultats
annexes  al  dret  de  propietat  intel·lectual.  Serà  propietat  del  Consell  Comarcal  el
resultat  dels  serveis-  (material  fotogràfic,  vídeos,  materials  promocionals),  així  com
quants  materials  i  documents  (planificacions,  especificacions,  informes  tècnics,
presentacions, etc.) es realitzin en compliment del contracte. 


El Consell Comarcal serà titular de tots els drets referits en el paràgraf anterior pel
termini màxim permès legalment, i l'única entitat que, per tal concepte, podrà explotar i
comerciar amb el treball desenvolupat en execució del contracte, abans o després de
la seva terminació, corresponent als autors materials del mateix únicament els drets
morals que els reconeix l'  article 14 de la Llei de Propietat Intel·lectual. Als efectes
previstos en els dos paràgrafs anteriors, l'adjudicatari es compromet al lliurament de
tota la documentació tècnica i lliurables generats durant l'execució de contracte. Tota la
documentació elaborada i  els  resultats obtinguts per l'adjudicatari  en l'execució del
contracte seran propietat del Consell Comarcal, en el poder del qual quedaran a la
finalització del contracte,  no podent  l'adjudicatari  utilitzar-la per a altres persones o
entitats.


Vilafranca del Penedès, a data de signatura electrònica.


El President
Xavier Lluch i Llopart


DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest plec ha estat aprovat per acord de Junta de
Govern en sessió del dia 6 de juny de 2024.


Xavier Rodado Honorato
Secretari
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1. Es projectarà un espai ludicoesportiu per a usuaris de totes les edats consistent en
circuit tipus Pumptrack adaptat per recórrer amb un monopatí, patins o patinet sense
impulsar-se amb el  peu o amb una bicicleta sense la  necessitat  de donar  pedals,
impulsant-se només mitjançant la inèrcia adquirida als salts i  peralts del circuit  i  la
pròpia habilitat dels usuaris, tant novells com experimentats.


2.  El  circuit  Pumptrack  s'ubicarà  a  la  zona  esportiva,  a  la  parcel·la  de  propietat
municipal, definida en el POUM de La Granada com Sòl Urbà Consolidat,  Sistema
d’equipaments comunitaris E5 Esportiu i recreatiu, grafiada al següent plànol:
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ANNEX







L’àmbit d’ubicació del Pumptrack, es proposa a la part nord de la parcel.la pública. 


La parcel.la és triangular, d’unes dimensions aproximades de 1.100m2:


Existeix clavegueram fins al carrer de la Teularia pel camí d’accés, hi ha connexió a
l’enllumenat públic, i una font.
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3. Les característiques tècniques del Pumptrack seran les següents:


• El Pumptrack complirà tant en disseny com en execució les directrius necessàries per
obtenir  la  certificació  d'aptitud  per  l'òrgan  competent  i  poder  fer  competicions
federades en ciclisme d'acord amb la normativa de la Unió Ciclista Internacional.


• El traçat del Pumptrack serà similar al següent, que es desenvoluparà en el projecte
executiu, adaptant-se a la geometria real de la parcel.la:
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• Pel que fa a l'evacuació d'aigües pluvials, es dotarà un sistema drenant a la pista de
Pumptrack mitjançant la instal·lació de pous o rases farcits de grava.


• El terreny es compactarà prèviament i el traçat es configurarà amb capes de tot-u
artificial  compactada,  inclòs  farcit  de  graves  per  cota  de  base.  S'assegurarà  una
compactació correcta que eviti possibles esquerdes en el futur.


• El perfilat dels talussos dels obstacles i peralts que formen les corbes ha de ser el
correcte per a la seguretat dels usuaris. Abans de l'asfaltat, cal revisar i provar el traçat
a terra per usuaris experimentats.


• A continuació, es procedirà a asfaltar amb una barreja bituminosa tipus AC-16 SURF
35/50 D amb àrid granític. Sobre aquest es col·locaran dues capes de slurry sintètic,
color negre per al recorregut i color vermell per als talussos.


• Les zones internes del circuit també aniran asfaltades i colorejades, segons projecte,
igualment  amb  les  zones  exteriors  que  es  considerin  necessàries  pel  bon
funcionament del circuit.


• En el projecte es valorarà la necessitat de delimitar el  perímetre del circuit per una
vorera o un encintat.


• El recorregut se senyalitzarà amb marca vial reflexiva blanca, senyalitzant l'entrada i
la sortida del recorregut, així com el seu sentit per a coneixement dels usuaris i evitar
possibles accidents.


• S'instal·laran un panell informatiu, amb pal inclòs, a cadascuna de les entrades al
circuit,  on  s'incloguin  les  Normes  d'Ús  de  la  pista  de  Pumptrack  per  informar  els
usuaris. Aquests panells inclouran un codi QR o similar que doni accés a la informació
turística de la destinació. El disseny es coordinarà i validarà amb el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès.


4. Detalls de peralts (peraltes), replans (mesetas) i rollers
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5. Detalls de superfícies hiperbòliques


6. Els documents que integraran el projecte a presentar per l'adjudicatari són els que
es determinen  als  art.  233  i  següents  de  la  LCSP i  art.125  a  132  del  Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
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