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CONTRACTE ADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
PENEDÈS I L’EMPRESA ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS SA, PER A 
L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ MANTENIMENT DEL FERM DEL CAMÍ DE SANT 
LLORENÇ D’HORTONS A SANT JOAN SAMORA (TM SANT LLORENÇ 
D’HORTONS), INCLOSA EN EL PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LA XARXA 
BÀSICA DE CAMINS RURALS COMARCAL DEL PLA "XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2016-2019" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
 

REUNITS 
 
D’una banda, el President, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en nom i 
representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, en ús de les 
facultats de representació concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització Comarcal 
de Catalunya, i les expressament facultades per la Junta de Govern en sessió de 29 
de novembre de 2018. 
 
D’altra banda, el senyor Raúl Pérez Fuentes, en nom i representació de l’empresa 
ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS SA, com apoderat, en virtut de l’escriptura 
d’elevació a públics d’acords socials, autoritzada davant notari en data de  17 
d’octubre de 2012  i amb el núm. 6295 del seu protocol, amb domicili social al carrer 
Gregorio de los Rios, núm.2, planta 1 porta B, 45600 Talavera de la Reina  i amb CIF 
núm.: A84029255. 
 
Compareix el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, per tal de donar fe de la signatura del present contracte, en l’exercici de la 
funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
 
Les parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a l’atorgament 
del present document i, a aquest efecte, 

 
 

MANIFESTEN 
 
I. La Junta de Govern de 8 de setembre de 2016 va aprovar acceptar la resolució de 

la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona 
d’aprovació dels preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 del programa de Manteniment de la 
xarxa bàsica de camins rurals comarcals.  
 

II. El Ple del Consell Comarcal en sessió de 23 de febrer de 2017 va aprovar les 
actuacions a incloure en l’esmentat programa. 
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III. El programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals 2016-
2019, es basa en l’àmbit del manteniment de la xarxa bàsica ja consolidada de 
camins supramunicipals de titularitat municipal. 

 
IV. La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 21 de juny de 2018, va 

aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons (exp. G7013-0071/2018) pel suport, 
l’assistència i la cooperació en la contractació i l’execució de l’obra Manteniment 
del ferm del camí de Sant Llorenç d’Hortons a Sant Joan Samora (TM Sant 
Llorenç d’Hortons), inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de 
camins rurals comarcals subvencionables en el marc de les meses de concertació 
del pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona.  

 
V. En la mateixa Junta de Govern, es va aprovar la memòria valorada del 

Manteniment del ferm del camí de Sant Llorenç d’Hortons a Sant Joan Samora 
(TM Sant Llorenç d’Hortons), inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa 
bàsica de camins rurals comarcals subvencionables en el marc de les Meses de 
concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de 
Barcelona, amb un import de 24.793,18€ + 5.206,57€ (21%IVA)= 29.999,75€ (IVA 
inclòs). 

 
VI. La Junta de Govern de 29 de novembre de 2018 va aprovar adjudicar el contracte 

menor d’obra amb l’empresa ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS, SA (CIF 
A84029255) per a l’execució de l’actuació Manteniment del ferm del camí de Sant 
Llorenç d’Hortons a Sant Joan Samora (TM Sant Llorenç d’Hortons) (exp. G5036-
0007/2018), inclosa en el Programa de Manteniment de la Xarxa Bàsica de 
Camins Rurals comarcal del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la 
Diputació de Barcelona. 

 
 
En conseqüència, malgrat ser un contracte menor el qual no requereix la formalització 
de contracte d’acord amb el previst a l’article 153.2 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, les parts contractants procedeixen a 
subscriure el present contracte administratiu d’obra en base a les següents: 
 

 
CLÀUSULES 

 
 

Primera.- El present contracte té per objecte la contractació de l’obra  Manteniment 
del ferm del camí de Sant Llorenç d’Hortons a Sant Joan Samora (TM Sant Llorenç 
d’Hortons), inclosa en el Programa de Manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins 
Rurals comarcal del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa: 
 Memòria valorada del Manteniment del ferm del camí de Sant Llorenç d’Hortons a 

Sant Joan Samora (TM Sant Llorenç d’Hortons), aprovada per la Junta de Govern 
de 21/06/18 (s’adjunta en fitxer integrat al contracte). 
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 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009). 

 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

 La Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública (en el seu cas). 
 Al Protocol general de les Meses de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 

2016-2019. 
 A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, a la normativa vigent 

en matèria de propietat intel·lectual i industrial, a la normativa medioambiental, i a 
les altres disposicions específiques que siguin d’aplicació per raó de l’objecte 
contractual.  

 A la normativa urbanística vigent que sigui d’aplicació, així com a la resta de la 
normativa municipal que pugui ser d’aplicació en l’execució del contracte. 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, i la seva normativa de desplegament;  

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

 Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 
sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti 
d’aplicació. 

 Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, 
en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 
Tercera.- El contractista manifesta conèixer i acceptar, la memòria valorada, sense 
perjudici de les conseqüències que es puguin derivar de la comprovació del replanteig 
prevista a l’art. 237 LCSP. 
 
Quarta.-  El contractista s’obliga a executar l’obra adjudicada per la quantitat de 
24.793,18 € + 5.206,57 € (21% IVA) = 29.999,75 €, d’acord amb el pressupost amb 
referència núm. BCN18086 de 23/11/2018, obligació econòmica incorporada a 
l’aplicació 454.65090 del pressupost de 2018. 
 
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al 
que corresponguin. 
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El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida i d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes 
en els articles 198 i 243 del LCSP. 
 
Les factures que s’han d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la 
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura 
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el 
número d’expedient de contractació. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord 
GOV/151/2014, d’11 de novembre). 
 
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és L06090040, 
l’òrgan gestor és L06090040, i l’oficina comptable és L06090040. 
 
El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar a la seu electrònica del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (factura electrònica/ bústia de lliurament de factures / 
consulteu l’estat), a partir de l’endemà del registre de la factura. 
 
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària 
per a executar les obres en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret 
a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les 
certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, 
afectada pel coeficient d’adjudicació. 
 
Cinquena.- El contractista haurà de lliurar a la corporació el Pla de seguretat i salut en 
el treball  en el termini màxim de quinze dies hàbils, comptats des de la formalització 
del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la seva execució.  
 
Sisena.- El contracte té un termini màxim d’execució d’un mes i mig (1,5 mesos), a 
comptar des de la data de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada 
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari.  En cas 
contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data de l’esmentada notificació.  
 
Setena.- L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim 
d’un mes, a comptar des de la formalització del contracte. L’acta de comprovació de 
replanteig s’entén com a document integrant del contracte i, per tant, exigible. 
 
Vuitena.- L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment 
dels terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, 
per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’article 193 i 
següents de la LCSP.  
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes 
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides 
en el contracte. 
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El supòsit de força major per donar lloc a la pròrroga del termini d'execució ha de ser 
comunicat mitjançant un escrit del facultatiu director de l'obra, en endavant director, al 
president de la corporació, en el moment de produir-se, per tal que pugui apreciar-ne 
si la causa és justificada i, així, concedir la pròrroga en el termini d'execució. 
 
Novena.- El termini de garantia serà de 12 mesos a comptar de la signatura de l’acta 
de recepció, tenint en compte que quinze dies abans del compliment del termini de la 
garantia, el director facultatiu realitzarà un informe sobre l’estat de les obres, d’acord 
amb el que s’estableix en l’article 243 del LCSP.  
 
Desena.- L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord 
amb la memòria i amb les condicions establertes. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte 
elaborat per l’Administració.  
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de 
força major establerts en l’article 239 LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des 
de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del TRLCSP. 
 
Onzena.- El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent 
encarregat de la seva execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i a la memòria 
aprovada i a les instruccions que rebi del director facultatiu de l'obra.  
 
Dotzena.- En cap cas el contractista té dret a la revisió dels preus del contracte. El 
contractista no pot reclamar cap variació en els preus inclosos en els "Quadres de 
preus" de la memòria, ni té tampoc dret a cap reclamació, basant-se en la 
insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels 
quadres de preus esmentats.  
 
Tretzena.- Les despeses d'assaigs i anàlisis dels materials i unitats d'obra són a 
càrrec del contractista fins a un import màxim del 2% del pressupost d'adjudicació de 
l'obra.  
 
Catorzena.-  Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades 
en els articles 245 i 246, de la LCSP. Igualment: 
 La finalització del termini de vigència. 
 La denúncia. 
 El mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de qualsevol de les seves clàusules. 
 Per altres causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius. 
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Quinzena.- Per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’ha designat a la senyora 
Cristina Montserrat Bages com a tècnica directora de l’obra.  
 
Per part de l’empres es designarà un delegat de l’obra, persona degudament 
qualificada, amb la titulació acadèmica i professional idònia d'acord amb el tipus 
d'obra, la complexitat i el volum d'aquesta de conformitat amb l’establert en la Llei 
3/2007, de 14 de juliol, d’obra pública. 
 
Setzena.- Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la 
LCSP, l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès 
públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva 
execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els 
efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els 
termes i amb els límits que estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 
 
Dissetena.- Protecció de dades 
Les parts tracten les dades de caràcter personal dels signants i tercers relacionats 
amb motiu de la celebració del contracte, segons la legislació vigent de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal LOPD-GDD 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu. 
 
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a 
una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del contracte i a 
establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per 
garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o 
accés no autoritzat. 
 
Divuitena.- De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 
9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE 
núm. 295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 
31.12.2014), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest contracte, 
farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les 
obligacions que assumeixen les parts, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol 
modificació que es realitzi. 
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Dinovena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, 
resolució, efectes, compliment i extinció del contracte seran resoltes per l'òrgan de 
contractació. Contra les resolucions d’aquest òrgan de contractació es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciosos 
administratius, sotmetent-se expressament l’adjudicatari a la jurisdicció i competència 
dels jutjats i tribunals del domicili del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol 
efecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

 
 
 
 
 
 
 
 
Raúl Pérez Fuentes  
Asfaltecno Obras y Servicios SA  

 
 
 
 
 
 
 
Xavier Rodado Honorato 
Secretari  

 

 





PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LA XARXA BÀSICA DE CAMINS COMARCALS- 2016-2019


CAMÍ DE SANT LLORENÇ A SANT JOAN SAMORA
Àrea de Territori i Sostenibilitat. JUNY 2018



SESESE

Cuadro de texto



SESESE

Texto escrito a máquina

Diligència: Per fer constar que aquesta memòria valorada ha estat aprovada per la Junta de Govern
del Consell Comarcal, en sessió de 21 de juny de 2018.
El secretari, Xavier Rodado Honorato



SESESE

Resaltado
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1.1. ANTECEDENTS


El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va iniciar programa d’arranjament d’accessos a nuclis i


arranjament de camins rurals l’any 1992, efectuant un estudi complert que inventariava i


classificava els camins rurals de titularitat pública, tipificant-los pel seu ús (interurbà, bàsic o de


primer ordre o complementari) i es definia el nom, la ubicació, la longitud, l’amplada, el tipus de


ferm i conservació del mateix.


A partir d’aquest estudi, es va determinar la necessitat d’arranjar el ferm d’una sèrie de camins


rurals de titularitat municipal, conformant una xarxa important per al desplaçament entre nuclis


de població de la comarca que no estan connectats per carretera.


ARRANJAMENT DE LA XARXA DE CAMINS COMARCAL 1992 -2012


MUNICIPIS
Nº DE CAMINS
ARRANJATS (*) LONGITUD (mts.)


Avinyonet del Penedès 13 17.635,43
Les Cabanyes 4 1.180,00
Castellet i la Gornal 2 1.610,00
Castellví de la Marca 7 7.795,00
Font-Rubí 13 26.229,83
Gelida 5 3.122,50
La Granada 5 4.482,00
Mediona 6 14.472,00
Olèrdola 2 2.650,00
Olesa de Bonesvalls 4 8.666,34
Pacs del Penedès 6 5.964,26
El Pla del Penedès 5 2.829,90
Pontons 6 9.100,00
Puigdàlber 1 431,00
Sant Cugat Sesgarrigues 4 7.602,30
Sant Llorenç d'Hortons 4 12.667,50
Sant Martí Sarroca 5 11.038,33
Sant Pere de Riudebitlles 1 1.450,00
Sant Quintí de Mediona 7 10.836,35
Sant Sadurní d'Anoia 7 6.272,61
Santa Fe del Penedès 9 5.577,56
Santa Margarida i els Monjos 12 10.302,26
Subirats 16 23.490,40
Torrelavit 8 6.220,00
Torrelles de Foix 8 4.800,86
Vilafranca del Penedès 3 4.762,26
Vilobí del Penedès 7 6.040,00


TOTAL 170 217.228,69
(*) Correspon al nombre d’actuacions que s’han fet durant aquest període a cada municipi
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Amb col·laboració amb els municipis de la comarca, amb el cofinançament dels Pla Únic d’Obres


i Serveis de Catalunya (PUOSC), amb ajuts de la mesa de concertació de Xarxa Barcelona i els


propis ajuntaments, s’han executat les obres gradualment i des de l’any 1992 i fins el 2012,


creant així una extensa xarxa d’uns 200 km de camins rurals.


En l’actualitat, el ferm i d’altres elements d’alguns d’aquests camins, sobretot els executats en la


fase més inicial, s’ha anat malmetent pel propi desgast del pas dels vehicles i dels desperfectes


causats per les inclemències meteorològiques.


Aquesta actuació pertany al Programa de manteniment de la xarxa bàsica de camins que el Ple


del Consell Comarcal en sessió de 23 de febrer de 2017 va aprovar les actuacions a incloure en


el Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcal subvencionables en el marc de les


Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de


Barcelona, entre les quals , el Camí de Sant Llorenç d’Hortons a sant Joan Samora, en els trams


fora del àmbit urbà, amb una subvenció de 30.000,00 €.


El Consell Comarcal s’encarregarà de la gestió, direcció tècnica, contractació i execució de l’obra


de manteniment, condicions del qual s’establiran mitjançant conveni amb els ajuntaments


destinataris d’aquest programa.


1.2. ÀMBIT I SITUACIÓ DE L'OBRA


Camí de Sant Llorenç d'Hortons a Sant Joan Samora, en el Terme Municipal de Sant Llorenç


d'Hortons.


Té una longitud de 3.330 metres amb una amplada variable entre 3 i 4 metres.


El camí està asfaltat en tota la seva allargada, excepte en algun pas d'aigua per sobre del ferm,


que és de formigó.


És un camí rural, envoltat de vinyes, zones arbrades, torrenteres i també d’accés al cementiri


municipal i a altres edificacions aïllades i masies.
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1.3. OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA


L’objecte d’aquesta memòria valorada, és l’amidament i valoració dels treballs necessaris per


l’arranjament del Camí de Sant Llorenç d’Hortons a Sant Joan Samora, l’àmbit d’actuació son els


trams situats fora de l’àmbit urbà, situat els termes municipal de Sant Llorenç d’Hortons (Alt


Penedès).


Per la distribució territorial del municipi aquests dos nuclis es troben separats per carreteres


comarcals per una distància d’uns 14 km entre ells. El camí objecte de l’actuació redueix la


distància entre aquests dos punts a tant sols 3,366 km, és per això que aquesta via de


comunicació és tant important pel municipi i cada vegada és freqüentada per mes usuaris.


Per la realització de la memòria valorada s’ha utilitzat la base de preus de ITEC ,
Barcelona, 2018-01, Eng. civil (PEM 0,402 M €),  Plecs: CA Catalunya


1.4. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ


El camí està format per una capa d’aglomerat asfàltic en diverses zones molt deteriorat degut a


el constant trànsit de vehicles i de gran tonatge destinats a l’explotació agrícola i al propi desgast


degut al agents meteorològics. En diverses zones, el camí asfaltat s’ha deteriorat degut a que


les zones per canalitzar l’aigua dels vorals del camí estan plens de residus vegetals arrastrats


per l’aigua que dificulten l’escorrentia del l’aigua en episodis de pluja facilitant la formació de


flonjalls, sots o forats en el paviment.


A la data de redacció de la memòria valorada ens trobem que hi ha dues zones afectades que


l’Ajuntament hi farà una actuació puntual amb caràcter d’urgència.


 En camí transcorre per una zona d’arbrat aproximadament en el pk 1600, un arbre de


grans dimensions ha caigut per la força del vent ha arrencat part del paviment asfàltic


reduint la secció del camí dificultant el pas de vehicles.


 En el pk. 2800, ens trobem amb un talús natural de 20 metres d’alçària que en episodis


de pluja s’hi produeixen despreniments de pedres y material argilós, en l’actualitat trobem


bastant material que s’ha després del talús acumulat en la cuneta transitable de formigó.
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Neteja de vorals o cunetes


Al llarg del camí en diversos punts dels vorals en ambdós sentits de la marxa, estan plens de


vegetació i de sediments acumulats provinents de l’erosió del terreny, dificultant el drenatge de


l’aigua en cas de pluja. Es proposa la desbrossada i retirada de residus a l’abocador amb mitjans


mecànics.


Bastiment i reixa


En un tram del camí hi ha dues arquetes obertes amb una fondària aproximada d’un metre que
es troben situades a ambdós costats del vial asfaltat. Proposem de posar-hi bastiment i reixa
metàl·lica, si cal es soldarà, per així evitar el perill de caiguda en l’interior.
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Cunetes de formigó d’amplada especial


En el voral de  la esquerra en direcció al Sant Joan Samora, hi ha una rasa de canalització


d’aigua que no te connexió amb la cuneta de formigó existent, es proposa retallar amb disc els


mordents de l’aglomerat actual per millorar la junta de l’asfalt amb la cuneta, es demolirà la base


fins una fondària de 20cms, es retirarà el sobrant fins a l’abocador o recuperador autoritzat.


A continuació realitzarem la  cuneta transitable triangular que connecti la cuneta amb la rasa de


desaigua per poder canalitzar l’aigua per dins de la cuneta, aquesta cuneta triangular haurà de


tenir forma de Y per connectar la rasa amb la cuneta de formigó. Es preveu de com a màxim 2.5


m. d’amplària i 30 cms. de fondària amb un revestiment mínim de 10 cms. de formigó.
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Cunetes de formigó trepitjables


En els tres trams direcció a Sant Joan Samora; en la zona de la Masia de la Pedrera, en la


baixada de l’entrada Can Bosc i en el punt quilomètric aproximat 3000, es proposa retallar amb


disc aproximadament 0,20 m. els mordents de l’aglomerat actual per millorar la junta de l’asfalt


amb la cuneta, es demolirà la base fins una fondària de 20cms, es retirarà el sobrant fins a


l’abocador o recuperador autoritzat. Es realitzarà la  cuneta transitable triangular de com a


màxim 1m d’amplària i 30 cms. de fondària amb un revestiment mínim de 10 cms. de formigó.


Arranjament de flonjalls


Els trams d’asfalt malmesos puntualment, s'actuarà sanejant la part afectada, es tallarà amb disc


els límits del flonjall,  es demolirà l'asfalt malmès i part de la base fins a uns 20 cm., es retirarà


fins a l’abocador o recuperador autoritzat. Seguidament es preparà l’estesa d’una base de


formigó  per a rases i pous  HM-20P/20 de consistència plàstica, aplicació del reg d’emprimació i


Página 9 de 49







Manteniment Xarxa Bàsica de Camins Comarcal 2016-19
Camí Sant Llorenç a St. Joan Samora


C /  d ’ H e r m e n e g i l d  C l a s c a r ,  1 - 3  ·  0 8 7 2 0  V i l a f r a n c a  d e l  P e n e d è s  ·  t e l .  9 3 8 9 0 0 0 0  ·  f a x  9 3 8 9 0 6 9 8 9
c c a p e n e d e s @ c c a p e n e d e s . c a t · w w w . c c a p e n e d e s . c a t


N I F :  P - 5 8 0 0 0 1 3 - D


l’estesa del material bituminós. Si cal es farà un fresat en els límits del flonjall per tal de millorar


les juntes amb l'asfalt existent.


Reparació asfalt arrencat o sense asfalt


A el llarg de tot el camí trobem diversos trams del ferm d’asfalt que es mostra desgastat o


malmès. En els trams que l’asfalt esta desgastat es farà un fresat en els límits de la zona a


asfaltar per la millora de la connexió amb l'asfalt existent si cal es precedirà al tall amb disc per


així facilitar  i millorar les juntes i re ompliment de les zones afectades. A continuació es


procedirà a realitzar una estesa de paviment asfàltic de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja


bituminosa discontínua en calent, tipus AC 22 surf B 35/50 D.
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Reomplert despreniment del marge


En el voral de  la dreta en direcció a Sant Joan Samora, s’ha produït una fissura petita del


paviment asfàltic amb un despreniment del marge de aproximadament 50 cms a tocar al


paviment, que es convenient aturar aquest despreniment del marge que sinó es possible que si


continua hauríem d’actuar sobre la zona pròximament de forma mes  costosa en quant a diners i


solució a aplicar.


Es demolirà el marge fins una amplada aproximada de 2metrs i una fondària aprox. de 1m., fins


a trobar una subbase compactada i es retirarà el sobrant fins a l’abocador o recuperador


autoritzat.


A continuació per la reposició de la zona excavada realitzarem una reomplert amb formigó de


formigó en massa abocat des de camió amb àrids de gran tamany per evitar així el trencament


del paviment d’asfalt.


En l’execució de l’excavació s’intentarà mantenir el límits i marges actuals per així evitar tenir


que encofrar una tota la llargada del marge evitant un sobre cost de l’actuació.


Fresat del formigó amb poca adherència


En el vial hi ha una zona de paviment de formigó, situat a en el pk. 1100 que la superfície del


formigó té molt poca adherència i en episodis de pluja i situacions climàtiques d’humitat els


cotxes rellisquen de forma continua, provocant situacions de risc.


Es proposa la realització d’un fresatge del paviment de formigó per millorar l’adherència del


paviment.
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Observacions


A la data de redacció de la memòria valorada ens trobem que hi ha dues zones danyades a


causa del agents meteorològics  que l’ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons hi farà una actuació


puntual amb caràcter d’urgència.


En camí transcorre per una zona d’arbrat aproximadament en el pk 1600, un arbre de grans


dimensions ha caigut per la força del vent ha arrencat part del paviment asfàltic reduint la secció


del camí dificultant el pas de vehicles.
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En el pk. 2800, ens trobem amb un talús natural de 20 metres d’alçària que en episodis de pluja


s’hi produeixen despreniments de pedres i material argilós, en l’actualitat trobem bastant material


que s’ha desprès del talús acumulat en la cuneta transitable de formigó.
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1.5. TERMINI D’EXECUCIÓ


S’estableix un termini d’execució de l’obra d’un mes i mig (1,5 mesos) .


1.6. RESUM DEL PRESSUPOST


1.6.1. Total Pressupost


El pressupost d'arranjament del camí de Sant Llorenç Samora, en les zones fora de l’àmbit urbà,
ascendeix a un total de 29.999,75 vint-i-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb setanta
cinc cèntims, (iva inclòs).


RESUM DE PRESSUPOST IMPORT


Arranjament camí Sant Joan Samora 20.834,61 €


Despeses generals 13% 2.708,50 €
Benefici Industrial 6% 1.250,08 €


TOTAL 24.793,19 €


IVA 21% 5.206,57 €
Total Pressupost d'Execució per Contracte PEC 29.999,75 €


Vilafranca del Penedès, juny 2018


Cristina Montserrat Bages, arquitecta
Consell Comarcal Alt Penedès
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2. FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
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3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST


3.1. AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS - ADEQUACIÓ CAMI DE SANT LLORENÇ A SANT JOAN SAMORA


1 NETEJA ESBROSSADA CAMI
1.1 G22D3011 M2


trams de cami


tram B 25,00 m 1,45 m 36,25 m2
tram H 85,00 m 1,45 m 123,25 m2


159,50 m2
1,2 G2R54235 M3


79,75 m2 0,10 m 7,98 m3
7,98 m3


2 BASTIMENT I REIXA
2,1 GD5ZBCC4 U


tram A 4 u 4,00 u
4,00 u


3 CUNETA DE FORMIGÓ AMPLADA ESPECIAL
3,1 G219GBC0 M


tram C 25,00 m 25,00 m


25,00 m
3,2 G222H423 M3


tram C 25,00 m 2,50 m 0,60 m 37,50 m3
37,50 m3


3,3 G2R54235 M3


tram C 25,00 m 2,50 m 0,60 m 37,50 m3


37,50 m3
3,4 G931202J M3


tram C 25,00 m 2,50 m 0,60 m 37,50 m3


37,50 m3


3,5 - M


tram C 25,00 m 25,00 m
25,00 m


4 CUNETA DE FORMIGÓ
4,1 G219GBC0 M


tram D 40,00 m 40,00 m
tram E 5,00 m 5,00 m
tram K 40,00 m 40,00 m


85,00 m
4,2 G222F123 M3


tram D 40,00 m 1,00 m 0,35 m 14,00 m3
tram E 5,00 m 1,00 m 0,35 m 1,75 m3
tram K 40,00 m 1,00 m 0,35 m 14,00 m3


Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter, posible
soldadura de la reixa.


Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM


TOTALlongitud amplada gruix TOTAL


Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7t i
temps d'espera amb un recorregut fins a 5km.


Esbrossada del voral de menys de 2m., amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió,


Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat


Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7t i
temps d'espera amb un recorregut fins a 5km.


Cuneta profunda triangular d'2,5 m d'amplaria i de 0,33m de fondaria, com a maxim, amb
un revestiment minim de 10cm de formigo de 20N/m2 de resistencia característica a
compresió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, carrega i transport a
l'abocador.


Tall en paviment de mescla bitiminosa de 15 cms de fondaria com a mínim, amb maquina
tallajunts amb discs de diamant, per delimitar la zona a demolir


Excavació de fins a 1m d'amplaria i 2 de fondaria, en terreny de transit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecanica del material excavat.


Tall en paviment de mescla bitiminosa de 15 cms de fondaria com a mínim, amb maquina
tallajunts amb discs de diamant, per delimitar la zona a demolir
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29,75 m3
4,3 G2R54235 M3


tram D 40,00 m 1,00 m 0,35 m 14,00 m3
tram E 5,00 m 1,00 m 0,35 m 1,75 m3
tram K 40,00 m 1,00 m 0,35 m 14,00 m3


29,75 m3
4,4 GD571510 M


tram D 40,00 m 40,00 m
tram E 5,00 m 5,00 m
tram K 40,00 m 40,00 m


85,00 m
5 ARRANJAMENT FLONJALLS


5,1 G219GBC0 M


tram I 18,00 m 18,00 m
tram I' 18,00 m 18,00 m
tram I " 18,00 m 18,00 m


54,00 m
5,2 G2194XK1 M2


tram I 15,00 m 1,50 m 22,50 m2
tram 'I 15,00 m 1,50 m 22,50 m2
tram "I 15,00 m 1,50 m 22,50 m2


67,50 m2
5,3 G2212101 m3


tram I 15,00 m 1,50 m 0,20 m 4,50 m3
tram I' 15,00 m 1,50 m 0,20 m 4,50 m3
tram I" 15,00 m 1,50 m 0,20 m 4,50 m3


13,50 m3
5,4 G2R54235 M3


tram I 15,00 m 1,50 m 0,20 m 4,50 m3
tram I' 15,00 m 1,50 m 0,20 m 4,50 m3
tram I" 15,00 m 1,50 m 0,20 m 4,50 m3


13,50 m3
5,5 G31511G1 M3


tram I 15,00 m 1,50 m 0,15 m 3,38 m3
tram I' 15,00 m 1,50 m 0,15 m 3,38 m3
tram I" 15,00 m 1,50 m 0,15 m 3,38 m3


10,13 m3
5,6 G9J12N40 M2


tram I 15,00 m 1,50 m 22,50 m2
tram I' 15,00 m 1,50 m 22,50 m2
tram I" 15,00 m 1,50 m 22,50 m2


67,50 m2
5,7 G9H11751 T


tram I 15,00 m 1,50 m 2,30 t 51,75 t
tram I' 15,00 m 1,50 m 2,30 t 51,75 t
tram I" 15,00 m 1,50 m 2,30 t 51,75 t


155,25 t
6


Formigó per a rases i pous HM-20P/20 de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 20mm , abocat des de camió


Cuneta profunda triangular d'2,00 m d'amplaria i de 0,33m de fondaria, com a maxim,
amb un revestiment minim de 10cm de formigo de 20N/m2 de resistencia característica a
compresió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, carrega i transport a
l'abocador.


Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cms de fondaria com a mínim, amb
maquina tallajunts amb discs de diamant, per delimitar la zona a demolir


Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1
kg/m2.


Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió


Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camióretroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camió


Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70D, amb betum
asfaltic de penetració, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granític,
estesa i compactada


Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7t i
temps d'espera amb un recorregut fins a 5km.


Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7t i
temps d'espera amb un recorregut fins a 5km.


REPARACIÓ ASFALT ARRENCAT O SENSE ASFALT
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6,1 G219GBC0 M


tram H 4,00 m 4,00 m
4,00 m


6,2 G2194XK1 M2


tram H 1,00 m 2,00 m 2,00 m2
2,00 m2


6,3 G2212101 M3


tram H 1,00 m 2,00 m 0,30 m 0,60 m3
0,60 m3


6,4 G2R54235 M3


tram H 1,00 m 2,00 m 0,30 m 0,60 m3
0,60 m3


6,5 G31511G1 M3


tram H 1,00 m 2,00 m 0,25 m 0,50 m3
0,50 m3


6,6 G9J12N40 M2


tram H 1,00 m 2,00 m 2,00 m2
2,00 m2


6,7 G9H11751 T


tram H 1,00 m 2,00 m 2,30 t 4,60 t
4,60 t


7
7,1 G2212101 M3


tram H 1,00 m 1,50 m 1,00 m 1,50 m3
1,50 m3


7,2 G2R54235 M3


tram H 1,00 m 1,50 m 1,00 m 1,50 m3
1,50 m3


7,3 G31511G1 M3


tram H 1,00 m 1,50 m 1,00 m 1,50 m3
1,50 m3


8 FRESAT DEL FORMIGÓ AMB POCA ADHERENCIA
8,1 M219UF42 M2


tram J 50,00 m 4,00 m 200,00 m2
200,00 m2


Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camióretroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camió


Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70D, amb betum
asfaltic de penetració, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granític,
estesa i compactada


Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7t i
temps d'espera amb un recorregut fins a 5km.


Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15cms de gruix i fins 2m
d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camió


Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camióretroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camió


Formigó per a rases i pous HM-20P/20 de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 20mm , abocat des de camió


Formigó per a rases i pous HM-20P/20 de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 20mm , abocat des de camió


Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1
kg/m2.


Fresatge mecanic de paviments asfàltics per cada cms. De gruix, amb un gruix de 4cms i
en els encaixos laterals i final obra recobriment asfaltic, amb fresadora de carrega


REOMPLERT DESPRENIMENT DEL MARGE


Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7t i
temps d'espera amb un recorregut fins a 5km.


Tall en paviment de mescla bitiminosa de 15 cms de fondaria com a mínim, amb maquina
tallajunts amb discs de diamant, per delimitar la zona a demolir
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3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST


3.2 PRESSUPOST
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PRESSUPOST - ADEQUACIÓ CAMÍ DE SANT LLORENÇ D'HORTONS A ST JOAN SAMORA


preu total


1 NETEJA I ESBROSSADA CAMÍ
1.1 Esbrossada del voral de menys de 2m., amb mitjans mecànics i càrrega


mecànica sobre camió, 159,50 m2 0,63 € 100,49 €
1,2 Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb


camió de 7t i temps d'espera amb un recorregut fins a 5km. 7,98 m3 3,35 € 26,72 €
127,20 €


2 BASTIMENT I REIXA
2,1


Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció, col·locat amb morter, posible soldadura de la reixa. 4,00 u 86,11 € 344,44 €


344,44 €
3 CUNETA DE FORMIGÓ AMPLADA ESPECIAL


3,1 Tall en paviment de mescla bitiminosa de 15 cms de fondaria com a
mínim, amb maquina tallajunts amb discs de diamant, per delimitar la
zona a demolir 25,00 m 4,02 € 100,50 €


3,2 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat 37,50 m2 48,07 € 1.802,63 €


3,3 Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7t i temps d'espera amb un recorregut fins a 5km.


37,50 m3 3,35 € 125,63 €
3,4 Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del


material al 98% del PM 37,50 m3 22,48 € 843,00 €
3,5 Cuneta profunda triangular d'2,5 m d'amplaria i de 0,33m de fondaria,


com a maxim, amb un revestiment minim de 10cm de formigo de
20N/m2 de resistencia característica a compresió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, carrega i transport a l'abocador.


25,00 m3 35,00 € 875,00 €
3.746,75 €


4 CUNETA DE FORMIGÓ
4,1 Tall en paviment de mescla bitiminosa de 15 cms de fondaria com a


mínim, amb maquina tallajunts amb discs de diamant, per delimitar la
zona a demolir 85,00 m 4,02 € 341,70 €


4,2 Excavació de fins a 1m d'amplaria i 2 de fondaria, en terreny de transit,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecanica del
material excavat. 29,75 m3 33,37 € 992,76 €


4,3 Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7t i temps d'espera amb un recorregut fins a 5km.


29,75 m3 3,35 € 99,66 €
4,4 Cuneta profunda triangular d'2,00 m d'amplaria i de 0,33m de fondaria,


com a maxim, amb un revestiment minim de 10cm de formigo de
20N/m2 de resistencia característica a compresió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, carrega i transport a l'abocador.


85,00 m 25,28 € 2.148,80 €
3.582,92 €


5 ARRANJAMENT FLONJALLS
5,1 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cms de fondaria com a


mínim, amb maquina tallajunts amb discs de diamant, per delimitar la
zona a demolir 54,00 m 4,02 € 217,08 €


5,2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió


67,50 m2 12,96 € 874,80 €
5,3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans


mecànics i càrrega sobre camióretroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camió 13,50 m3 2,73 € 36,86 €


5,4 Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7t i temps d'espera amb un recorregut fins a 5km.


13,50 m3 3,35 € 45,23 €
5,5 Formigó per a rases i pous HM-20P/20 de consistencia plastica i


grandaria maxima del granulat 20mm , abocat des de camió 10,13 m3 71,38 € 722,72 €
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5,6 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP,
amb dotació 1 kg/m2. 67,50 m2 0,44 € 29,70 €


5,7 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70D, amb betum asfaltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de transit i granulat granític, estesa i compactada


155,25 t 57,97 € 8.999,84 €
10.926,23 €


6 REPARACIÓ ASFALT ARRENCAT O SENSE ASFALT
6,1 Tall en paviment de mescla bitiminosa de 15 cms de fondaria com a


mínim, amb maquina tallajunts amb discs de diamant, per delimitar la
zona a demolir 4,00 m 4,02 € 16,08 €


6,2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15cms de gruix i
fins 2m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camió 2,00 m2 12,96 € 25,92 €


6,3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camióretroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camió 0,60 m3 2,73 € 1,64 €


6,4 Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7t i temps d'espera amb un recorregut fins a 5km.


0,60 m3 3,35 € 2,01 €
6,5 Formigó per a rases i pous HM-20P/20 de consistencia plastica i


grandaria maxima del granulat 20mm , abocat des de camió 0,50 m3 71,38 € 35,69 €
6,6 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP,


amb dotació 1 kg/m2. 2,00 m2 0,44 € 0,88 €
6,7 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B


50/70D, amb betum asfaltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de transit i granulat granític, estesa i compactada


4,60 t 57,97 € 266,66 €
348,88 €


7 REOMPLERT DESPRENIMENT DEL MARGE
7,1 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans


mecànics i càrrega sobre camióretroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camió 1,50 m3 2,73 € 4,10 €


7,2 Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7t i temps d'espera amb un recorregut fins a 5km.


1,50 m3 3,35 € 5,03 €
7,3 Formigó per a rases i pous HM-20P/20 de consistencia plastica i


grandaria maxima del granulat 20mm , abocat des de camió 1,50 m3 71,38 € 107,07 €
116,19 €


8 FRESAT DEL FORMIGÓ AMB POCA ADHERENCIA
8,1 Fresatge mecanic de paviments asfàltics per cada cms. De gruix, amb


un gruix de 4cms i en els encaixos laterals i final obra recobriment
asfaltic, amb fresadora de carrega automaticai talls de les entregues a
les tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrati neteja de la superficie fresada 200,00 m2 3,96 € 792,00 €


792,00 €
9 SEGURETAT I SALUT


9,1 Seguretat i Salut 1,00 u 850,00 € 850,00 €
850,00 €


TOTAL PEM ADEQUACIÓ CAMÍ DE SANT LLORENÇ D'HORTONS A ST JOAN SAMORA 20.834,61 €


TOTAL PBL ADEQUACIÓ CAMÍ DE SANT LLORENÇ D'HORTONS A ST JOAN SAMORA
despeses generals 13%


Benefici Industrial 6% 3.958,58 €


BASE IMPOSABLE 24.793,18 €


IVA  21% 5.206,57 €


TOTAL PEC ADEQUACIÓ CAMÍ DE SANT LLORENÇ D'HORTONS A ST JOAN SAMORA 29.999,75 €
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4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT


4.1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT


ÍNDEX :


1.-DADES DE L'OBRA
1.1.- Tipus d’obra
1.2.- Emplaçament
1.3.- Promotor
1.4.- Autors del Projecte
1.5.- Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut


2.-DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
2.1.-Topografia
2.2.- Característiques del terreny
2.3.- Condicions físiques i d'ús de l'entorn
2.4.- Instal·lacions de serveis


3.-COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1.- Introducció
3.2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra
3.3.- Identificació dels riscos


3.3.1.- MITJANS I MAQUINÀRIA
3.3.2.- TREBALLS PREVIS
3.3.3.- ENDERROCS
3.3.4.- MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS
3.3.5.- FONAMENTS
3.3.6.- ESTRUCTURA
3.3.7.- RAM DE PALETA
3.3.8.- INSTAL·LACIONS
3.3.9.- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN
RISCOS ESPECIALS


3.4.- Mesures de prevenció i protecció
3.4.1.- MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES
3.4.2.- MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
3.4.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS


3.5.- Primers auxilis
3.6.- Normativa aplicable
3.7.- Assumpció del cost de les mesures de protecció
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1.-DADES DE L'OBRA


1.1.- Tipus d’obra


Obra pública consistent l'arranjament d’un camí existent, ja consolidat.


1.2.- Emplaçament


Camí de Sant Llorenç d'Hortons a Sant Joan Samora, en el Terme Municipal de Sant Llorenç d'Hortons.


1.3.- Autors del Projecte


Servei Tècnic Consell Comarcal de l'Alt Penedès


1.4.- Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut


Servei Tècnic Consell Comarcal de l'Alt Penedès


2.-DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT


2.1.- Topografia


Pràcticament plana


2.2.- Característiques del terreny


El camí és existent i es troba consolidat, tant en planta com en alçat. Està compactat per l’ús.


2.3.- Condicions físiques i d'ús de l'entorn


El camí es troba en servei.


2.4.- Instal·lacions de serveis


No es té constància de l’existència de cap servei soterrat, però si aeris.


3.-COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ


3.1.- Introducció


Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el moment en que les
condicions de treball ho recomanin, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment. Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les
obres de construcció. En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document. El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de
l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció d’Obra. En
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. Es recorda
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l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació
feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra
o qualsevol integrant de la Direcció d’Obra, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció
d’Obra i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).


3.2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra


L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en
les següents activitats: Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:


a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la


determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius


necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors.


e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si
es tracta de matèries i substàncies perilloses.


f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents


feines o fases del treball.
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de


l'obra.


1.  L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generals: a) Evitar riscos. b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. c) Combatre els riscos a l'orígen.
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes
del mateix a la salut. e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui
poc o cap perill. g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. h) Adoptar
mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. i) Donar les degudes instruccions als
treballadors.


2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines.


3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.


4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
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5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del sèu treball personal.


3.3.- Identificació dels riscos


Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines. S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. A més, s'ha de
tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot
moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).


3.3.1.- MITJANS I MAQUINÀRIA


-Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades -Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic-
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) -Riscos derivats del funcionament de grues -Caiguda de la
càrrega transportada -Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  (aigua, llum, gas...) -Caigudes des de
punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)-Cops i ensopegades-Caiguda de materials,
rebots-Ambient excessivament sorollós-Contactes elèctrics directes o indirectes-Accidents derivats de condicions
atmosfèriques


3.3.2.- TREBALLS PREVIS


-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) -Caigudes des de punts alts i/o des
d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) -Cops i ensopegades -Caiguda de materials, rebots -Sobre
esforços per postures incorrectes -Bolcada de piles de materials -Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials
químiques)


3.3.3.- ENDERROCS


-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) -Generació excessiva de pols o
emanació de gasos tòxics -Projecció de partícules durant els treballs -Caigudes des de punts alts i/o des d'elements
plataformes) -Contactes amb materials agressius -Talls i punxades -Cops i ensopegades -Caiguda de materials,
rebots -Ambient excessivament sorollós -Fallida de l'estructura -Sobre esforços per postures incorrectes -Acumulació i
baixada de runes  provisionals d'accés (escales


3.3.4.- MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS


-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)-Generació excessiva de pols o
emanació de gasos tòxics-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,plataformes) -
Cops i ensopegades -Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques -Caiguda de materials, rebots -Ambient
excessivament sorollós -Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases -Desplom i/o caiguda de les
edificacions veïnes -Accidents derivats de condicions atmosfèriques -Sobre esforços per postures incorrectes -Riscos
derivats del desconeixement del sòl a excavar


3.3.5.- FONAMENTS


-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) -Projecció de partícules durant
els treballs -Caigudes des de punts alts i/o plataformes) -Contactes amb materials agressius -Talls i punxades -
Cops i ensopegades -Caiguda de materials, rebots -Ambient excessivament sorollós des d'elements
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provisionals d'accés (escales, -Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases -Desplom i/o
caiguda de les edificacions veïnes -Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques -Contactes elèctrics
directes o indirectes -Sobre esforços per postures incorrectes -Fallides d'encofrats -Fallides de recalçaments -
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics -Bolcada de piles de material -Riscos derivats de
l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)


3.3.6.- ESTRUCTURA


-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) -Projecció de partícules durant els
treballs -Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) -Contactes amb
materials agressius -Talls i punxades -Cops i ensopegades -Caiguda de materials, rebots -Ambient excessivament
sorollós -Contactes elèctrics directes o indirectes -Sobre esforços per postures incorrectes -Fallides d'encofrats -
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics -Bolcada de piles de material -Riscos derivats de
l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) -Riscos derivats de l'accés a les plantes -
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials


3.3.7.- RAM DE PALETA


-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics -Projecció de partícules durant els treballs -Caigudes des
de punts alts i/o plataformes) -Contactes amb materials agressius -Talls i punxades -Cops i ensopegades -Caiguda de
materials, rebots -Ambient excessivament sorollós des d'elements provisionals d'accés (escales, -Sobre esforços per
postures incorrectes -Bolcada de piles de material -Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions químiques)


3.3.8.- INSTAL·LACIONS


-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) -Caigudes des de punts alts i/o des
d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) -Talls i punxades -Cops i ensopegades -Caiguda de materials,
rebots -Emanacions de gasos en obertures de pous morts -Contactes elèctrics directes o indirectes -Sobresforços per
postures incorrectes -Caigudes de pals i antenes


3.3.9.- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del
R.D.1627/1997)


 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.


 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.


 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades.


 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.


3.4.- Mesures de prevenció i protecció


Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon
estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en
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compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). Donada la proximitat de l’obra amb la carretera
nacional 340, el contractista serà el responsable de la correcta col·locació de la senyalització i balissament
reglamentari en la 8-3 I.C. de 18/9/87, Codi de circulació i altres disposicions vigents. Les obres es realitzaran sense
envair cap element de la calçada.


3.4.1.- MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES


-Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents  feines i circulacions dins l'obra -
Senyalització de les zones de perill -Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior  de l'obra com en relació amb els vials exteriors -Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas
de maquinària -Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de  càrrega i descàrrega -
Les companyies amb serveis soterrats en la zona a actuar, senyalitzaran el traçat de  les mateixes in situ -Respectar
les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents -Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les
seves proteccions aïllants -Fonamentació correcta de la maquinària d'obra -Muntatge de grues fet per una empresa
especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada,
blocatge, etc -Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra -Sistema de rec que impedeixi l'emissió
de pols en gran quantitat -Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes) -Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases -
Utilització de paviments antilliscants. -Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. -Col·locació
de xarxat en forats horitzontals -Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) -Ús de
canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades -Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides -
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes


3.4.2.- MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL


-Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules -Utilització de calçat de seguretat
-Utilització de casc homologat -A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà
obligatòria -Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials  agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades -Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos -Utilització de
mandils -Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs  amb perill d'intoxicació.
Utilització d'equips de subministrament d'aire


3.4.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS


-Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.


-Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors -
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega -Comprovació de
l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) -Protecció de forats i
façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)


3.5.- PRIMERS AUXILIS


Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.


3.6.- NORMATIVA APLICABLE


-Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE
núm. 34, 03/02/1940) Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e
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higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).


-Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)


-Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden de 28 de agosto de 1970, del
Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) * Modificación
de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)


-Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo
(BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)


-Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE
núm. 141, 14/06/1977) (C.E. BOE núm. 170, 18/07/1977)  * Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981
(BOE núm. 63, 14/03/1981)


-Reglamento de explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214,
07/09/1978) * Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980)


-Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos Voladuras Especiales" del capítulo X
"Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Orden de 29 de julio de 1994, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994)


-Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno
(BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) * Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de
mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)


-* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991) -* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) -Infracciones y sanciones
en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)


-Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo
mecánico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988)


-ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía
(BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) * Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE
núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 14/05/1990)


-Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996)


-Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) * Modificación. Real Decreto 56/1995, de
20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) * Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución
de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996)


-Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) * Modificación. Real
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Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57,
08/03/1995)


-Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE
núm. 267, 07/11/1984) (C.E. BOE núm. 280, 22/11/1984) * Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987
(BOE núm. 13, 15/01/1987) * Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) -Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993)


-S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies
elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075,
30/11/1988)


-Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades de
empresas y centros de trabajo. Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm.
117, 16/05/1988)


-Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto
1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.
263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990)


-Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995)


-Prevención de riesgos laborales.Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269,
10/11/1995)


-Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996)


-Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)


-Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)


-Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)


-Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)


-Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)


-Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipotrabajo.Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188,07/08/1997)


-Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
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actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm
240, 07/10/1997)


-Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. RealDecreto
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)


-S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de
Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) -Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-
1992 de la Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992)


3.7.- ASSUMPCIÓ DEL COST DE LES MESURES DE PROTECCIÓ


El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà inclòs als preus
unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament a part.


Vilafranca del Penedès juny 2018
Cristina Montserrat Bages, arquitecta,


Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
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5. PLÀNOLS


5.1 Emplaçament


5.2 Zona actuació 1


5.3 Zona actuació 2


5.4 Zona actuació 3


Página 45 de 49







-DATA


JUNY
2018


- PLÀNOL NÚM.


1


-  Equip
Redactor


CRISTINA MONTSERRAT BAGES
M


ARTÍ ALCALÀ FERRAN


-  TÍTOL DEL
PROJECTE


MEMORIA VALORADA - ARRANJAMENT DEL CAMÍ  DE SANT LLORENÇ D'HORTONS A SANT JOAN SAMORA
T.M. SANT LLORENÇ D'HORTONS.


-  NOM DEL PLÀNOL


EMPLAÇAMENT


N


ESCALA
1:2000







c


Can Bosc


Cam
í de


Can
B os c


CamídeCan'EstradaaCanBosc


B
O


B
O


B
O


D


D


D


D


B
O


A
A


A
A


A
A


A
A


CamídeSantJoan


Can Carafí
BV-2251


Camídel'Erm
ita


Can Casan


Cal Jepet


Sant Joan
Samora


C.deSantaAnna


C.delesFlors


Pg.delCava


Cal Quico


C. dels Gegants


C.delaCreu


C. de Jardí


C. del Pi


Barraca
de Can Carafí


Cam
í de


Sant Joan
Sam


ora a
Can


Bosc


B
o
s
c
o
s


d
e


S


D


R
A


R
A


R
A R


A


R
A


R
A


R
A


R
A


D
D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D D


D


D D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


II


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I
I


I


P
R


C
E


C
E


D
I


D
I


B
O


B
O


B
O


A
A


A
A


A
A


A
A


A
A


A
A


A
A


A
A


2+4
50


2+
500


2
+550


2+
600


2+
65
0


2+7 00


2+750


2+8
00


2
+ 8
50


2
+ 90
0


2+
950


3+
000


3+
050


3+100


3+150


3+200


3+250


3+300


3+330


cuneta
 d


e form
igó


a. TAPES DE
REGISTRE
EMBORNALS


b. NETEJA I
ESBROSSADA


c. FORMACIÓ DE CUNETA
DE FORMIGO DE 2.5 M
D'AMPLARIA I 25 M LLARG







B
o
s
c
o
s


d
e


l
a


P
e
d
r
e
r
a


la Pedrera


T
o


rrent
de


la
F


on
tsa


n
ta


Cam
íd e


Can
Bo sc


la Pedrera


CamídeCan'EstradaaCanBosc


Cam
ídela


Torreta


M
ina de


la P
edreraCamídelaRoca


Barraca
de la Cova


B
O


B
O


B
O


R
A


R
A


D


D


D D


D


D


D D


D


D


D


D


D
D


D


D


D


D


D


D
D


D


D


D


D


D


D


B
O


B
O


B
O


B
O


A
A


A
A


A
A


A
A


A
A


A
A


A
A


A
A


Salt de
la P


edrera


1+ 0 0 0


1+ 0 5 0


1+1
00


1+
150


1+20
0


1+
250


1+3
00


1+350


1
+ 40
0


1
+4
50


1+
50
0


1+
55
0


1+6
00


1+65 0


1+ 70 0


1+ 7 50


1+80
0


1+850


1
+90
0


1
+9
50


2+0
00


2+050


2+ 100


2+150


2+
200


2+2 5 0


2+300


2+350


2+40
0


2+45
0


2+5
00


2+
550


2+
600


2+
6 50


flonjall


cuneta
 d


e form
igó


tanca
 d


e seguretat


cuneta
 d


e form
igó


cuneta
 d


e form
igó







Can Serra


Sant Llorenç


Cam
í del Cem


entiri


Ajuntament


Can Canyes


T
o


rre
n


t
d


e
C


a
n


M
a


ta
Cam


í de
la


Cova


P
laça d'E


uropa


P
laça
de


M
ossèn C


om
erm


a


Cam
í de


Can
Canyes


Camí de Can Canyes


cementiri


Depuradora de
Sant Llorenç d'Hortons


Sant Llorenç
d'H


ortons


Pg. de Pom
peu Fabra


C
. de Pom


peu Fabra


P
laça
de


P
om


peu Fabra


Escola
Pau Casals


C.delaFont


Cal Matador


CamídelaPedrera


els Quatre
Vents


Cal Francisquet
Ca l'Andreu


C.deJaumeI


C. de
la


Diputació


Vil·la Mañé


C. de la Vinya del Pastor


C. del Mestre Cugat


C. d'Anselm Clavé


C. de Canals


C.de
Santa


Filom
ena


C.deJosepTarradellas


el Penedès


C. de Catalunya


C. del Raval


Ca la
Josefina


C. de
Valls


C. de Sant Antoni


Centre Cultural
Recreatiu


C.dePauCasals


C.dePauCasals


F
ont


del M
ig


F
ont dels
P


orrons


F
ont de


C
an M


atador


B
assa


X
ica


Pg.delaRectoria


F
ont de


la B
assa G


ran


F
ont de


l'E
rnesto


la Rectoria


Cal Baró T
o


r
r


e
n


t
d


e
la


P
la


ç
a


Barraca
d'en Crestes


F
ont de


l'A
m


èlia


Fita de
la Cova


Rda.delaPagesia


C.Major


C.Major


Torre
Palà


el Pàmpol


C. d'Antoni Gaudí


l. Com
panys


Cal Santjust
P


laça
del


M
olí de V


ent


Cal Valls


Alzina
apatàs C.deMasquefa


Generalitat


Rda. de les Escoles


Pg. de
M


arim
on


Llançà


Av.delaVergedeMontserrat


C.delaGeneralitat


C. deSant Isidre


C. de Santiago
Rusiñol


Rda.delaSoleia


C. Nou


P
ou del


Q
uico B


olero


D


DD


D


D


D


D


BO


R
A R


A
R


A


R
A


R
AR
A


R
A


R
A


R
A


R
A


R
AR
A


R
A


R
A


R
AR
A


R
A


R
AR


AR
A


R
A


R
AR


A


R
A


R
A


R
A


R
A


R
A


R
A


R
A


R
A R


A


R
A


R
A


R
A


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


DD


D


D


D


D


D


D D


D


D


D


D


D


D


D


D D


D


D D


D


D


D


D


D


DD


D


D


D


D D D


DD


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D D


D


D


D


DD


D


DD


D


D


D


D


D


D


D


D D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


DD


DD


D


D


D


D


D


DD


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


DD


D


D


D D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D D


D


D


DD


DD


D


DD


D


D


D


D


D
D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


DD


D


D


D D


D


D


D


D


D


D


D


D


D


D
D


D


D


D


D


D


D D


D
R


I


II


I


I


I


I I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


II


I


I


I


I


I


I
I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I I


I I


I


I


I


I


I


I


I


I


II


I


I


I


I


I


I I I


I


I


I


I
I


I


I


I


II


I


I
I


I


I


I I


I


I


I
I


I


I
I


I


I


I


I


I
I


I


I


I


II


I


I
I


II


I


II


I I


I


I


I


I


II


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I I


I


I


I


I


I


I


I


I
I


I I


I


I


I


I


I I


II
I


I


I


I


II


II


I II


I


I


I


I


II


I


I


II


I


I


I


I


I


II


I


I
I


I


I


I


I


I


I I
I


I


I


I I I


I


I


I


I


I I


I


I


I


I


I I


I


I


II


I


I


I


I


I I


I


I


II


II I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


II


I


I I


III


I


I


I


I


I


I


I
I


I
I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


I


II


I


I


I


I


PR


PR


PR


PR


PR PR


PR


PR


PR


PR


PR


PR


PR


PRPR


PR


PRPR


PR


PRPR PR


PR
PR


PR


PR


PR
PR


PR
PR


PR
PR


C
E


C
E


C
E


C
E


C
E


C
E


C
E


D
I


D
I


D
I


BO


BO


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


AA


0+000


0+050


0+100


0+150


0+
200


0+250


0+300


0+ 350


0+400


0
+ 45
0


0
+5
00


0+
55
0


0
+6 0
0


0+
650


0+700


0+750


0+ 8 00


0+ 85 0


0+ 9 00


0+9 5 0


1+ 00 0


1+ 05 0


1+
100


1+1
50


1+
200


flo
njall am


plia
ció ferm


 de
60 cm


 a
m


b
 asfalt


cuneta de form
igó


a
m


p
lia


ció
 ferm


 de 60 cm
a


m
b


 form
igó


cuneta de form
igó


cuneta de form
igó


flonjall


flonjall


cuneta de form
igó





		01mem.pdf (p.1-29)

		02amida.pdf (p.30-32)

		03presu.pdf (p.33)

		04presu.pdf (p.34-35)

		05 seg.pdf (p.36-45)

		06 PLA.pdf (p.46)

		07 pla.pdf (p.47)

		08 PLA.pdf (p.48)

		09 PLA.pdf (p.49)



				2018-06-14T12:29:15+0200

		CPISR-1 C Cristina Montserrat Bages





				2018-06-14T12:30:01+0200

		CPISR-1 C Cristina Montserrat Bages





				2018-06-25T13:53:24+0200

		CPISR-1 C Xavier Rodado Honorato









		2019-01-21T14:10:21+0100
	CPISR-1 C Xavier Rodado Honorato


		2019-01-21T14:17:30+0100
	CPISR-1 C XAVIER LLUCH LLOPART


		2019-02-14T11:43:32+0100
	04156987J RAUL PEREZ (R: A84029255)




