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CONTRACTE ADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
L’ALT PENEDÈS I L’EMPRESA EXCAVACIONS GIC, SL PER A 
L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ MANTENIMENT DEL FERM DEL CAMÍ DE 
CAN BATISTA I SANT SADURNÍ (TM SUBIRATS), INCLOSA EN EL 
PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LA XARXA BÀSICA DE CAMINS 
RURALS COMARCAL DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-
2019" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

 
REUNITS 

 
D’una banda, el President, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en 
nom i representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, en ús 
de les facultats de representació concedides per l’article 13 del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per la 
Junta de Govern en sessió de 24 de gener de 2019. 
 
D’altra banda, el Sr. Jordi Gili Vaquerizo, en nom i representació de l’empresa 
EXCAVACIONS GIC, SL, com administrador, en virtut de l’escriptura pública 
de constitució que tenen per objecte el nomenament d’administrador i altres, 
autoritzada davant notari, en data de  27 de setembre de 2016  i amb el 
núm. 1035 del seu protocol, amb domicili social al carrer Santa Maria, 32 
(08736) de Font-rubí i amb CIF núm.: B66859711. 
 
Compareix el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès, per tal de donar fe de la signatura del present contracte, en 
l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
 
Les parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a 
l’atorgament del present document i, a aquest efecte, 

 
 

MANIFESTEN 
 

I. La Junta de Govern de 8 de setembre de 2016 va aprovar acceptar la 
resolució de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de 
Barcelona d’aprovació dels preacords assolits en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 del programa de 
Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals.  
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II. El Ple del Consell Comarcal en sessió de 23 de febrer de 2017 va aprovar 
les actuacions a incloure en l’esmentat programa. 

 
III. El programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcals 

2016-2019, es basa en l’àmbit del manteniment de la xarxa bàsica ja 
consolidada de camins supramunicipals de titularitat municipal. 

 
IV. La Junta de Govern del Consell Comarcal en sessió de 29 de novembre de 

2018 va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Subirats (exp. G7013-0186/2018) pel suport, 
l’assistència i la cooperació en la contractació i l’execució de l’obra 
Manteniment del ferm del Camí de Can Batista i Sant Sadurní d’Anoia (TM 
Subirats), inclosa en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de 
camins rurals comarcals subvencionables en el marc de les meses de 
concertació del pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de 
Barcelona. 

 
V. En la mateixa junta es va aprovar la memòria valorada del Manteniment del 

ferm del Camí de Can Batista i Sant Sadurní d’Anoia (TM Subirats), inclosa 
en el programa de Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals 
comarcals subvencionables en el marc de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona, amb un 
import de total de 20.544,09€ + 4.314,26€ (21%IVA)= 24.858,35€ (IVA inclòs). 

 
VI. La Junta de Govern de 24 de gener de 2019 va aprovar adjudicar el 

contracte menor d’obra amb l’empresa Excavacions GIC, SL (CIF 
B66859711) per a l’execució de l’actuació Manteniment del ferm del Camí de 
Can Batista i Sant Sadurní (TM Subirats), inclosa en el Programa de 
Manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins Rurals comarcal del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona (exp. G5036-
000004/2019). 

 
En conseqüència, malgrat ser un contracte menor el qual no requereix la 
formalització de contracte d’acord amb el previst a l’article 153.2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, les parts 
contractants procedeixen a subscriure el present contracte administratiu d’obra 
en base a les següents: 
 

CLÀUSULES 
 

Primera.- El present contracte té per objecte la contractació de l’obra  
Manteniment del ferm del Camí de Can Batista i Sant Sadurní (TM Subirats), 
inclosa en el Programa de Manteniment de la Xarxa Bàsica de Camins Rurals 
comarcal del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de 
Barcelona. 
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Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa: 
 Memòria valorada del Manteniment del ferm del Camí de Can Batista i Sant 

Sadurní (TM Subirats), aprovada per la Junta de Govern de 29/11/18 
(s’adjunta en fitxer integrat al contracte). 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 

 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara 
endavant, RD 817/2009). 

 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat 
ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, 
RGLCAP). 

 La Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública (en el seu cas). 
 Al Protocol general de les Meses de Concertació de la Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019. 
 A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, a la normativa 

vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial, a la normativa 
medioambiental, i a les altres disposicions específiques que siguin 
d’aplicació per raó de l’objecte contractual.  

 A la normativa urbanística vigent que sigui d’aplicació, així com a la resta de 
la normativa municipal que pugui ser d’aplicació en l’execució del contracte. 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector 
públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament;  

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. 

 Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes 
del sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial 
que resulti d’aplicació. 

 Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret 
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 
 

Tercera.- El contractista manifesta conèixer i acceptar, la memòria valorada, 
sense perjudici de les conseqüències que es puguin derivar de la comprovació 
del replanteig prevista a l’art. 237 LCSP. 
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Quarta.-  El contractista s’obliga a executar l’obra adjudicada per la quantitat 
de 20.544,09€ + 4.314,26€ (21% IVA) = 24.858,35€, d’acord amb el pressupost 
amb referència núm. 18061 de data 07/12/2018. 
 
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment 
les certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de 
temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies 
següents al mes al que corresponguin. 
 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida i d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions 
establertes en els articles 198 i 243 del LCSP. 
 
Les factures que s’han d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que 
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’han de signar 
amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord 
GOV/151/2014, d’11 de novembre). 
 
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és 
L06090040, l’òrgan gestor és L06090040, i l’oficina comptable és L06090040. 
 
El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar a la seu electrònica del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (factura electrònica/ bústia de lliurament de 
factures / consulteu l’estat), a partir de l’endemà del registre de la factura. 
 
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la 
necessària per a executar les obres en el termini o terminis contractuals. 
Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import 
del què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la 
consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació. 
 
Cinquena.- El contractista haurà de lliurar a la corporació el Pla de seguretat i 
salut en el treball  en el termini màxim de quinze dies hàbils, comptats des de la 
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la 
seva execució.  
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Sisena.- El contracte té un termini màxim d’execució d’un mes i mig (1,5 
mesos), a comptar des de la data de l’acta de comprovació del replanteig, si ja 
ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat 
per l’adjudicatari.  En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la 
data de l’esmentada notificació.  
 
Setena.- L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini 
màxim d’un mes, a comptar des de la formalització del contracte. L’acta de 
comprovació de replanteig s’entén com a document integrant del contracte i, 
per tant, exigible. 
 
Vuitena.- L’empresa contractista està obligada a complir el termini total 
d’execució del contracte. Si l’empresa contractista incorregués en demora 
respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes a ella 
imputables, l’Administració podrà optar, per la imposició de les penalitats, en la 
forma i condicions establertes en l’article 193 i següents de la LCSP.  
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per 
causes imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les 
prestacions definides en el contracte. 
 
El supòsit de força major per donar lloc a la pròrroga del termini d'execució ha 
de ser comunicat mitjançant un escrit del facultatiu director de l'obra, en 
endavant director, al president de la corporació, en el moment de produir-se, 
per tal que pugui apreciar-ne si la causa és justificada i, així, concedir la 
pròrroga en el termini d'execució. 
 
Novena.- El termini de garantia serà de 12 mesos a comptar de la signatura de 
l’acta de recepció, tenint en compte que quinze dies abans del compliment del 
termini de la garantia, el director facultatiu realitzarà un informe sobre l’estat de 
les obres, d’acord amb el que s’estableix en l’article 243 del LCSP.  
 
Desena.- L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres 
d’acord amb la memòria i amb les condicions establertes. 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada 
a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, 
excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin 
conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració.  
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de 
garantia, dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici 
dels supòsits de força major establerts en l’article 239 LCSP i també per vicis 
ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que 
estableix l’article 244 del TRLCSP. 
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Onzena.- El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal 
competent encarregat de la seva execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i a 
la memòria aprovada i a les instruccions que rebi del director facultatiu de 
l'obra.  
 
Dotzena.- En cap cas el contractista té dret a la revisió dels preus del 
contracte. El contractista no pot reclamar cap variació en els preus inclosos en 
els "Quadres de preus" de la memòria, ni té tampoc dret a cap reclamació, 
basant-se en la insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol 
dels elements dels quadres de preus esmentats.  
 
Tretzena.- Les despeses d'assaigs i anàlisis dels materials i unitats d'obra són 
a càrrec del contractista fins a un import màxim del 2% del pressupost 
d'adjudicació de l'obra.  
 
Catorzena.-  Les causes i els efectes de resolució del contracte són les 
assenyalades en els articles 245 i 246, de la LCSP. Igualment: 
 La finalització del termini de vigència. 
 La denúncia. 
 El mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de qualsevol de les seves clàusules. 
 Per altres causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius. 
 
Quinzena.- Per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’ha designat a la 
senyora Cristina Montserrat Bages com a tècnica directora de l’obra.  
Per part de l’empres es designarà un delegat de l’obra, persona degudament 
qualificada, amb la titulació acadèmica i professional idònia d'acord amb el 
tipus d'obra, la complexitat i el volum d'aquesta de conformitat amb l’establert 
en la Llei 3/2007, de 14 de juliol, d’obra pública. 
 
Setzena.- Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en 
la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el 
contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per 
raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa 
contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva 
resolució i determinar-ne els efectes. 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en 
els termes i amb els límits que estableix la LCSP. 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 
 



 
G5036-000004/2019  

 

 

 

Dissetena.- Protecció de dades 
Les parts tracten les dades de caràcter personal dels signants i tercers 
relacionats amb motiu de la celebració del contracte, segons la legislació vigent 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal LOPD-GDD 3/2018 i Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu. 
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades 
personals per a una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte 
del contracte i a establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i 
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i 
evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat. 
 
Divuitena.- De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern (BOE núm. 295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en 
relació amb aquest contracte, farà pública la informació relativa a les parts 
signants, l’objecte, la vigència, les obligacions que assumeixen les parts, 
incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi. 
 
Dinovena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, 
modificació, resolució, efectes, compliment i extinció del contracte seran 
resoltes per l'òrgan de contractació. Contra les resolucions d’aquest òrgan de 
contractació es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats del contenciosos administratius, sotmetent-se expressament 
l’adjudicatari a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un 
sol efecte. 
 
 
 
 
 
Xavier Lluch i Llopart 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

 
 
 
 
 
Jordi Gili Vaquerizo  
Excavacions GIC, SL 

 
 
 
 
 
Xavier Rodado Honorato 
Secretari  

 

 





PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LA XARXA BÀSICA DE CAMINS COMARCALS- 2016-2019


CAMÍ DE CAN BATISTA A SANT SADURNÍ. TM SUBIRATS
Àrea de Territori i Sostenibilitat. octubre 2018



SESESE

Cuadro de texto

DILIGÈNCIA: Fer constar que aquesta Memòria Valorada ha estat aprovada per Junta
de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 29 de novembre de 2018.
El secretari,
Xavier Rodado Honorato
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1. MEMÒRIA


1.1. ANTECEDENTS


El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va iniciar programa d’arranjament d’accessos a nuclis i


arranjament de camins rurals l’any 1992, efectuant un estudi complert que inventariava i


classificava els camins rurals de titularitat pública, tipificant-los pel seu ús (interurbà, bàsic o de


primer ordre o complementari) i es definia el nom, la ubicació, la longitud, l’amplada, el tipus de


ferm i conservació del mateix.


A partir d’aquest estudi, es va determinar la necessitat d’arranjar el ferm d’una sèrie de camins


rurals de titularitat municipal, conformant una xarxa important per al desplaçament entre nuclis


de població de la comarca que no estan connectats per carretera.


ARRANJAMENT DE LA XARXA DE CAMINS COMARCAL 1992 -2012


MUNICIPIS
Nº DE CAMINS
ARRANJATS (*) LONGITUD (mts.)


Avinyonet del Penedès 13 17.635,43
Les Cabanyes 4 1.180,00
Castellet i la Gornal 2 1.610,00
Castellví de la Marca 7 7.795,00
Font-Rubí 13 26.229,83
Gelida 5 3.122,50
La Granada 5 4.482,00
Mediona 6 14.472,00
Olèrdola 2 2.650,00
Olesa de Bonesvalls 4 8.666,34
Pacs del Penedès 6 5.964,26
El Pla del Penedès 5 2.829,90
Pontons 6 9.100,00
Puigdàlber 1 431,00
Sant Cugat Sesgarrigues 4 7.602,30
Sant Llorenç d'Hortons 4 12.667,50
Sant Martí Sarroca 5 11.038,33
Sant Pere de Riudebitlles 1 1.450,00
Sant Quintí de Mediona 7 10.836,35
Sant Sadurní d'Anoia 7 6.272,61
Santa Fe del Penedès 9 5.577,56
Santa Margarida i els Monjos 12 10.302,26
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Subirats 16 23.490,40
Torrelavit 8 6.220,00
Torrelles de Foix 8 4.800,86
Vilafranca del Penedès 3 4.762,26
Vilobí del Penedès 7 6.040,00


TOTAL 170 217.228,69
(*) Correspon al nombre d’actuacions que s’han fet durant aquest període a cada municipi


Amb col·laboració amb els municipis de la comarca, amb el cofinançament dels Pla Únic d’Obres


i Serveis de Catalunya (PUOSC), amb ajuts de la mesa de concertació de Xarxa Barcelona i els


propis ajuntaments, s’han executat les obres gradualment i des de l’any 1992 i fins el 2012,


creant així una extensa xarxa d’uns 200 km de camins rurals.


En l’actualitat, el ferm i d’altres elements d’alguns d’aquests camins, sobretot els executats en la


fase més inicial, s’ha anat malmetent pel propi desgast del pas dels vehicles i d’alguns


desperfectes causats per les inclemències meteorològiques.


Aquesta actuació pertany al Programa de manteniment de la xarxa bàsica de camins que el Ple


del Consell Comarcal en sessió de 23 de febrer de 2017 va aprovar les actuacions a incloure en


el Manteniment de la xarxa bàsica de camins rurals comarcal subvencionables en el marc de les


Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de


Barcelona, entre les quals , el Camí de can Batista en els trams fora del àmbit urbà, a el t.m. de


Subirats, amb una subvenció de 25.000,00 €.


El Consell Comarcal s’encarregarà de la gestió, direcció tècnica, contractació i execució de l’obra


de manteniment, condicions del qual s’establiran mitjançant conveni amb els ajuntaments


destinataris d’aquest programa.


1.2. ÀMBIT I SITUACIÓ DE L'OBRA


Millora del Camí de Can Batista a Sant Sadurní D’Anoia, situat en el terme municipal de


Subirats, l’àmbit d’actuació son els trams situats fora de l’àmbit urbà , amb una longitud


d’actuació aprox. de 1300 ml.


L’emplaçament d’aquesta actuació objecte de la present memòria comença en la sortida del


nucli de Can Batista en direcció a Sant Sadurní d’Anoia (caves canals&munne ), afectant
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diversos trams malmesos del paviment de terra que s’han deteriorat al llarg del temps  degut a


les condicions climàtiques i a la circulació de vehicles desgastant l’estat del camí.


1.3. OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA


L’objecte d’aquesta memòria valorada, es el amidament i valoració dels treballs necessaris per


l’arranjament del Camí de Can Batista a Sant Sadurní , la zona d’actuació son els trams situats


fora de l’àmbit urbà, situat en el terme municipal de Subirats.


El  tram  del  camí   situat  en  Terme  Municipal  de  Subirats   té aprox. 1300 mts de  longitud.


260 mts dels  quals estan  pavimentats amb formigó i  en perfecte estat.  La resta de camí esta


engravat i amb cunetes sense definir o bé trencades per l’erosió i per i la formació de  tolls en


determinats punts per manca de desguàs d'aigües de recollida de les cunetes malmeses o


plenes de residus de vegetals.


El camí de Can Batista Es un camí que en l’actualitat està força transitat per vehicles privats així


com de maquinaria agrícola pesada i de força mobilitat  turística  ( peatonal  i/o amb bicicleta)


des del nucli  de  població  de  Can Batista i fins a Sant Sadurní d' Anoia.


Per la realització de la memòria valorada s’ha utilitzat la base de preus de ITEC ,
Barcelona, 2018-01, Eng. civil (PEM 0,402 M €),  Plecs: CA Catalunya


1.4. DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ


L’objectiu de la intervenció en els trams malmesos és  augmentar la  seguretat  dels  usuaris  al


llarg  del  recorregut,  i augmentar  lo  seva  utilització per part  de  la  població local, així com


mantenir en servei  la  xarxa  de recorreguts  alternatius  a les  carreteres, o través  de camins


rurals, forestals  i     carril-bici,  que permeti  lo mobilitat sostenible  de la població, que permeti


l’ús des del  punt  de vista enoturístic.
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L’actuació proposada es la Regularització de les pendents d'escorrentia de les aigües i obertura


de sortida per la seva evacuació refer les seccions transversals del camí amb un pendent inferior


al 3% per minimitzar l'erosió en els trams engravats mes malmesos.


Es proposa formigonar del tram del camí mes proper a can batista , que te un fort pendent, que i


en episodis de pluja sempre acaba produint-se danys, reguerots per l’escorrentia de l’aigua, en


el paviment de terra que requereixen intervencions d’urgència a causa de la dificultat de pas de


vehicles i persones.


Neteja de vorals o cunetes


Al llarg del camí en diversos punts dels vorals estan plens de vegetació, brossa i terra


acumulada dificultant el drenatge de l’aigua en cas de pluja. Es proposa la desbrossada i retirada


de residus a l’abocador amb mitjans mecànics.
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Regularització de paviment de terra.


En els trams del paviment de terra malmesos puntualment, s'actuarà sanejant la part afectada,


proposem de refer les seccions transversals de camí amb un pendent inferior al 3% per


minimitzar l'erosió dels trams malmesos.


Compactació de la cuneta


A el llarg del camí, en diversos trams proposem la millora amb una de la base i reperfilat de la


cuneta que te per objecte l’anivellament, el moviment de terres necessari, el re ompliment del


forats i rases existents ocasionats per l’aigua, l’estesa a tot el llarg tram de camí, una base de


tot-u la i compactació de la mateixa.


Página 7 de 29







Manteniment Xarxa Bàsica de Camins Comarcal 2016-19
Camí de la Creueta, Mediona


C /  d ’ H e r m e n e g i l d  C l a s c a r ,  1 - 3  ·  0 8 7 2 0  V i l a f r a n c a  d e l  P e n e d è s  ·  t e l .  9 3 8 9 0 0 0 0  ·  f a x  9 3 8 9 0 6 9 8 9
c c a p e n e d e s @ c c a p e n e d e s . c a t · w w w . c c a p e n e d e s . c a t


N I F :  P - 5 8 0 0 0 1 3 - D


Formació de la cuneta de formigó


A la entrada del camí des de Can Batista en un primer tram de llargària de 145 ml i en el tram
final un cop passats el pas d’aigua de la riera , proposem la formació d’una cuneta triangular de
formigó que reculli i canalitzi l’aigua de la escorrentia del paviment , es un tram de forta pendent
que la cuneta de terra existent queda danyada en episodis de pluja. Es proposa la demolició de
la base triangular de la cuneta fins una fondària de 20cms, es retirarà el sobrant fins a
l’abocador o recuperador autoritzat. A continuació realitzarem la compactació de la base de la
cuneta transitable de forma triangular de com a màxim 0.7 d’amplària i 30 cms. de fondària amb
un revestiment mínim de 10 cms. de formigó.


Paviment de formigó


A la entrada del camí des de Can Batista en un primer tram de llargària de 150 ml. Proposem la
formació Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIb+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer o sintètiques entre 20 i 25 kg/m3, grandària
màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment pòrtland, degut que es un tram amb una forta pendent per
evitar les fissuracions del paviment.
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1.5. TERMINI D’EXECUCIÓ


S’estableix un termini d’execució de l’obra d’un mes i mig (1,5 mesos) .


1.6. RESUM DEL PRESSUPOST


1.6.1. Total Pressupost


El pressupost d'arranjament del camí de can batista a sant Sadurní d’anoia, en les zones fora de
l’àmbit urbà ,dins el TM de les Subirats, ascendeix a un total de 24.858,35€ ,-vint i quatre mil
vuit-cents cinquanta vuit amb trenta cinc cèntims, (iva inclòs).


Presupost Import
1 Arranjament camí de la Creueta 17.263,94 €


TOTAL 17.263,94 €


PEM 17.263,94 €
GG I B Industrial 19% 3.280,15 €
BASE IMPOSABLE 20.544,09 €
IVA 21% 4.314,26 €
TOTAL 24.858,35 €


Total Pressupost d’execució per contracte (PEC) 24.858,35 €


Vilafranca del Penedès, Octubre de 2018


Cristina Montserrat Bages, arquitecta
Consell Comarcal Alt Penedès
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2. FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
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3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST


3.1. AMIDAMENTS
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1 NETEJA ESBROSSADA CAMI
1.1 G22D3011 M2


tram B 150,00 m 2,00 m 300,00 m2
tram E 180,00 m 2,00 m 360,00 m2
tram F 70,00 m 2,00 m 140,00 m2


800,00 m2
1,2 G2R54235 M3


tram A i B 800,00 m2 0,10 m 80,00 m3
80,00 m3


2 REGULARITZACIÓ DEL PAVIMENT DE TERRA
2,1 F931201J M3


tram H 95,00 m 3,50 m 0,03 m 9,98 m3
9,98 m3


3 COMPACTACIÓ BASE CUNETA
3,1 ML


tram A 150,00 m 150,00 ml
tram G 70,00 m 70,00 ml
tram I 95,00 m 95,00 ml


315,00 ml


4 CUNETA DE FORMIGÓ
4,1 GD571110 ML


tram A 150,00 m 150,00 ml
tram G 70,00 m 70,00 ml


220,00 ml
5 PAVIMENT DE FORMIGO


5,1 F9G4FA42 M2


Tram C 150 m 3,5 m 525 m2
525,00 m2


15.915,35


AMIDAMENTS - ADEQUACIÓ CAMI DE CAN BATISTA


Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7t i
temps d'espera amb un recorregut fins a 5km.


Esbrossada del voral de menys de 2m., amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió,


Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM


TOTALlongitud amplada gruix TOTAL


Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIb+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima
del granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat
mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland.


Cuneta profunda triangular 1 m d'amplaria i de 0,33m de fondaria, com a maxim, amb un
revestiment minim de 10cm de formigo de 20N/m2 de resistencia característica a
compresió.


Compactació de la base de la cuneta de tot-u
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3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST


3.2 PRESSUPOST
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PRESSUPOST - ADEQUACIÓ CAMÍ DE CAN BATISTA
preu total


1 NETEJA I ESBROSSADA CAMÍ
1.1 Esbrossada del voral de menys de 2m., amb mitjans mecànics i càrrega


mecànica sobre camió, 800,00 m2 0,63 € 504,00 €
1,2 Transport de residus a instalació autoritzada de gestió de residus, amb


camió de 7t i temps d'espera amb un recorregut fins a 5km. 80,00 m3 3,35 € 268,00 €
772,00 €


2 REGULARITZACIÓ DEL PAVIMENT DE TERRA
2.1 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del


PM 9,98 m3 27,28 € 272,12 €
272,12 €


3 COMPACTACIÓ BASE CUNETA
3,1 Compactació de la base de la cuneta de tot-u 315,00 ml 1,51 € 476,47 €


476,47 €


4 CUNETA DE FORMIGÓ
4,1 Cuneta profunda triangular 1 m d'amplaria i de 0,33m de fondaria, com a


maxim, amb un revestiment minim de 10cm de formigo de 20N/m2 de
resistencia característica a compresió. 220,00 ml 27,43 € 6.034,60 €


6.034,60 €
5 PAVIMENT DE FORMIGO


5,1 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIb+E, de 15 cm
de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i
25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland.


525,00 m2 17,35 € 9.108,75 €
6 SEGURETAT I SALUT 9.108,75 €


6,1 Seguretat i Salut 1,00 u 600,00 € 600,00 €
600,00 €


TOTAL PEM ADEQUACIÓ CAMÍ DE CAN BATISTA ,SUBIRATS 17.263,94 €


TOTAL PBL ADEQUACIÓ CAMÍ DE LA BATISTA, SUBIRATS


Despeses generals 13%
Benefici Industrial 6% 3.280,15 €


BASE IMPOSABLE 20.544,09 €


IVA  21% 4.314,26 €


TOTAL PEC ADEQUACIÓ CAMÍ DE CAN BATISTA , SUBIRATS 24.858,35 €
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4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT


4.1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT


ÍNDEX :


1.-DADES DE L'OBRA
1.1.- Tipus d’obra
1.2.- Emplaçament
1.3.- Promotor
1.4.- Autors del Projecte
1.5.- Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut


2.-DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
2.1.-Topografia
2.2.- Característiques del terreny
2.3.- Condicions físiques i d'ús de l'entorn
2.4.- Instal·lacions de serveis


3.-COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1.- Introducció
3.2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra
3.3.- Identificació dels riscos


3.3.1.- MITJANS I MAQUINÀRIA
3.3.2.- TREBALLS PREVIS
3.3.3.- ENDERROCS
3.3.4.- MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS
3.3.5.- FONAMENTS
3.3.6.- ESTRUCTURA
3.3.7.- RAM DE PALETA
3.3.8.- INSTAL·LACIONS
3.3.9.- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN
RISCOS ESPECIALS


3.4.- Mesures de prevenció i protecció
3.4.1.- MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES
3.4.2.- MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
3.4.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS


3.5.- Primers auxilis
3.6.- Normativa aplicable
3.7.- Assumpció del cost de les mesures de protecció
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1.-DADES DE L'OBRA


1.1.- Tipus d’obra


Obra pública consistent l'arranjament d’un camí existent, ja consolidat.


1.2.- Emplaçament


Camí de Can Batista a Sant Sadurní D’Anoia, situat en el terme municipal de Subirats, l’àmbit d’actuació son els trams
situats fora de l’àmbit urbà , amb una longitud  d’actuació  aprox. de 1300 ml.


1.3.- Autors del Projecte


Servei Tècnic Consell Comarcal de l'Alt Penedès


1.4.- Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut


Servei Tècnic Consell Comarcal de l'Alt Penedès


2.-DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT


2.1.- Topografia


Trams principals de principi i final  amb forta pendent


2.2.- Característiques del terreny


El camí és existent i es troba consolidat, tant en planta com en alçat. Està compactat per l’ús.


2.3.- Condicions físiques i d'ús de l'entorn


El camí es troba en servei.


2.4.- Instal·lacions de serveis


No es té constància de l’existència de cap servei soterrat.


3.-COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ


3.1.- Introducció


Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el moment en que les
condicions de treball ho recomanin, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment. Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les
obres de construcció. En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document. El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de
l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció d’Obra. En
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cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. Es recorda
l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació
feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra
o qualsevol integrant de la Direcció d’Obra, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció
d’Obra i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).


3.2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra


L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en
les següents activitats: Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:


a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la


determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius


necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors.


e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si
es tracta de matèries i substàncies perilloses.


f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents


feines o fases del treball.
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de


l'obra.


1.  L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generals: a) Evitar riscos. b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. c) Combatre els riscos a l'orígen.
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes
del mateix a la salut. e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui
poc o cap perill. g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. h) Adoptar
mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. i) Donar les degudes instruccions als
treballadors.


2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines.


3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.


4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin
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implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.


5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del sèu treball personal.


3.3.- Identificació dels riscos


Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines. S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. A més, s'ha de
tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot
moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).


3.3.1.- MITJANS I MAQUINÀRIA


-Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades -Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic-
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) -Riscos derivats del funcionament de grues -Caiguda de la
càrrega transportada -Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  (aigua, llum, gas...) -Caigudes des de
punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)-Cops i ensopegades-Caiguda de materials,
rebots-Ambient excessivament sorollós-Contactes elèctrics directes o indirectes-Accidents derivats de condicions
atmosfèriques


3.3.2.- TREBALLS PREVIS


-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) -Caigudes des de punts alts i/o des
d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) -Cops i ensopegades -Caiguda de materials, rebots -Sobre
esforços per postures incorrectes -Bolcada de piles de materials -Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials
químiques)


3.3.3.- ENDERROCS


-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) -Generació excessiva de pols o
emanació de gasos tòxics -Projecció de partícules durant els treballs -Caigudes des de punts alts i/o des d'elements
plataformes) -Contactes amb materials agressius -Talls i punxades -Cops i ensopegades -Caiguda de materials,
rebots -Ambient excessivament sorollós -Fallida de l'estructura -Sobre esforços per postures incorrectes -Acumulació i
baixada de runes  provisionals d'accés (escales


3.3.4.- MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS


-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)-Generació excessiva de pols o
emanació de gasos tòxics-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,plataformes) -
Cops i ensopegades -Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques -Caiguda de materials, rebots -Ambient
excessivament sorollós -Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases -Desplom i/o caiguda de les
edificacions veïnes -Accidents derivats de condicions atmosfèriques -Sobre esforços per postures incorrectes -Riscos
derivats del desconeixement del sòl a excavar


3.3.5.- FONAMENTS
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-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) -Projecció de partícules durant
els treballs -Caigudes des de punts alts i/o plataformes) -Contactes amb materials agressius -Talls i punxades -
Cops i ensopegades -Caiguda de materials, rebots -Ambient excessivament sorollós des d'elements
provisionals d'accés (escales, -Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases -Desplom i/o
caiguda de les edificacions veïnes -Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques -Contactes elèctrics
directes o indirectes -Sobre esforços per postures incorrectes -Fallides d'encofrats -Fallides de recalçaments -
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics -Bolcada de piles de material -Riscos derivats de
l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)


3.3.6.- ESTRUCTURA


-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) -Projecció de partícules durant els
treballs -Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) -Contactes amb
materials agressius -Talls i punxades -Cops i ensopegades -Caiguda de materials, rebots -Ambient excessivament
sorollós -Contactes elèctrics directes o indirectes -Sobre esforços per postures incorrectes -Fallides d'encofrats -
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics -Bolcada de piles de material -Riscos derivats de
l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) -Riscos derivats de l'accés a les plantes -
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials


3.3.7.- RAM DE PALETA


-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics -Projecció de partícules durant els treballs -Caigudes des
de punts alts i/o plataformes) -Contactes amb materials agressius -Talls i punxades -Cops i ensopegades -Caiguda de
materials, rebots -Ambient excessivament sorollós des d'elements provisionals d'accés (escales, -Sobre esforços per
postures incorrectes -Bolcada de piles de material -Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions químiques)


3.3.8.- INSTAL·LACIONS


-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) -Caigudes des de punts alts i/o des
d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) -Talls i punxades -Cops i ensopegades -Caiguda de materials,
rebots -Emanacions de gasos en obertures de pous morts -Contactes elèctrics directes o indirectes -Sobresforços per
postures incorrectes -Caigudes de pals i antenes


3.3.9.- RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del
R.D.1627/1997)


 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.


 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.


 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades.


 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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3.4.- Mesures de prevenció i protecció


Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon
estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en
compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). Donada la proximitat de l’obra amb la carretera
nacional 340, el contractista serà el responsable de la correcta col·locació de la senyalització i balissament
reglamentari en la 8-3 I.C. de 18/9/87, Codi de circulació i altres disposicions vigents. Les obres es realitzaran sense
envair cap element de la calçada.


3.4.1.- MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES


-Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents  feines i circulacions dins l'obra -
Senyalització de les zones de perill -Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l'interior  de l'obra com en relació amb els vials exteriors -Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas
de maquinària -Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de  càrrega i descàrrega -
Les companyies amb serveis soterrats en la zona a actuar, senyalitzaran el traçat de  les mateixes in situ -Respectar
les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents -Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les
seves proteccions aïllants -Fonamentació correcta de la maquinària d'obra -Muntatge de grues fet per una empresa
especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada,
blocatge, etc -Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra -Sistema de rec que impedeixi l'emissió
de pols en gran quantitat -Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes) -Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases -
Utilització de paviments antilliscants. -Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. -Col·locació
de xarxat en forats horitzontals -Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) -Ús de
canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades -Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides -
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes


3.4.2.- MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL


-Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules -Utilització de calçat de seguretat
-Utilització de casc homologat -A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà
obligatòria -Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials  agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades -Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos -Utilització de
mandils -Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs  amb perill d'intoxicació.
Utilització d'equips de subministrament d'aire


3.4.3.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS


-Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.


-Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors -
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega -Comprovació de
l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) -Protecció de forats i
façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)


3.5.- PRIMERS AUXILIS


Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
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3.6.- NORMATIVA APLICABLE


-Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE
núm. 34, 03/02/1940) Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e
higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).


-Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)


-Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden de 28 de agosto de 1970, del
Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) * Modificación
de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)


-Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo
(BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)


-Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE
núm. 141, 14/06/1977) (C.E. BOE núm. 170, 18/07/1977)  * Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981
(BOE núm. 63, 14/03/1981)


-Reglamento de explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214,
07/09/1978) * Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980)


-Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos Voladuras Especiales" del capítulo X
"Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Orden de 29 de julio de 1994, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994)


-Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno
(BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) * Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de
mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)


-* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991) -* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) -Infracciones y sanciones
en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)


-Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo
mecánico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988)


-ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía
(BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) * Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE
núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 14/05/1990)


-Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996)


-Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) * Modificación. Real Decreto 56/1995, de
20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) * Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución
de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996)
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-Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) * Modificación. Real
Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57,
08/03/1995)


-Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE
núm. 267, 07/11/1984) (C.E. BOE núm. 280, 22/11/1984) * Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987
(BOE núm. 13, 15/01/1987) * Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) -Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el
artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993)


-S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies
elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075,
30/11/1988)


-Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades de
empresas y centros de trabajo. Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm.
117, 16/05/1988)


-Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto
1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.
263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990)


-Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995)


-Prevención de riesgos laborales.Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269,
10/11/1995)


-Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996)


-Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)


-Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)


-Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)


-Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)


-Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)


-Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
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equipotrabajo.Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188,07/08/1997)


-Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm
240, 07/10/1997)


-Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. RealDecreto
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)


-S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de
Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) -Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-
1992 de la Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992)


3.7.- ASSUMPCIÓ DEL COST DE LES MESURES DE PROTECCIÓ


El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà inclòs als preus
unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament a part.


Vilafranca del Penedès a octubre 2018
Cristina Montserrat Bages, arquitecta,


Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
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5. PLÀNOLS


5.1 Emplaçament


5.2 Zona actuació
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MEMORIA VALORADA - ARRANJAMENT DEL CAMÍ   de CAN  BATISTA (SUBIRATS)  A EL T.M. SANT
SADURNÍ D'ANOIA..







A. Form
ació de cuneta


transitable 150 m
l.


B. Neteja i
esbrossada.150 m


l


C. Pavim
ent de


Form
igó 150 m


.


D. Form
ació de trenca aigues per


evitar escorentia de les aigues
cada 50m


 aprox.


E. Neteja i esbrossada
190m


l.


F. Neteja i esbrossada
70m


l.
I. Com


pactació de cuneta
transitable 95 m


l.


H. Regularització del
pavim


ent de terra 95 m
.


G. Form
ació de cuneta


transitable 70 m
l.
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