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CONTRACTE ADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
L’ALT PENEDÈS I L’EMPRESA Q. VERD XXI JARDINERS SL PER A 
L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA: ROTONDA 
INTERSECCIÓ DE LA C-15 AMB LA C15Z (TM VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS), SUBVENCIONABLE EN EL MARC DE LES MESES DE 
CONCERTACIÓ DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019" DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

 
REUNITS 

 
 
D’una banda, el President, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch i Llopart, el qual actua en 
nom i representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, en ús 
de les facultats de representació concedides per l’article 13 del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Organització Comarcal de Catalunya, i les expressament facultades per la 
Junta de Govern, en sessió de 5 de desembre de 2019. 
 
D’altra banda, el senyor Enric Majó i Prats, en nom i representació de 
l’empresa Q. VERD XXI JARDINERS SL, com administrador únic, i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari en data 19 de desembre de 2013, i 
amb número de protocol 1491, domiciliada a Reus, carrer Ignasi Iglesies, 135  i 
amb CIF núm.: B43590728. 
 
Compareix el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès, per tal de donar fe de la signatura del present contracte, en 
l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
 
 
Les parts és reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a 
l’atorgament del present document i, a aquest efecte, 
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MANIFESTEN 

 
I. La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 19 de maig de 2016, va 

aprovar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de les actuacions a incloure a les 
Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", entre d’altres 
pel projecte d’Integració paisatgística a les rotondes interurbanes amb una 
quantitat de 100.000,00 euros de subvenció. 

 
II. El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 23 de febrer de 2017, va aprovar les 

actuacions a incloure en el programa Adequació paisatgística de les rotondes 
interurbanes a l’Alt Penedès, subvencionables en el marc de les Meses de 
concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" de la Diputació de 
Barcelona, entre les quals, l’execució de l’actuació adequació paisatgística: rotonda 
intersecció de la C-15 amb la C15z (TM Vilafranca del Penedès), tipus d’actuació, 
enjardinament. 
 

III. La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 28 de febrer de 2019, va 
aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (exp. G7013-000034/2019) pel suport, 
l’assistència i la cooperació en la contractació i l’execució de l’actuació Adequació 
paisatgística: rotonda intersecció de la C-15 amb la C15z, subvencionable en el 
marc de les meses de concertació del pla "Xarxa de governs locals 2016-2019" de 
la Diputació de Barcelona. La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 
30 de maig de 2019, va aprovar la modificació del conveni. 
 

IV. La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 5 d’agost de 2019, va 
aprovar inicialment el projecte tècnic d’Integració paisatgística de la Rotonda 
d’intersecció de la C-15 amb la C-15z (TM de Vilafranca del Penedès), actuació 
subvencionable en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona, amb el pressupost total 
d’11.570,25 € + 2.429,75€ (21% IVA) = 14.000,00 € (IVA inclòs), i redactat per 
l’arquitecte Jordi Galtés Rovira. 

 
V. La Junta de Govern del Consell Comarcal, en sessió de 5 de desembre de 2019, 

va aprovar adjudicar el contracte menor d’obra a l’empresa Q. Verd XXI Jardiners  
SL (CIF B43590728) per a l’execució de l’actuació Adequació paisatgística: 
rotonda intersecció de la C-15 amb la C15z (TM Vilafranca del Penedès), 
subvencionable en el marc de les meses de concertació del pla "Xarxa de governs 
locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona. 

 
 
En conseqüència, malgrat ser un contracte menor el qual no requereix la formalització 
de contracte d’acord amb el previst a l’article 153.2 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, les parts contractants procedeixen a 
subscriure el present contracte administratiu d’obra en base a les següents: 
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CLÀUSULES 
 
 

Primera.- El present contracte té per objecte la contractació d’obra per a l’execució de 
l’actuació Adequació paisatgística: rotonda intersecció de la C-15 amb la C15z (TM 
Vilafranca del Penedès), subvencionable en el marc de les meses de concertació del 
pla "Xarxa de governs locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona. 
 
Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa: 
 Projecte tècnic d’Integració paisatgística de la Rotonda d’intersecció de la C-15 

amb la C-15z (TM de Vilafranca del Penedès), aprovat per la Junta de Govern de 
05/08/2019 (s’adjunta en fitxer integrat al contracte). 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009). 

 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

 La Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública (en el seu cas). 
 Al Protocol general de les Meses de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 

2016-2019. 
 A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball, a la normativa vigent 

en matèria de propietat intel·lectual i industrial, a la normativa medioambiental, i a 
les altres disposicions específiques que siguin d’aplicació per raó de l’objecte 
contractual.  

 A la normativa urbanística vigent que sigui d’aplicació, així com a la resta de la 
normativa municipal que pugui ser d’aplicació en l’execució del contracte. 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, i la seva normativa de desplegament;  

 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i el Reglament 
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 
sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti 
d’aplicació. 

 Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, 
en el seu defecte, les normes de dret privat. 
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Tercera.- El contractista manifesta conèixer i acceptar, el projecte tècnic, sense 
perjudici de les conseqüències que es puguin derivar de la comprovació del replanteig 
prevista a l’art. 237 LCSP. 
 
 
Quarta.-  El contractista s’obliga a executar l’obra adjudicada per la quantitat de 
d’11.785,00€ + 1.949,85€ (21% IVA) + 250€ (10% IVA) = 13.984,85 €, d’acord amb el 
pressupost amb referència núm. P9125 de data 19/11/2019. 
 
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al 
que corresponguin. 
 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida i d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes 
en els articles 198 i 243 del LCSP. 
 
Les factures que s’han d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la 
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura 
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el 
número d’expedient de contractació. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord 
GOV/151/2014, d’11 de novembre). 
 
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i 
l’oficina comptable del Consell Comarcal de l’Alt Penedès és: L06090040. 
 
El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar a la seu electrònica del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès (factura electrònica/ bústia de lliurament de factures / 
consulteu l’estat), a partir de l’endemà del registre de la factura. 
 
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària 
per a executar les obres en el termini o terminis contractuals. 
 
Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què 
s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a 
l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació. 
 
 
Cinquena.- El contractista haurà de lliurar a la corporació el Pla de seguretat i salut en 
el treball  en el termini màxim de quinze dies hàbils, comptats des de la formalització 
del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la seva execució.  
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Sisena.- El contracte té un termini màxim d’execució de quatre setmanes, a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada 
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari.  En cas 
contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data de l’esmentada notificació.  
 
Setena.- L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim 
d’un mes, a comptar des de la formalització del contracte. L’acta de comprovació de 
replanteig s’entén com a document integrant del contracte i, per tant, exigible. 
 
Vuitena.- L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment 
dels terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar, 
per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’article 193 i 
següents de la LCSP.  
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes 
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides 
en el contracte. 
 
El supòsit de força major per donar lloc a la pròrroga del termini d'execució ha de ser 
comunicat mitjançant un escrit del facultatiu director de l'obra, en endavant director, al 
president de la corporació, en el moment de produir-se, per tal que pugui apreciar-ne 
si la causa és justificada i, així, concedir la pròrroga en el termini d'execució. 
 
Novena.- El termini de garantia serà de 12 mesos a comptar de la signatura de l’acta 
de recepció, tenint en compte que quinze dies abans del compliment del termini de la 
garantia, el director facultatiu realitzarà un informe sobre l’estat de les obres, d’acord 
amb el que s’estableix en l’article 243 del LCSP.  
 
Desena.- L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord 
amb el projecte tècnic i amb les condicions establertes. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte 
elaborat per l’Administració.  
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de 
força major establerts en l’article 239 LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des 
de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del TRLCSP. 
 
Onzena.- El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent 
encarregat de la seva execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i al projecte aprovat i a 
les instruccions que rebi del director facultatiu de l'obra.  
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Dotzena.- En cap cas el contractista té dret a la revisió dels preus del contracte. El 
contractista no pot reclamar cap variació en els preus inclosos en els "Quadres de 
preus" de la memòria, ni té tampoc dret a cap reclamació, basant-se en la 
insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels 
quadres de preus esmentats.  
 
Tretzena.- Les despeses d'assaigs i anàlisis dels materials i unitats d'obra són a 
càrrec del contractista fins a un import màxim del 2% del pressupost d'adjudicació de 
l'obra.  
 
Catorzena.-  Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades 
en els articles 245 i 246, de la LCSP. Igualment: 
 La finalització del termini de vigència. 
 La denúncia. 
 El mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de qualsevol de les seves clàusules. 
 Per altres causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius. 
 
Quinzena.- Per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’ha designat com a 
director de l’obra, al senyor Jordi Galtés Rovira, com a arquitecte redactor del projecte. 
 
Per part de l’empresa es designarà un delegat de l’obra, persona degudament 
qualificada, amb la titulació acadèmica i professional idònia d'acord amb el tipus 
d'obra, la complexitat i el volum d'aquesta de conformitat amb l’establert en la Llei 
3/2007, de 14 de juliol, d’obra pública. 
 
Setzena.- Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la 
LCSP, l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès 
públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva 
execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els 
efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els 
termes i amb els límits que estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 
 
 
 
 



 
G5036-000010/2019  

 

 
 
 

 

 
Dissetena.- Protecció de dades 
Les parts tracten les dades de caràcter personal dels signants i tercers relacionats 
amb motiu de la celebració del contracte, segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la 
normativa de desenvolupament i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
També es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a 
una finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del contracte i a 
establir les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per 
garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o 
accés no autoritzat. 
 
Divuitena.- De conformitat amb el que estableix l'article 8 b) i f) de la Llei 19/2013, de 
9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE 
núm. 295 de 10.12.2013) i l’article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 
31.12.2014), el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en relació amb aquest contracte, 
farà pública la informació relativa a les parts signants, l’objecte, la vigència, les 
obligacions que assumeixen les parts, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol 
modificació que es realitzi. 
 
Dinovena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, 
resolució, efectes, compliment i extinció del contracte seran resoltes per l'òrgan de 
contractació. Contra les resolucions d’aquest òrgan de contractació es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciosos 
administratius, sotmetent-se expressament l’adjudicatari a la jurisdicció i competència 
dels jutjats i tribunals del domicili del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol 
efecte. 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1  OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del projecte tècnic és donar compliment a l’encàrrec fet per part del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a poder 
realitzar el projecte d’integració paisatgística de la rotonda intersecció C-15z al municipi de Vilafranca del Penedès. 
 
2  EMPLAÇAMENT 
Emplaçament Rotonda intersecció C-15z 
Població  Vilafranca del Penedès 
Comarca  Alt Penedès 
 
3  AGENTS 
Promotor 
 


CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS CIF P5800013D 
   
Adreça Hermenegild Clascar núm. 1-3 
  Codi Postal 08720 
 Vilafranca del Penedès Comarca Alt Penedès 
 
Tècnic autor del Projecte 
 


 Jordi Galtés Rovira, arquitecte    Núm. col·legiat 49436-4 
 
4  INFORMACIÓ PRÈVIA 
Per la redacció d’aquest projecte, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ens han facilitat la informació tècnica necessària. 
 
Per la redacció d’aquest projecte, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ens han facilitat la informació tècnica necessària i 
ens ha donar les instruccions tècniques i directrius de treball. 
 
5  NORMATIVA URBANÍSTICA 
El planejament municipal de Vilafranca del marca l’àmbit d’intervenció com a sistema viari. Tot i que ja hi ha una autorització 
del departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. S’haurà de sol·licitar de nou autorització. 
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6  DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
La intervenció consisteix en el tractament paisatgístic d’una rotonda d’accés a Vilafranca del Penedès des de la carretera c15z 
per tal de minimitzat de millorar paisatgísticament l’impacte d’aquesta infraestructura viària existent al Penedès de vinya i 
serralades. 
 
La intervenció consisteix en l’actuació en tota la superfície de la rotonda i el projecte dóna una solució tècnica i valorada. 
 
Rotonda 
 
La primera premissa que ens va demanar l’Ajuntament de Vilafranca és que el projecte ha de preveure la incorporació d’una 
peça escultòrica presentada per una entitat i que s’ha incorporat en el projecte, tot i que la construcció de la mateixa no té 
infuència en les despeses. 
 
En aquest sentit s’ha previst fer dues zones o espais diferenciats que a part tenen cotes diferents. L’espai més petit i que té un 
paviment de grava de gresa té la finalitat d’incorporar a posterior la peça escultòrica. 
 
L’espai més generós s’ha previst amb unes línies d’oliveres emparrades marcant l’esperit vertebrador del cultiu del Penedès. 
A part s’ha previst la plantació d’herba baixa sota les oliveres per mantenir cert grau d’humitat. El nombre d’oliveres és de 79 
unitats. La plantació serà cada 1,50 metres i separades 3,50 metres. L’emparrat es realitzarà amb pals de fusta de diàmetre 
10 cms a les puntes i un pal de fusta al mig de cada línia o passada. Entre pals hi haurà pals d’acer per acabar de conformar 
els filferros horitzontals. Aquests seran de polietilé. 
 
Entremig de les línies d’oliveres es realitzarà una franja d’un metre d’amplada amb malla antiherba i l’aportació de 10 cm de 
triturat de gruix petit d’esporga. 
 
Finalment l’espai restant es realitzarà una hidrosembra amb llavor de prat de baix manteniment. Aquesta actuació s’haurà de 
realitzar durant la tardor o primavera. 
 
Prèviament la rotonda s’ha de fer la neteja, esbrossada i moviment de terres. 
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7 SUPERFÍCIE 
 
La superfície de l’àmbit d’actuació i de la rotonda és de 1.150 m2 
 
 
8 PLA D’ETAPES 
 
La durada prevista per a l’execució de les obres contingudes en el present projecte és de 4 setmanes a partir de la data de la 
signatura de l’Acta de Replanteig. 
 


PROGRAMA DE L'OBRA SETMANES 
  1 2 3 4 


Preparació terreny         
Enderrocs i moviments de terres         
Enjardinament     
Seguretat i salut         
Millores         


 
 
9 SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord  amb allò indicat en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ha redactat el corresponent  Estudi de Seguretat i 
Salut en el Treball i s’han inclòs el seu pressupost d’execució material com una partida del Pressupost General de l’Obra. En 
aquest Estudi de Seguretat i salut es detalla: 
 


a) La Normativa aplicable en matèria de Seguretat en el Treball, aplicable al llarg de l’execució de les diferents unitats 
de l’obra. 


 
b) La Metodologia a adoptar a l’obra pel correcte compliment de les normes de seguretat, pel seu desenvolupament i 


l’organització òptima de les mateixes. 
 
c) L’import del Pressupost, que resulta de l’Estudi, i que és recull en el Pressupost d’Execució Material de l’obra. 


 
 
10 PRESSUPOST 
 
El pressupost estimat per a la realització de les obres d’enjardinament de la rotonda és de 14.000,00 €, IVA inclós. 
 
 
 
 


 
 


Vilafranca del Penedès, juny de 2019 
Jordi Galtés Rovira, arquitecte  
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PROJECTE INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA     
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PRESSUPOST I AMIDAMENT 







1.1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió. Deixat a punt per a ser llaurat. Inclou l'arrencada de
canyes, arbres i vegetació.


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Rotonda 1.150,00 1.150,000


Total m2 ............: 1.150,000 0,50 575,00


1.2 FR225415 m2 Subsolament de terreny fluix a una fondària de treball de 0,45 m, amb
tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip subsolador
amb 2 braços i una amplària de treball fins a 1,5 m, per a un pendent
inferior al 12 %


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Rotonda 1.150,00 1.150,000


Total m2 ............: 1.150,000 0,14 161,00


1.3 FR245415 m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de llaurada d'una amplària
de treball de 0,6 a 1,19 m, per a un pendent inferior al 12 %


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Rotonda 1.150,00 1.150,000


Total m2 ............: 1.150,000 0,11 126,50


Rotonda Vilafranca del Penedès Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 PREPARACIÓ TERRENY


Codi Ud Denominació Amidament Preu Total







2.1 F2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Rebaix
terreny 0,40 1.050,00 0,40 168,000


Total m3 ............: 168,000 2,39 401,52


2.2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Rebaix
terreny 1,30 1.050,00 0,40 0,40 218,400


Total m3 ............: 218,400 3,00 655,20


Rotonda Vilafranca del Penedès Pàgina 2
Pressupost parcial nº 2 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES


Codi Ud Denominació Amidament Preu Total







3.1 FR2BA100 m2 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Rotonda 900,00 900,000


Total m2 ............: 900,000 0,31 279,00


3.2 FR4464A6_VI u Subministrament d'Olea europaea var. sylvestris d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 10 l


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Rotonda 0,000
Emparrat 9,00 9,000


10,00 2,00 20,000
12,00 2,00 24,000
13,00 2,00 26,000


Total u ............: 79,000 11,41 901,39


3.3 FR662448 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Rotonda 0,000
Emparrat 9,00 9,000


10,00 2,00 20,000
12,00 2,00 24,000
13,00 2,00 26,000


Total u ............: 79,000 7,03 555,37


3.4 FR7212J0_VI m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d’espècies arbustives i/o de flor, per barreja de llavors per prat de baix
manteniment amb espècies a determinar, amb dosificació de 35g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Oliveres 900,00 0,70 630,000


Total m2 ............: 630,000 1,51 951,30


3.5 PL01 u Submionistrament i col·locació de pals per emparrar olivera segons projecte.
Inclou: pal 2,5 M-8/10 (16 unitats), pal 2,20 M-6/8 (8unitats), pals acer
intermig (32), filferro de polietilé (no acer), grippels, etc. Tot el
material instal·lat i muntat.


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Pals 1,00 1,000


Total u ............: 1,000 785,05 785,05


3.6 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb
mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Espai
escultura 200,00 200,000


Total m2 ............: 200,000 1,85 370,00


3.7 E7B21A0L_SMM m2 Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua,
expresada com a índex de velocitat i 100 g/m² de massa superficial, amb
funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, a
raó de 1 planta/m² amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm
de diàmetre.


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Espai
escultura 200,00 200,000
Línies
oliveres 110,00 1,00 110,000


Total m2 ............: 310,000 2,93 908,30


Rotonda Vilafranca del Penedès Pàgina 3
Pressupost parcial nº 3 ENJARDINAMENT


Codi Ud Denominació Amidament Preu Total







3.8 FR3SC0A2_VI m2 Acabat superficial amb grava tipus gresa de les mateixes característiques
que les rotondes de Vilafranca, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals. 10 cms de gruix


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Espai
escultura 200,00 200,000


Total m2 ............: 200,000 6,53 1.306,00


3.9 FR9FP6AF m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de
protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de
rasa amb mitjans mecànics


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Enintat
separació 1,75 32,00 56,000


Total m ............: 56,000 22,49 1.259,44


3.10 FR3SE212_VI m2 Encoixinament amb triturat de gruix petit d'esporga de 10 a 35 mm,
subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm


Comentari Uts. Llarg. Ampl. Alçada Subtotal


Línies
oliveres 110,00 1,00 110,000


Total m2 ............: 110,000 3,57 392,70


Rotonda Vilafranca del Penedès Pàgina 4
Pressupost parcial nº 3 ENJARDINAMENT


Codi Ud Denominació Amidament Preu Total







4.1 SS005 u Seguretat i Salut segons descripciío i valoració de l'Estudi de Seguretat i
Salut


Total u ............: 1,000 95,13 95,13


Rotonda Vilafranca del Penedès Pàgina 5
Pressupost parcial nº 4 SEGURETAT I SALUT


Codi Ud Denominació Amidament Preu Total







1 PREPARACIÓ TERRENY .........................................................… 862,50
2 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES ............................................… 1.056,72
3 ENJARDINAMENT ..............................................................… 7.708,55
4 SEGURETAT I SALUT ..........................................................… 95,13


Pressupost d'execució material 9.722,90
13% de despeses generals 1.263,98
6% de benefici industrial 583,37


Suma 11.570,25
21% IVA 2.429,75


Pressupost d'execució per contracta 14.000,00


Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CATORZE MIL EUROS.


Vilafranca del Penedès, juny 2019
Arquitecte


Jordi Galtés Rovira


Projecte: Rotonda Vilafranca del Penedès


Capítol Import
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 







1 PREPARACIÓ TERRENY


1.1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega
mecànica sobre camió. Deixat a punt per a ser llaurat. Inclou l'arrencada de
canyes, arbres i vegetació.


C1311440 0,006 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 83,33 0,50


Preu total per m2  .................................................. 0,50


1.2 FR225415 m2 Subsolament de terreny fluix a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip subsolador amb 2
braços i una amplària de treball fins a 1,5 m, per a un pendent inferior al 12 %


CR221221 0,004 h Tractor s/pneumàtics 20-34CV,subsol.2 bra… 34,15 0,14


Preu total per m2  .................................................. 0,14


1.3 FR245415 m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de llaurada d'una amplària
de treball de 0,6 a 1,19 m, per a un pendent inferior al 12 %


CR241111 0,004 h Tractor s/pneumàtics 20-34CV+eq.llaurada,… 26,49 0,11


Preu total per m2  .................................................. 0,11


Annex de justificació de preus


Nº Codi Ud Descripció Total
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2 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES


2.1 F2213222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió


C1312340 0,030 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t 79,70 2,39


Preu total per m3  .................................................. 2,39


2.2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)


B2RA7LP0 1,000 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,resid… 3,00 3,00


Preu total per m3  .................................................. 3,00


Annex de justificació de preus


Nº Codi Ud Descripció Total
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3 ENJARDINAMENT


3.1 FR2BA100 m2 Rasclada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals


A012P200 0,013 h Oficial 2a jardiner 24,00 0,31


Preu total per m2  .................................................. 0,31


3.2 FR4464A6_VI u Subministrament d'Olea europaea var. sylvestris d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 10 l


BR4464A6 1,000 u Olea europaea var.  cipressino h=100cm,en… 11,41 11,41


Preu total per u  .................................................. 11,41


3.3 FR662448 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació
de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació
per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió


A012P000 0,019 h Oficial 1a jardiner 26,00 0,49
A012P200 0,038 h Oficial 2a jardiner 24,00 0,91
A013P000 0,019 h Ajudant jardiner 22,00 0,42
B0111000 0,012 m3 Aigua 1,57 0,02
B0315601 0,064 t Sorra rentada 0,1-0,5 mm,sacs 0,8m3 59,47 3,81
BR341150 0,018 m3 Compost classe I,origen vegetal,sacs 0,8m3 52,55 0,95
C1502E00 0,010 h Camió cisterna 8m3 39,96 0,40
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,82 0,03


Preu total per u  .................................................. 7,03


3.4 FR7212J0_VI m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d’espècies arbustives i/o de flor, per barreja de llavors per prat de baix
manteniment amb espècies a determinar, amb dosificació de 35g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2


A012P000 0,003 h Oficial 1a jardiner 26,00 0,08
B0111000 0,005 m3 Aigua 1,57 0,01
BR34J000 0,015 kg Bioactivador microbià 6,29 0,09
BR361100 0,045 kg Estabilitzant sint.base acrílica 7,81 0,35
BR3A7000 0,030 kg Adob miner.sòlid fons alliberament lent 5,25 0,16
BR3PAN00 0,200 kg Encoixinament p/hidrosembres fibra semicurta 0,88 0,18
BR4U1J00 0,035 kg Barreja p/gespa tipus mixta+esp.arbustiv/flor 13,62 0,48
C1503000 0,002 h Camió grua 43,22 0,09
CR713300 0,002 h Hidrosembradora muntada s/camió,2500l,b… 33,60 0,07


Preu total per m2  .................................................. 1,51


3.5 PL01 u Submionistrament i col·locació de pals per emparrar olivera segons projecte.
Inclou: pal 2,5 M-8/10 (16 unitats), pal 2,20 M-6/8 (8unitats), pals acer intermig
(32), filferro de polietilé (no acer), grippels, etc. Tot el material instal·lat i
muntat.


Sense descomposició 785,05


Preu total arrodonit per u  ...........................................… 785,05


3.6 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb
mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %


A012P200 0,076 h Oficial 2a jardiner 24,00 1,82
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,82 0,03


Preu total arrodonit per m2  ........................................… 1,85


Annex de justificació de preus


Nº Codi Ud Descripció Total


Rotonda Vilafranca del Penedès Pàgina 3







3.7 E7B21A0L_SMM m2 Malla de polipropilè no teixit, de 150 mm/s de permeabilitat a l'aigua,
expresada com a índex de velocitat i 100 g/m² de massa superficial, amb
funció antiherbes, fixada al terreny on es vagi a realitzar la plantació, a raó de
1 planta/m² amb piquetes d'ancoratge d'acer, en forma de L, de 6 mm de
diàmetre.


A012P000 0,038 h Oficial 1a jardiner 26,00 0,99
A013P000 0,038 h Ajudant jardiner 22,00 0,84
B7711A00_… 1,100 m2 Malla de polipropilè no teixit 0,61 0,67
B7711A00_… 2,000 u Piqueta d'ancoratge d'acer 0,20 0,40
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,83 0,03


Preu total arrodonit per m2  ........................................… 2,93


3.8 FR3SC0A2_VI m2 Acabat superficial amb grava tipus gresa de les mateixes característiques
que les rotondes de Vilafranca, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals. 10 cms de gruix


A013P000 0,014 h Ajudant jardiner 22,00 0,31
BR3SC0A0 0,073 t Grava marmolina color blanc/vermell/rosa 77,35 5,65
C1313330 0,012 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 47,87 0,57


Preu total arrodonit per m2  ........................................… 6,53


3.9 FR9FP6AF m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària,
amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció
profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa
amb mitjans mecànics


A012P000 0,190 h Oficial 1a jardiner 26,00 4,94
A013P000 0,190 h Ajudant jardiner 22,00 4,18
BRB5P6A0 1,100 m Tauló fusta pi roig 22x12cm,llarg.<=2,5m,tra… 7,77 8,55
C13161D0 0,040 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t,+acce… 44,21 1,77
D060M0C1 0,040 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill… 70,53 2,82
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,12 0,23


Preu total arrodonit per m  ..........................................… 22,49


3.10 FR3SE212_VI m2 Encoixinament amb triturat de gruix petit d'esporga de 10 a 35 mm,
subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm


A013P000 0,027 h Ajudant jardiner 22,00 0,59
BR3PE210_VI 0,100 m3 Escorça,10-35mm,granel 24,02 2,40
C1313330 0,012 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 47,87 0,57
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,59 0,01


Preu total arrodonit per m2  ........................................… 3,57


Annex de justificació de preus


Nº Codi Ud Descripció Total
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4 SEGURETAT I SALUT


4.1 SS005 u Seguretat i Salut segons descripciío i valoració de l'Estudi de Seguretat i
Salut


Sense descomposició 95,13


Preu total arrodonit per u  ...........................................… 95,13


Annex de justificació de preus


Nº Codi Ud Descripció Total
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Vilafranca del Penedès


01
Escala:


1: 25.000
Sebastià Jané Arrufat Núm.Plànol: SITUACIÓ I EMPLAÇAMENTAdreça: Ps. Alcover, 2Client: ROTARY INTERNATIONAL


Set. 2018
Autor: Sebàstià Jané Arruf


1: -----


Font: MUC


EMPLAÇAMENT: Rotonda accés C-15 (centre); passada la rotonda accés Ap-7 (centre)SITUACIÓ


Font: Cadastre-ortofotomapa


Font: Street-viewDetall peça


Club Vilafranca del Penedès Obra: Rotonda C-15 Centre              08720 - Vilafranca del Penedès Arquitecte tècnic
Data.
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Escala:


1: 25
Sebastià Jané Arrufat Núm.Plànol: DETALL MONUMENTAdreça: Ps. Alcover, 2Client: ROTARY INTERNATIONAL


Oct. 2018
Autor: Sebàstià Jané Arruf


1: -----


SITUACIÓ DEL MONUMENT


Detall peça


Club Vilafranca del Penedès Obra: Rotonda C-15 Centre              08720 - Vilafranca del Penedès Arquitecte tècnic
Data.


ALÇAT, PLANTA I SECCIÓ "RODA ROTARY"


PLANTA VISTA (2) SUPERIOR


PLANTA VISTA (1)
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