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1.1 Documents que integren el projecte. 

1.2 Objecte del projecte i ordre de redacció. 

1.3 Situació i àmbits de les actuacions. 

1.4 Normatives i reglaments d’aplicació. 

1.5 Descripció i justificació de la solució adoptada. 

1.5.1 Situació actual. 

1.5.2 Solució adoptada. 

1.5.3 Compliment normatiu. 

1.5.4 Anàlisi energètic.  

1.5.5 Conclusió.  

1.6 Pressupost. 

 

2. ANNEXOS 

 

2.1 Annex  característiques tècniques de les lluminàries. 

2.2 Annex d’ estudi de seguretat i salut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte de substitució de lluminàries de la xarxa                                                                Municipi de Pacs del Penedès (Alt Penedès) 
d’enllumenat públic                                                                                                                                                       Novembre de 2018 
 

 
                                                                                   
 

 
 
 

Car re r  d ’Hermeneg i ld  C lascar ,1 -3 -  08720  V ILAFRANCA DEL PENEDÈS-  te l  93890000· fax  938906989 
ccapenedes@ccapenedes .ca t  ·  www.ccapenedes .ca t  NIF :  P -5800013-D 

1.1 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

DOCUMENT NÚM. 1  -  MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

1. MEMÒRIA 

 

1.1 Documents que integren el projecte. 

1.2 Objecte del projecte i ordre de redacció. 

1.3 Situació i àmbits de les actuacions. 

1.4 Normatives i reglaments d’aplicació. 

1.5 Descripció i justificació de la solució adoptada. 

1.5.1 Situació actual. 

1.5.2 Solució adoptada. 

1.5.3 Compliment normatiu. 

1.5.4 Anàlisi energètic. 

1.5.5 Conclusió. 

1.6 Pressupost. 

 

2. ANNEXOS 

 

2.1 Annex  característiques tècniques de les lluminàries. 

2.2 Annex d’ estudi de seguretat i salut.  

 

 

DOCUMENT  NÚM.  2   -   PLÀNOLS 

 

1. Situació   E: 1/250.000 

2. Emplaçament     E: 1/50.000 

3. Àmbit d’actuació PP1 i PP2  E: 1/3.000 
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DOCUMENT  NÚM.  3   - PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

 

1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

1.1 Objecte del Plec 

1.2 Reglament i normes 

1.3 Descripció dels capítols 

1.4 Disposicions aplicables 

1.5 Autoritat del tècnic director de l’obra i inspecció facultativa 

1.6 Subcontractes 

1.7 Personal de contractista 

1.8 Programa de treball 

1.9 Replanteig de les obres 

1.10 Iniciació i prossecució de les obres 

1.11 Llibre d’obra 

1.12 Termini d’execució 

1.13 Plans de detalls de les obres 

1.14 Contraindicacions i omissions del projecte 

1.15 Permisos i llicències 

1.16 Senyalització de les obres 

1.17 Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres 

1.18 Conservació de l’entorn urbà 

1.19 Neteja final de les obres 

1.20 Recepció de les obres 

1.21 Termini de garantia 

1.22 Recepció de les obres 

1.23 Altres condicions 

 

2. CONDICIONS DELS MATERIALS 

 

2.1 Característiques de les llumeneres 

2.2 Instal·lació 

 2.2.1 Instal·lació de les llumeneres 

 2.2.2 Fixació dels braços 
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DOCUMENT  NÚM.  4   -   PRESSUPOST 

 

4.1 Estat d'amidaments 

4.2 Pressupost 

4.2.1 Pressupost per capítols 

4.2.2 Pressupost d’execució material 

4.2.3 Pressupost d’execució per contracta 
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1.2 OBJECTE DEL PROJECTE I ORDRE DE REDACCIÓ 

 

L’objecte del projecte és la substitució de lluminàries de la xarxa d’enllumenat públic de 2 sectors 
del municipi de Pacs del Penedès. 

El projecte defineix les obres i materials necessaris per executar les substitucions esmentades 
així com la valoració pressupostària. 

L’objecte d’aquest projecte es podria cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 
2014- 2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació. 

El present projecte s’ha redactat per encàrrec del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 

 

 

1.3 SITUACIÓ I ÀMBITS DE LES ACTUACIONS 

 

Les actuacions que formen part del present projecte estan emplaçades al municipi de Pacs del 
Penedès, el qual està situat a la zona central de la comarca de l’Alt Penedès. El seu terme 
municipal ocupa una extensió de 6,27  km2. Limita al nord amb els termes de Vilobí del Penedès 
i les Cabanyes, a l’est amb Vilafranca del Penedès, al sud amb Santa Margarida i els Monjos i a 
l’oest amb el terme de Sant Martí Sarroca. 

El terreny, sensiblement pla, és drenat per la riera de Llitrà, afluent del riu Foix. Travessa el 
terme la carretera que, sortint de Vilafranca, passa per Sant Martí Sarroca i Pontons. 

El cap de municipi és el poble de Pacs del Penedès. Hi ha els veïnats de la Fassina, el Salinar i 
la Serra, de poca entitat i la urbanització Pla de Cavalls. 

Les actuacions que formen part del present projecte són les següents: 

 Àmbit PP1: Vial des del giratori de la carretera de Sant Martí Sarroca fins a la urbanització   
Pla de Cavalls. 

Es correspon amb el quadre elèctric 1. 

 Àmbit PP2: Carrers de la urbanització Pla de Cavalls. 

Es correspon amb el quadre elèctric 2. 

 

 

1.4 NORMATIVES I REGLAMENTS D’APLICACIÓ 

 

 Reial Decret 842/2002, de 20 de Setembre, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió 

 Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 43 i 44 
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 Reial Decret 1890/2008, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en 
Instal·lacions d’Enllumenat Exterior i les seves instruccions tècniques complementàries 
EA-01 a EA-07 

 Llei 6/2001 i Decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

 Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora 

 Reial Decret 1627/1997. pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció 

 Reial Decret 337/2010, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, el RD 1109/2007 i el RD 
1627/1997. 

 Llei 31/1995. Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

 Reial Decret 614/2001 sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric 

 Normes UNE d’aplicació 

 

 

1.5 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

1.5.1 Situació actual 

L’àmbit PP1 disposa d’una xarxa d'enllumenat públic de 21 lluminàries:  

 18 lluminàries del tipus vial, amb làmpades de vapor de sodi a alta pressió de 100 W de 
potència, suportades per columnes. 

 3 lluminàries del tipus projector, de 400 W de potència, suportades per columnes. 

 

L’àmbit PP2 disposa d’una xarxa d'enllumenat públic de 139 lluminàries: 

 46 lluminàries del tipus globus, amb làmpades de vapor de sodi a alta pressió de 70 W de 
potència, suportades per columnes. 

 93 lluminàries del tipus vial, amb làmpades de vapor de sodi a alta pressió de 70 W de 
potència, suportades per columnes. 

 

1.5.2 Solució adoptada 

Es proposa l’adequació dels sistemes lumínics, en concret, una sèrie de canvis de llumeneres, 
blocs òptics i equips de control, tot basat en la tecnologia LED. 

Atenent a que l’objectiu del present projecte és l’optimització energètica de l’enllumenat públic, 
no s’han entrat a analitzar els aspectes electrotècnics de la xarxa d’enllumenat ni la seguretat de 
les instal·lacions. Es considera que la seguretat i la reglamentació elèctrica s’escapen del 
propòsit del present projecte i que, si s’escau, han de ser objecte d’un altre anàlisi concret i 
específic. 
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La totalitat del quadres d’alimentació no presenten sistemes de regulació de flux. Les principals 
avantatges de la regulació per flux en capçalera és que estabilitza el corrent d’entrada i evita que 
les fluctuacions de tensió de la xarxa arribin a la làmpada, ja que una sobretensió continuada en 
aquesta, escurça la seva vida.  

Es considera que l’existència de reguladors de flux als quadres d’alimentació del municipi és 
insuficient i es proposa la instal·lació de llumeneres amb el driver programat de fàbrica perquè 
exerceixi aquesta funció (reducció de flux del 50% per a un 40% de les hores de funcionament), 
d’aquesta manera es produeix la reducció i el driver fa la funció d’ajustar el voltatge que 
subministra als LED una intensitat constant. 

La reducció de flux és normatiu segons l’article 14.4 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de 
desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 
la protecció del medi nocturn. S’ha de tenir en compte que a més de l’estalvi econòmic que 
genera, permet també reduïr el grau de contaminació lumínica. 

A continuació es detallen les obres per àmbits d’actuació indicant les característiques tècniques 
de la solució. 

El resultat de la substitució de llumeneres per l’equivalent en tecnologia LED objecte del present 
estudi es mostra en les taules següents. Es classifiquen per àmbits d’actuació.  
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Part de les lluminàries existents estan muntades sobre braços inclinats i que per tant augmenten 
la seva intrusió. Es proposa afegir una accessori per corregir aquesta inclinació, sempre que la 
llumenera no permeti aquest ajust o canviar el braç. 

 

1.5.3 Compliment normatiu 

Segons el mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de 2018, el Mapa estableix la zona 
de protecció envers la contaminació lluminosa com a E3 (àrees incloses en àmbits territorials 
que admeten una brillantor mitjana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons el Decret 190/2015, de 25 d'agost, defineix les làmpades a emprar, en funció de l’horari 
d’ús i de la zona de protecció envers la contaminació lumínica en què estan ubicades: 

Tipus I. Làmpades que tinguin menys del 2 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang 
de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’1% 
per sota dels 500 nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm.  

Tipus II. Làmpades que tinguin menys del 5 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang 
de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’15% 
per sota dels 500 nm.  
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Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang 
de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. 

Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions electromagnètiques establerts 
anteriorment. En el cas de no poder justificar documentalment aquest percentatge, s’accepten 
les làmpades que emeten llum de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K com a tipus II, i 
com a tipus III les làmpades amb temperatura de color superior a 3.000 K i igual o inferior a 
4.200 K. 

Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiència 
energètica A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les directives de la Unió 
Europea, amb l’excepció de les làmpades instal·lades en enllumenats de seguretat, senyals i 
anuncis lluminosos i en l’enllumenat nadalenc.  

En el nostre cas han de ser del tipus III.  

A més, el DECRET 190/2015, de 25 d'agost, defineix els nivells màxims d’il·luminació intrusa, en 
funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció envers la contaminació lumínica sobre la qual té 
incidència la instal·lació d’il·luminació, són els següents: 

El mateix DECRET 190/2015, de 25 d'agost redueix els percentatges màxims de flux lluminós  
de l’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) d’un llum, en funció de l’horari i de la zona de protecció 
envers la contaminació lumínica en què està ubicat, aquests són els següents: 
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Tant el FHS com el rendiment són factors que influeixen directament en l’eficiència global del 
sistema, donat que un major factor d’utilització permet portar la llum només allà on fa falta, pel 
que és possible emprar làmpades de menor potència per obtenir el mateix servei. És per això 
que sempre que sigui possible no ens limitarem a complir la normativa, si no que cercarem els 
valors màxims que tècnicament es puguin aconseguir.  

Actualment trobem alguns valors de FHS de 45,92 %. 

 

1.5.4 Anàlisi energètic 

L’anàlisi energètic es centra en dos grans blocs, en l’estudi dels consums i en l’estudi de les 
emissions de GEH. 

Si es calculen els nous consums tenint en compte els canvis projectats, resulta la següent 
comparativa. Com es pot apreciar es redueix de forma significativa l’energia consumida.  
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Es produeix una reducció del consum energètic anual de 38227,9 kW/h que representa una 
reducció d’un 71%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest estalvi energètic repercutiria directament en un estalvi en el cost econòmic del municipi. 

De la mateixa manera es pot apreciar com es redueix de manera significativa les emissions de 
CO2 anuals: 
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Es produeix una reducció d’emissions de CO2 anuals de 19916,7 kg que representa una 
reducció d’un 71% 

* A la ‘Guía de indicadores de productividad PO FEDER Cataluña 2014-2020. Prioridades de 
inversión: 1.1; 1.2; 2.1; 2.3; 3.4; 4.1; 4.3; 4.5; 6.3 y 6.4 (Versión 1, julio 2018)’, a la fitxa amb el 
codi CO34, ‘Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)’, especifica en les 
observacions: ‘Para realizar el cálculo de la reducción anual estimada de GEI, el factor de 
conversión de energía no renovable a emisiones de CO2 a aplicar es de 0,521kgCO2/kWhde 
energía final’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5 Conclusió 

La justificació de la inversió no és únicament econòmica sinó que es redueixen els costos 
d’explotació anuals de l’enllumenat, s’eviten incidències nocives de l’enllumenat sobre el Medi 
Ambient (estalvi energètic i disminució de les emissions de GEH) i es milloren les prestacions i la 
qualitat de servei (es limita la contaminació lumínica, es redueix la llum intrusa, nivells 
d’iluminació, qualitat instalꞏlacions, uniformitat, imatge i ambient urbà...). 
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1.6 PRESSUPOST 

 

1.6.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 

Capítol 1.  -   Subministrament de llumeneres ....................................  58.496,00 € 

Capítol 2.  -   Desmuntatge, col·locació, gestió de residus i seguretat  
i salut .............................................................................  15.944,42 € 

 

TOTAL  PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ  MATERIAL. ..........................  74.440,42 € 

 

 

1.6.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 

 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ...............................  74.440,42 € 

Despeses Generals (13% s. 74.440,42 €) ............................................  9.677,25 € 

Benefici Industrial (6% s. 74.440,42 €) .................................................  4.466,43 € 

TOTAL   .......................................................................................  88.584,10 € 

21% IVA (21% s. 107.186,76 €) ............................................................  18.602,66 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA .................  107.186,76 € 

 

 

 

 
Vilafranca del Penedès, novembre de 2018 

 
 
 
 
 

VELENTÍ BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial 
 

 

 

 

 

. 
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2. ANNEXOS 
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2.1. - Annex característiques tècniques de les lluminàries. 

 



Projecte de substitució de lluminàries de la xarxa                                                                Municipi de Pacs del Penedès (Alt Penedès) 
d’enllumenat públic                                                                                                                                                       Novembre de 2018 
 

 
                                                                                   
 

 
 
 

Car re r  d ’Hermeneg i ld  C lascar ,1 -3 -  08720  V ILAFRANCA DEL PENEDÈS-  te l  93890000· fax  938906989 
ccapenedes@ccapenedes .ca t  ·  www.ccapenedes .ca t  NIF :  P -5800013-D 

 

Tipus de llumenera Enllumenat públic òptica LED 
Garantia mínima 10 anys 
Carcassa Injecció d’alumini a alta pressió LM6 (EN AC-44100 

AISI12) amb baix contingut de coure (<0,1%) 
Tancament grup lumínic/Lent Vidre pla temperat transparent o PMMA 

(Polimetilmetacrilato).  
Fixació de la llumenera Lateral, vertical, forquilla orientable, suports fixes segons 

necessitats  
Juntes Insertades en canal perimetral dins del propi cos de la 

llumenera 

Obertura Obertura fàcil pel manteniment 
Disseny llumenera per reposició Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i 

del driver de forma independent sense haver de 
substituir la llumenera 

Eficàcia del conjunt ≥ 90 lm/W a 3000K 
Potència màxima llumenera Descrit en cada punt del capítol corresponent 
Grau estanquitat llumenera IP 65 o superior (en instal·lacions interiors IP 44) 
Grau estanquitat equip electrònic IP 65 o superior (en instal·lacions interiors IP 44) 
Grau resistència a l’impacte IK09 o superior (en instal·lacions interiors IK 06) 
Factor de potència > 0,9 (cos ᵠ). Inclús en reducció de flux del 50% 
Índex de reproducció cromàtica CRI ≥ 70 
Temperatura de color Cada llumenera ha d’estar disponible en les temperatures 

següents: Ambre, 3000ºK i 4000ºK 
Regulació del driver Regulació autònoma, programable a 5 passos. Protocol 1-

10V o DALI 

Protecció contra sobretensions Per sobretensions transitòries de 10 kV i 15 kA amb 
avisador lumínic 

Distribució lumínica Disposar de diferents òptiques (mínim 5 òptiques a escollir 
per tots els models, excepte els projector que es
requerirà un mínim de 3 òptiques). En el cas del COB es
requerirà disposar de tres òptiques per a tots els models
excepte els projectors que se’n requerirà dos òptiques) 

Vida útil segons fabricant 100.000 hores per un L70B10 a 25ºC 
Flux d’Hemisferi Superior (FSH) FSH<1% 
Membrana de compensació Sistema de ventilació per compensar el canvi de pressió 

entre l’exterior i l’interior de la llumenera 

Qualitat Disposar de la ISO 9001 i 14001, per a les fases de 
DISSENY, PRODUCCIÓ, COMERCIALITZACIÓ i SERVEI 
POSTVENDA de llumeneres.  

Complir amb els Requeriments Tècnics exigibles per les llumeneres amb tecnologia LED 
d’enllumenat exterior de l’IDAE en la seva última versió. 
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2.2. - Annex d’ estudi de seguretat i salut. 

 
 
 
 
 
 



Projecte de substitució de lluminàries de la xarxa                                                                Municipi de Pacs del Penedès (Alt Penedès) 
d’enllumenat públic                                                                                                                                                       Novembre de 2018 
 

 
                                                                                   
 

 
 
 

Car re r  d ’Hermeneg i ld  C lascar ,1 -3 -  08720  V ILAFRANCA DEL PENEDÈS-  te l  93890000· fax  938906989 
ccapenedes@ccapenedes .ca t  ·  www.ccapenedes .ca t  NIF :  P -5800013-D 

 
 

ÍNDEX 
 
 
 

1 DADES DE L'OBRA 
 
 

2 DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
 

3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
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1 DADES DE L'OBRA 
 
1.1 TIPUS D'OBRA 

 
1.2 EMPLAÇAMENT 

 
1.3 PROMOTOR 

 
1.4 REDACTOR DEL PROJECTE 

 
1.5 REDACTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
 
 
 

1.1 TIPUS D’OBRA 
 
Projecte de substitució de lluminàries de la xarxa d’enllumenat públic del municipi de 
Pacs del Penedès (Alt Penedès). 

 
1.2 EMPLAÇAMENT 

 
Dos àmbits d’actuació a la urbanització Pla de Cavalls 
TM PACS DEL PENEDÈS (Alt Penedès) 
 

1.3 PROMOTOR 
 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

 
1.4 REDACTOR DEL PROJECTE 

 
VALENTÍ BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial. 

 
1.5 REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
  

VALENTÍ BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial. 
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2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
 

 
2.1 DESCRIPCIÓ DELS TERRENYS 
 
2.2 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS 

 
 
 

2.1 DESCRIPCIÓ DELS TERRENYS 

El present projecte preveu la substitució de les lluminàries en la instal·lació d’enllumenat 
públic de la urbanització de Pla de Cavalls, situat al terme municipal de Pacs del Penedès. 

Els carrer es troben totalment urbanitzats. 

 

 
2.2 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS 

El TM de Pacs del Penedès, en el seu nucli del Pla de Cavalls disposa de les instal·lacions 
considerades bàsiques, com ara clavegueram, xarxa de distribució d’aigua potable, energia 
elèctrica, telefonia i enllumenat públic.  

L’actual xarxa d’enllumenat discorre generalment de forma soterrada, i les llumeneres es 
troben en columnes o bàculs.  
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3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 
 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
 
 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
 
 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències per 
al seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se 
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
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Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents 
activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l'obra o a prop de l'obra. 
 
 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l'origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut. 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
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3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa 
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos 
i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
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3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 

 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 
 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

    - Riscos derivats del funcionament de grues  
    - Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
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3.3.3 ENDERROCS 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 

 
 
3.3.4 INSTAL·LACIONS 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
 

3.3.6 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

 
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

 
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

 
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
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6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terres subterranis 
 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
 
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

 
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
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3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
 

3.4.1  MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
    - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 

de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 
 

3.4.2  MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
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- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire 

 
 

3.4.3  MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. 
El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
 

3.5 PRIMERS AUXILIS 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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3.6 NORMATIVA APLICABLE 
 
 
(En negreta les que afecten directament a la construcció)   
Data d'actualització: març de 2011 

 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 

 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
 

- Ley 54/2003 de 12 de diciembre (BOE: 13/12/2003) 
Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

 
- Orden TIN/1071/2010 “sobre els requisits i dades que han de reunir les 

comunicacions d’apertura o de represa d’activitats als centres de treball” 
 

- RD 2001/1983 de 3 d’agost de 1983 
Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales  y descanso 

 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 

 
- RD 108/1991, d’1 de febrer (BOE 06/02/1991) 

Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto 
Modifica els articles 2, 3, 13 de 31 d’octubre de 1984 pel que s’aprova el 
“Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto” i l’article 2 de la “Orden de 7 de 
enero de 1987” pel que s’estableixen normes complementàries a dit reglament 

 
- RD 337/2010, pel qual es modifiquen el RD 39/1997 Reglament dels Serveis de 

Prevenció, el RD 1109/2007 de sots-contractació al sector de la construcció i el RD 
1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
   Modificacions RD 780/1998 de 30 d’abril (BOE: 01/05/98) 
   Modificacions RD 337/2010 (BOE: 19/03/2010) 
 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. 
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Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización 

 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 

 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971) 

 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 

 
- RD 988/1998 (BOE: 03/06/98) 

Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006 
Almacenamiento de líquidos corrosivos 

 
- RD 216/1999 (BOE 24/02/1999) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 

 
- RD 374/2001 (BOE 01/05/2001) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo 

 
- RD 614/2001 de 8 de junio (BOE: 21/06/01) 

Protección contra riesgo eléctrico 
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- RD 212/2002 (BOE 01/03/2002) 

Emisiones sonoras en el entorno debido a determinadas máquinas de uso al aire 
libre 
 

- RD 836/2003 (BOE: 17/07/03) vigent a partir del 17 d’octubre de 2003 
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Derogat l’O. de 28 de junio de 1998 (BOE: 07/07/88) i la modificació O. de 16 de abril 
de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 

- RD 171/2004 (BOE 31/01/2004) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 
- RD 2177/2004 de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004) 

Por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
 

- RD 1311/2005 de 4 de novembre (BOE 05/11/2005) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 
- RD 396/2006 de 31 de març (BOE 11/04/2006) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 

 
- RD 604/2006 de 19 de maig (BOE 29/05/2006) 

Modificación del reglamento de los servicios de prevención y las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  

 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
   Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
   Derogat capítol III pel RD 2177/2004 
 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
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Modificació: BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 
de amianto 

 
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 

 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 

S’aprova el model del llibre d’incidències en obres de construcció 
 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores  

 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 
 

- R. de 11 de abril de 2006 (BOE: 19/04/2006): Regulación del libro de visitas 
 

 
Altres 
 

Prescripcions de seguretat a la indústria de l’edificació. Conveni OIT de 23 de 
juny de 1937: ratificat el 12 de juny de 1958 

 
OM de 26 d’agost de 1940 (BOE: 29/08/40) 
Il·luminació als centres de treball 

 
D. 2414/1961 de 30 de novembre de 1961 (BOE: 7/12/1961) 
Reglament d’activitats molestes, insalubres i perilloses 

 
OM de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/1987) 
Establiment de models de notificació d’accidents de treballs 
 
R. de 4 de novembre de 1988 (DOGC: 30/11/1988) 
Certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 
 
O. de 22 d’abril de 1997 (BOE: 24/04/1997) 
Funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la 
seguretat social i desenvolupament d’activitats de prevenció de riscos laborals 
 
D. 399 de 5 d’octubre (DOGC: 07/10/2004) 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de 
seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de 
delegats i delegades de prevenció i de constitució de comitès de seguretat i salut 
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   - Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
 
 
 
NORMATIVA D’ÀMBIT GENERAL 
 
Incendis 
 

RD 314/2006, de 17 de març pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’edificació 
Part. 1 Capítol III.   Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi (SI) 
       Exigències bàsiques de seguretat d’ús (SU) 
Part. 2  Document Bàsic SI: seguretat en cas d’incendi 
   Document Bàsic SU: seguretat d’ús 

 
 
Instal·lacions elèctriques 
 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre 

B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. 
 RD 842/2002 (BOE 18 de setembre de 2002). 
 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
 
Maquinària 
 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre 

de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 
 REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 

2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 

B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre 
de 1.981. 

 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig 

B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. 

B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. 
Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 
1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 
1.990. 
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 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 
B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

 
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ 

FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 
 
 
Equips de protecció individual (EPI) 
 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de 
Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y 
per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ 

PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de 
maig de 1997 

 
 R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 
 
 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75 
 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
 

 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 
vías respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 

vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 

vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
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Modificació: BOE: 01/11/75 
 
 
 
Senyalitzacions 
 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

AL TREBALL. R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 

- IC 
 
 
Varis 
 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual 
R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓ DEL CAP 
 
Casc de seguretat. 
U.N.E.-E.N.  397: 1995 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 
 
Protecció individual dels ulls: Requisits. 
U.N.E.-E.N.  166: 1996 
 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 
U.N.E.-E.N.  169: 1993 
 
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. 
U.N.E.-E.N.  170: 1993 
 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. 
U.N.E.-E.N.  170: 1993 
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PROTECCIÓ DE LES OÏDES 
 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Orelleres. 
U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 
 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
Part 1: Taps. 
U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 
 
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, us,precaucions de treball i 
manteniment. 
U.N.E.-E.N.  458: 1994 
 
 
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 
 
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball 
d'ús professional 
U.N.E.-E.N.  344: 1993 
 
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. 
U.N.E.-E.N.  345: 1993 
 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. 
U.N.E.-E.N.  346: 1993 
 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. 
U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i 
CINTURONS 
 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. Dispositiu de descens. 
U.N.E.-E.N.  341: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants 
amb línia d'ancoratge rígida. 
U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants 
amb línia d'ancoratge flexible. 
U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Elements de subjecció 
U.N.E.-E.N.  354: 1993 
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Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Absorbidors de energia. 
U.N.E.-E.N.  355: 1993 
 
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes d'alçada. 
Sistemes de subjecció. 
U.N.E.-E.N.  358: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Dispositiu anticaigudes retràctils. 
U.N.E.-E.N.  360: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Arnesos anticaigudes. 
U.N.E.-E.N.  361: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors. 
U.N.E.-E.N.  362: 1993 
 
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Sistemes anticaigudes. 
U.N.E.-E.N.  363: 1993 
 
Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i 
marcat. 
U.N.E.-E.N.  365: 1993 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
 
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 
 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca estàndard. 
U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca central. 
U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 
 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions roscades de M45 x 3. 
U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 
 
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 
 
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 
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Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 
 
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc previstos de màscara, mascarilla o 
conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  138:1995 
 
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb màscara, 
mascarilla, o adaptador facial tipus broquet. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  139:1995 
 
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  149:1992 
 
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
U.N.E.-E.N.  405:1993 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓ DE LES MANS 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1:  Terminologia i 
requisits de prestacions. 
U.N.E.-E.N.  374-1:1995 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2:  Determinació de 
la resistència a la penetració. 
U.N.E.-E.N.  374-2:1995 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3:  Determinació de 
la resistència a la permeabilitat dels productes químics. 
U.N.E.-E.N.  374-3:1995 
 
Guants de protecció contra riscos mecànics. 
U.N.E.-E.N.  388:1995 
 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). 
U.N.E.-E.N.  407:1995 
 
Requisits generals pels guants. 
U.N.E.-E.N.  420:1995 
 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la contaminació radioactiva. 
U.N.E.-E.N.  421:1995 
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Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. 
U.N.E.-E.N.  60903:1995 
 
 
VESTUARI DE PROTECCIÓ 
 
Robes de protecció. Requisits generals. 
U.N.E.-E.N.  340:1994 
 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials a l'impacte 
de petites partícules de metall fos. 
U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 
 
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions de les 
robes que ofereixin una protecció química a certes parts del cos. 
U.N.E.-E.N.  467:1995 
 
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: requisits 
generals. 
U.N.E.-E.N.  470-1:1995 
 
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de màquines en 
moviment. 
U.N.E.-E.N.  510:1994 
 
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la propagació 
limitada de la flama. 
U.N.E.-E.N.  532:1996 
 

 

Vilafranca del Penedès, novembre 2018 

 

 

 

VALENTÍ BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial 
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DOCUMENT  NÚM.  3   - PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

 

1  - CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
1.1 Objecte del Plec 

 
1.2 Reglament i normes 
 
1.3 Descripció dels capítols 
 
1.4 Disposicions aplicables 
 
1.5 Autoritat del tècnic director de l’obra i inspecció facultativa 
 
1.6 Subcontractes 
 
1.7 Personal de contractista 
 
1.8 Programa de treball 
 
1.9 Replanteig de les obres 
 
1.10 Iniciació i prossecució de les obres 
 
1.11 Llibre d’obra 
 
1.12 Termini d’execució 
 
1.13 Plans de detalls de les obres 
 
1.14 Contraindicacions i omissions del projecte 
 
1.15 Permisos i llicències 
 
1.16 Senyalització de les obres 
 
1.17 Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres 
 
1.18 Conservació de l’entorn urbà 
 
1.19 Neteja final de les obres 
 
1.20 Recepció de les obres 
 
1.21 Termini de garantia 
 
1.22 Recepció de les obres 
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1.23 Altres condicions 
 
2 CONDICIONS DELS MATERIALS 
 
2.1 Característiques de les llumeneres 
 
2.2 Instal·lació 
 
2.2.1 Instal·lació de les llumeneres 
 
2.2.2 Fixació dels braços 
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1 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

1.1 OBJECTE DEL PLEC 

 

El present document es refereix a les condicions que han de complir les unitats d'obres i els seus 
materials, integrants en l'execució de les obres per a la substitució de lluminàries en el terme 
municipal. 

Les condicions aquí establertes s'exigeixen per a proporcionar les garanties suficients de bon 
funcionament de tots els elements integrants en les instal·lacions d'Enllumenat Públic, assignant 
així mateix, les normes de seguretat i duració, dels components dels projectes, admetent pels 
esmentats elements, l'ús considerat normal en aquest tipus d'instal·lacions. 

També s'indiquen en el present plec, els assaigs, que en la recepció dels aparells i dispositius 
auxiliars dels mateixos, podran ser efectuats per la Direcció Facultativa de l'obra, així com la 
forma i entitat que hagi d'efectuar aquests. 

Tots els elements, aparells, components, aparellatge, etc., hauran de ser acompanyats, dels 
corresponents certificats, redactats pel fabricant, subministrador o contractista dels mateixos, i 
en els quals s'indicarà la marca del fabricant, les característiques tècniques, així com les 
dimensions geomètriques, proves a les que han estat sotmesos i que es consideren com 
representatius dels mateixos. 

Es presentaran, tanmateix, els certificats estesos per Laboratoris oficials i els de Normalització 
que siguin exigibles oficialment. 

Totes les proves que hagin de realitzar-se dels materials segons el parer de la Direcció 
Facultativa, les realitzarà el Laboratori indicat per aquest Excm. Ajuntament, el qual redactarà els 
corresponents informes tècnics dels mateixos. 

Les despeses de tota índole originades per la realització dels assaigs seran a càrrec del 
contractista. 

 

1.2 REGLAMENTS I NORMES 

 

Els reglaments i normes que es prendran en consideració per a la redacció de projectes, 
realització de les obres i assaigs dels elements integrants de les instal·lacions d'enllumenat 
públic, seran els següents: 

- Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per la Protecció del Medi 
Nocturn, DOGC, núm.3407 de 12/6/2001 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002  del 2 d’agost, BOE  
núm. 224 de 

- 18/09/2002) i Instruccions  Tècniques Complementàries (ITC). 

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència 
Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat  Exterior 

- Decret 351/1987 de 23 de novembre, DOGC núm. 932. 

- Ordre 14 de maig 1987, DOGC núm. 851. 
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- Normativa sobre Prevenció de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre. 

- Normes UNE que siguin d’aplicació. 

- Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment 

 

1.3 DESCRIPCIÓ DELS CAPÍTOLS D’OBRA 

 

Les obres objecte del present Plec de Condicions es diferenciaran en tres CAPÍTOLS 
independents que es descriuen a continuació: 

 

 CAPÍTOL 1.- Subministrament de lluminàries Decoratives, Vials, Projectors, Focus i 
Clàssiques. 

 CAPÍTOL 2.- Desmuntatge i muntatge de lluminàries  

 

CAPÍTOL 1.- Subministrament de lluminàries Decoratives, Vials, Projectors, Focus i Clàssiques. 

Comprèn únicament el subministrament complet de lluminàries amb la seva carcassa, els seus 
equips elèctrics i electrònics necessaris, incloent  làmpades, drivers, i la resta d'accessoris que 
siguin necessaris per la seva perfecta instal·lació i funcionament. 

 

CAPÍTOL 2.- Desmuntatge i muntatge de lluminàries 

Comprèn totes aquelles actuacions necessàries per al desmuntatge de les lluminàries a 
substituir, la càrrega i transport a l’abocador, magatzem o lloc de nova col·locació. 

Comprèn totes aquelles actuacions necessàries per al muntatge de les lluminàries.  

Un cop s’hagin instal·lat tots els elements de que consta aquest plec es faran tot un conjunt de 
proves que es jutgen necessàries per a la comprovació de les instal·lacions en el seu aspecte 
fotomètric, elèctric, mecànic, químic, per assegurar la posada a punt del sistema d’enllumenat. 

 

1.4 DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació en tot el que especifica 
als següents: 

- Plec de Condicions Generals. 

- Plec de Condicions particulars i econòmiques que s'estableixin per a la contractació de 
cada partida. 

El Contractista està obligat a complir quantes lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin les 
relacions laborals, en vigor, o que d'ara endavant es dictin. 
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1.5 AUTORITAT DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L’OBRA, I INSPECCIÓ FACULTATIVA 

 

S’executarà l'obra sota la direcció d'un tècnic facultatiu, amb capacitat legal respecte d'això, la 
lliure designació de la qual es comunicarà per escrit abans d'iniciar-la. 

Correspon la inspecció general de l'obra a l'Excm. Sr. Alcalde, als Regidors en els que delegui i 
al Secretari o funcionaris que aquest designi; i la facultativa al tècnic amb titulació professional 
adequada i suficient que en qualsevol moment determini la Corporació. 

La inspecció general de l'obra tindrà lliure accés a la mateixa en tot moment, per a les 
comprovacions que estimi en cada cas, i tanmateix podrà demanar la presentació de documents 
justificatius del compliment de les obligacions contractuals i factures de subministrament de 
materials arreplegats en l'obra o incorporats a la seva execució, a l'efecte de verificar les seves 
qualitats i característiques. 

La inspecció facultativa, a més de les comeses atribuïdes a la inspecció general, tindrà 
especialment  els següents: 

- Facilitar a la Direcció Facultativa i al personal de l'adjudicatari la interpretació del projecte 
d'obra i la seva execució. 

- Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del contracte, 
desenvolupament del mateix d'acord amb el projecte, sistema general de treball, etapes o 
terminis del programa d'execució personal empleat i competència tècnica i pràctica del 
mateix, segons procedeixi i rebutjar el que no respongui a la capacitat del seu ofici. 

- Comprovar el material arreplegat, les seves característiques i estat i la seva adequació al 
curs de les obres, determinar les anàlisis d'aquell que s’estimi procedent i rebutjar els 
materials inadequats o imperfectes. 

- Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o ajornament parcial de 
l'obra per termini no superior a vuit dies o proposar major termini quan s'aconselli per 
circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o jardiner de la Ciutat, 
naturalesa diferent a la que prevegem de les unitats d'obres a realitzar o circumstàncies 
meteorològiques. 

- Disposar senyalització d'obres en execució, sense perjudici de la responsabilitat del 
contractista al respecte. 

- Proposar les modificacions que vinguin aconsellades sobre el projecte, durant la seva 
execució, per l'estat, naturalesa o accident del terreny o de l'obra, per raons tècniques o 
per la dels materials disponibles. 

- Autoritzar la utilització, materials, mà d'obra especials que facilitin les tasques, sense 
minvar la seva perfecció. 

- Verificar la fabricació del material a emprar en l'obra, prèvia comunicació del nom i senyes 
del fabricant a qui l'hagi encomanat, si és procedent, l'adjudicatari. 

- Establir els terminis parcials d'execució de l'obra, quan no vinguin determinats en el 
projecte, oferta del contractista o acord d'adjudicació. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat en cas d'urgència o gravetat, la 
direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per això el Contractista 
haurà de posar a la seva disposició el personal i material  de l'obra. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa els documents del 
Contracte. 
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- Participar en les recepcions, redactar la liquidació de l'obra, conforme a les normes legals 
establertes. 

- El Contractista està obligat a prestar la seva col·laboració a la inspecció facultativa pel 
normal compliment de les funcions que se l’hi ha encomanat. 

 

1.6 SUBCONTRACTES 

 

Sense necessitat d'especificació venen compreses en el contracte les prestacions auxiliars 
necessàries per a la realització i determinació de l'obra de conformitat al projecte. 

La utilització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat 
amb ella ni subroga a aquest, enfront de la Corporació, en els drets d'aquell, ni relleva a 
l’esmentat contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 

L'adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament del 
programa i terminis de l'obra, per mitjà de les relacions de treball o vincle professional establerts  
per la legislació vigent, que s'entendran concertades entre aquell i aquest amb indemnitat de 
l'Ajuntament. 

Les disposicions sobre remuneració i la resta de condicions de treball, seguretat i higiene i 
previsió laboral afecten inexcusablement el contractista i el seu incompliment, a banda de la 
jurisdicció a qui correspongui el seu compliment implica el d'aquest contracte. 

La subcontractació d'una part o la totalitat de l'obra, no podrà realitzar-se sense la revisió 
adequada i l’autorització d'aquesta per part de la inspecció facultativa. 

 

1.7 PERSONAL DE CONTRACTISTA 

 

El Contractista estarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic amb que es va 
comprometre en el moment de la licitació. 

La Inspecció Facultativa podrà prohibir la permanència en les obres, de personal de Contractista, 
per motius de falta d'obediència i respecte, o per una altra causa d'actes que comprometin la 
marxa dels treballs. 

El Contractista, podrà recórrer davant d'aquest Excm. Ajuntament, si entén que no hi ha motiu 
fundat per a l’esmentada prohibició. 

 

1.8 PROGRAMA DE TREBALL 

 

En les obres que a criteri de la Inspecció Facultativa el requereixi i abans del començament 
d'aquests, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de la mateixa, un programa de treball amb 
especificació dels terminis parcials i dates de terminació de les distintes unitats d'obra. 

Aquest pla una vegada aprovat s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter 
contractual. 

El Contractista presentarà tanmateix, una relació completa dels serveis i equips que es 
compromet a realitzar en cada una de les etapes del Pla. 
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1.9 REPLANTEIG DE LES OBRES 

 

Abans d'iniciar l'execució de l'obra es procedirà al replantejament de la mateixa en el terreny, 
estenent-se acta firmada per ambdues parts, i durant l'execució es realitzaran els 
replantejaments parcials que interessen al Contractista o a la Inspecció Facultativa, un i altres a 
les seves costes, i amb responsabilitat Tècnica i econòmica al seu càrrec, encara en el cas en 
què aquests ens ho hagi requerit. 

 

1.10 INICIACIÓ I PROSSECUCIÓ DE LES OBRES 

 

Després de firma per ambdues parts, el Contracte, el Contractista haurà de començar les obres 
dins del termini assenyalat. 

Sent el temps un dels elements del Contracte, el Contractista prosseguirà l'obra amb la major 
diligència emprant aquell mitjà i mètodes de realització que asseguren el seu acabament no més 
tard de la data establerta a l'efecte, o a la data a què s'hagi ampliat el temps estipulat per a 
l’acabament, si es el cas. 

 

1.11 LLIBRE D’OBRA 

 

Aquest llibre serà amb pàgines numerades i segellades, i romandrà en l'obra mentre duri la 
mateixa. En ell s'anotaran totes les variacions i modificacions que sorgeixin durant el 
desenvolupament de l'obra. 

Quan les modificacions o variacions es detallin en croquis o plànols, aquests es dataran i 
firmaran per ambdues parts a més d'indicar-se en el mateix la pàgina i corresponent referència 
del llibre d'obra. 
 

1.12 TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

El termini d'execució es fixarà en un mes per al subministra del material i d’un mes i mig per la 
col·locació. 

 

1.13 PLANS DE DETALLS DE LES OBRES 

 

El Contractista presentarà tots els plans o esquemes de detall que s'estimi necessari per a 
l'execució de les obres contractades. 
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1.14 CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 

 

El que menciona el Plec de Condicions i omès en els plans o viceversa, haurà de ser executat 
com si estigués exposat en aquests dos documents. 

En cas de contradicció entre els Plans i el Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu aquest 
últim. 

Les omissions en els Plans i Plecs de Condicions o les descripcions errònies dels detalls de 
l'obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció exposats en els Plans i 
Plec de Condicions, i que per ús i costum hagin de ser realitzats, no sols no eximeixen el 
Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls de l'obra omesos, o erròniament descrits, 
sinó que pel contrari, hauran de ser executats com si hagués estat completa i correctament 
especificat en els Plans i Plec de Condicions 

 

1.15 PERMISOS I LLICÈNCIES 

 

El Contractista haurà d'obtenir a les seves costes tots els permisos i llicències necessàries per a 
l'execució de les obres, si es el cas, corrent al seu càrrec la confecció de tots els documents 
(projectes, certificats), havent de gestionar amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament, les 
instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. 

Les instal·lacions no es consideraran concloses fins que els esmentats tràmits  estiguin totalment 
complimentats i en funcionament. 

 

1.16 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

 

Totes les obres hauran d'estar perfectament delimitades, tant frontal com longitudinalment, per 
mitjà de tanques, o altres elements anàlegs de característiques aprovades pels serveis tècnics 
municipals, de forma que tanquin totalment la zona de treball. 

Haurà de protegir-se de manera indicada qualsevol obstacle en voreres o calçades, per a lliure i 
segura circulació de vehicles i vianants. Quan sigui necessari es col·locaran els discos 
indicadors reglamentaris, a més del que estableix les ordenances vigents. 

 

1.17 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis, 
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o 
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o 
una deficient organització de les obres. 

Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de 
materials o treballs incorrectes. 

Els serveis públics o privats que resulten danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, de 
manera immediata, previ avís als mateixos i d'acord a les seves instruccions. 



Projecte de substitució de lluminàries de la xarxa        Municipi de Pacs del Penedès (Alt Penedès) 
d’enllumenat públic.                                                                                                                         Novembre de 2018 
 

 
 
 

Car re r  d ’Hermeneg i ld  C lascar ,1 -3 -  08720  V ILAFRANCA DEL PENEDÈS-  te l  93890000· fax  938906989 
ccapenedes@ccapenedes .ca t  ·  www.ccapenedes .ca t  NIF :  P -5800013-D 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, 
adequadament. 

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu 
càrrec, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis causats, 
en qualsevol forma acceptable. 

Tanmateix, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 
durant l'execució de les obres, havent de donar immediatament compte de les troballes a la 
Direcció Facultativa de les mateixes i col·locar-los sota la seva custòdia. 

 

1.18 CONSERVACIÓ DE L’ENTORN URBÀ 

 

El Contractista prestarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i 
instal·lacions que necessiti realitzar per a l'execució del contracte, sobre l'estètica i l'entorn de les 
zones en què es troben  les obres. 

En aquest sentit tindrà cura dels arbres, mobiliari urbà, tanques i la resta d'elements que puguin 
ser danyats durant les obres, perquè siguin degudament protegides per evitar possibles 
destrosses que, de produir-se, seran restaurades a la seva costa. 

 

1.19 NETEJA FINAL DE LES OBRES 

 

Una vegada que les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificis construïts 
amb caràcter temporal pel servei de l'obra, hauran de ser desmuntats i els llocs del seu 
emplaçament restaurats de forma original. 

Tot s'executarà de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 
estètiques d'acord amb el paisatge circulant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte 
d'abonaments a banda per la seva realització. 

 

1.20 RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 

Acabades les obres i instal·lacions i com a requisit previ a la recepció provisional de les 
mateixes, es procedirà a la presentació en l'Ajuntament, els següents documents: 

A. Plànol fi d’obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels materials instal·lats 
(models, potències, materials, homologacions etc.) 

B. Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació: 

- Certificat de garantia de la instal·lació. 

Tot això sense perjudici de quants assaigs, comprovacions fotomètriques i proves de tota índole 
es consideri necessari siguin realitzades pels Laboratoris i Serveis Tècnics Municipals. Les 
proves assenyalades anteriorment, es realitzaran en  presència de Tècnics Municipals, que 
confrontaran les mateixes, comprovant la seva execució i resultats. 
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Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i als preceptius en el 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les Instruccions Complementàries del mateix. 

Amb caràcter previ a la firma de l'Acta de Recepció Provisional, l'Ajuntament, podrà requerir al 
sol·licitant una liquidació de les obres, realitzada amb els preus que figuren en el Projecte. 

Esmenades totes les deficiències, es girarà visita d'inspecció a les instal·lacions d'Enllumenat 
Públic, per part dels Serveis Tècnics Municipals, als que acompanyaran representants del 
Contractista, en el sector on s'han executat les instal·lacions, que subscriuran  la seva 
conformitat en una còpia d'Acta de Recepció Provisional de les Instal·lacions, remetent-se dit 
exemplar a l'Ajuntament. 

Complementàriament a aquesta documentació tècnica, el Contractista  lliurarà els documents 
acreditatius del compliment de les disposicions previstes  en  la Llei 6/2001, en quant a 
rendiments i FHS de les lluminàries i la marca CE i certificació de producte en quan als suports. 

 

1.21 TERMINI DE GARANTIA 

 

El termini de garantia de totes les instal·lacions d'enllumenat públic serà de deu anys, durant el 
qual el Contractista restarà obligat a conservar la instal·lació en perfectes condicions de 
funcionament i seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats i trencats o sostrets per 
tercers i dels accidents o perjudicis que puguin produir-se. 

Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents, podran ser reparades per 
compte d'aquest Ajuntament, descomptant el valor d'aquestes reparacions, de les retencions 
assenyalades al Plec de Condicions Generals. 

 

1.22  RECEPCIÓ DEFINITIVA 

 

Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepció definitiva de les 
instal·lacions, s'efectuarà una comprovació del correcte funcionament de tots els elements 
integrants de la mateixa. 

Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la Recepció Provisional, 
comprovant-se els resultats de les mateixes. 

Una vegada esmenades, si és procedent, totes les deficiències observades, es girarà una visita 
d'inspecció a les instal·lacions d'Enllumenats Públic per part dels Serveis Tècnics Municipals, als 
que acompanyaran representants del Contractista, que subscriuran  la seva conformitat en una 
còpia de l'Acta de Recepció Definitiva de les instal·lacions, remetent-se dit exemplar a 
l'Ajuntament. 

A partir de la Recepció Definitiva de les instal·lacions d'enllumenat públic, es responsabilitzarà 
de la conservació i manteniment de les mateixes, l'empresa concessionària, en les condicions 
assenyalades en la concessió, sota la supervisió dels Serveis Tècnics Municipals. 
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1.23 ALTRES CONDICIONS 

 

Es compliran quantes disposicions de tipus legal referent a la remuneració i protecció de mà 
d'obra i Indústria Nacional, Assegurances Socials i de qualsevol altre ordre que siguin aplicables 
a les obres que es van a executar. 

El present Plec de Condicions podrà ser revisat i modificat per l'Ajuntament, quan l'avanç 
tecnològic, la posada en vigor de nous Reglaments Estatals i el funcionament de les 
instal·lacions, requereixin la seva actualització, previ informe dels Serveis Tècnics Municipals, 
tramitant-se dites modificacions, D'acord amb el que ordena respecte d'això en la legislació 
vigent 
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2 CONDICIONS DELS MATERIALS 

 

2.1 CARACTERÍSTIQUES DE LES LLUMENERES 

 

A continuació es descriuen les característiques de les llumeneres. 
 

Tipus de llumenera  Enllumenat públic òptica LED

Garantia mínima  10 anys

Carcassa  Alumini injectat a alta pressió segons EN‐AC‐46000 

Tancament grup lumínic  Vidre pla temperat transparent.

Fixació de la llumenera Lateral o vertical amb braç segons necessitats 

Obertura  Obertura fàcil pel manteniment
 
 
Disseny llumenera per reposició 

Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del

driver de forma independent sense haver de substituir la 

llumenera. 

Eficàcia del conjunt  ≥ 125 lm/W a 3000K

Rendiment del LED  ≥ 140 lm/W a 3000K

Potència màxima llumenera  Descrit en cada punt del sublot corresponent 

Grau estanquitat llumenera  IP 66 o superior

Grau estanquitat equip electrònic  IP 66 o superior

Grau resistència a l’impacte  IK08 o superior

Factor de potència  > 0,95 (cos ᵠ)

Índex de reproducció cromàtica CRI  ≥ 80
 

Temperatura de color 
Cada llumenera ha d’estar disponible en les 4 temperatures

següents: Ambre, 3000ºK i 4000ºK. 
 

Regulació del driver 
Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1‐

10V, DALI o similar 
 

Carrega de treball del driver 
El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del

grup lumínic 

Corrent alimentació  ≤400 mA

Protecció contra sobretensions  Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA.

 
 
 
Distribució lumínica 

Disposar de diferents òptiques (mínim 5 òptiques a escollir per

tots els models, excepte els projector que es requerirà un

mínim de 3 òptiques). En el cas del COB es requerirà disposar

de tres òptiques per a tots els models excepte els projectors

que se’n requerirà dos òptiques) 
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Material de la lent 
En el cas de COB la lent ha de ser de cristall, per multiled pot

ser orgànic. 

Vida útil segons fabricant  50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 

Flux d’Hemisferi Superior (FSH)  FSH<1%

 

Dissipació de calor del LED 
La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant

grassa tèrmica o grafeno. 
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2.2 INSTAL·LACIÓ 

 

2.2.1 INSTAL·LACIÓ DE LES LLUMENERES 

La instal·lació de les llumeneres es realitzarà d’acord amb els punts següents: 

- La instal·lació de la llumenera es realitzarà sense la substitució de la caixa de fusibles, ni 
els fusibles, ni el cable des de la caixa de fusibles fins a la llumenera i es substituirà el 
suport (braç) si fos els cas. 

- Els materials i el muntatge de totes les instal·lacions es farà d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa tensió i a les seves instruccions tècniques complementàries, així 
com qualsevol altre normativa que li sigui d’aplicació. 

- La instal·lació ha de ser realitzada per instal·lador autoritzat segons el reglament 
electrotècnic de baixa tensió que haurà de tenir en consideració el que estableix el 
document «Requisits tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia LED d'enllumenat 
exterior» elaborat per l'IDAE. 

- Les garanties que ha de complir la llumenera (10 anys) s’estendran a tot el material 
instal·lat. 

- La garantia dels treballs d’instal·lació serà d’un any. 

- Una vegada finalitzades les actuacions previstes als plecs, l’adjudicatari, mitjançant 
l’instal·lador autoritzat haurà de certificar que totes les instal·lacions realitzades compleixen 
amb els requisits mínims indicats als plecs i a la normativa vigent i si s’escau haurà de la 
presentar justificació documental de la realització de l’actuació prevista en les bases 
reguladores del programa de ajudes per a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat 
exterior municipal de l’IDAE. 

- El transport derivat del subministrament i instal·lació, allà on pertoqui, del material no serà 
facturable, sent a càrrec de l’adjudicatari. La descarrega dels materials serà a càrrec de 
l’adjudicatari, així com la maquinària, mà d’obra i elements auxiliars necessaris pera la 
correcta instal·lació dels subministraments. 

- Amb anterioritat al inici dels treballs l’adjudicatari haurà de presentar un calendari 
d’instal·lació indicant la durada, del qual caldrà obtenir el vistiplau dels serveis tècnics de 
l’ens local destinatari per a la seva execució. Aquest calendari permetrà poder facilitar el 
corresponent seguiment per part dels serveis municipals, així com tenir coneixement de les 
actuacions a via pública per part de l’entitat local destinatària 
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2.2.2 FIXACIÓ DE BRAÇOS 

- Instal·lació dels braços ha de complir la normativa vigent aplicable. 

- Quan s'utilitzin pals o pals petits, el braç se subjectarà mitjançant brides o cargols, havent 
de ser la fixació prou rígida per impedir moviments de caboteig o rotacions al voltant del pal 
provocats pel vent. 

- Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa, solidària al braç i 
4 perns d'ancoratge. 

- Els braços murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin 
per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc. 

- Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construcció almenys igual a 
50 cm. 

- L'encast dels perns serà executat amb la màxima cura, buscant el màxim de solidesa i el 
mínim de deterioració en els murs. 

- Els orificis d'encast seran tan reduïts com sigui possible. 

- La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als braços, havent 
de poder arribar a la ruptura d'aquests, sense deteriorament de cap classe de la fixació, ni 
del suport o parapet que els sustenti. 

 

 

 

 
Vilafranca del Penedès, novembre de 2018 

 
 
 
 
 

VELENTÍ BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial 
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DOCUMENT  NÚM.  4   - PRESSUPOST 

 

4.1 Estat d’amidaments 

4.2 Pressupost 

4.2.1 Pressupost per capítols 

4.2.2 Pressupost d’execució material 

4.2.3 Pressupost d’execució per contracta 
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4.1.  ESTAT D’AMIDAMENT 
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PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
DEL MUNICIPI DE PACS DEL PENEDÈS (ALT PENEDÈS)
LLISTAT D'AMIDAMENTS                          PÀG.  1.  1
PROJECTE : PACS DEL PENEDES

NÚM. 
 CODI  UNI                               DESCRIPCIÓ                                DE    LLARG   AMPLE   ALT     PARCIAL  AMIDAM.  

UTS. 

001    CAPÍTOL 01.- SUBMINISTRAMENT DE LLUMENERES                             
(001#)                                                                 

001001 u  Subministrament de lluminaria asimètrica per a vials, amb cos, tapa, móduls,
braç i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-4410, classe elèctrica
I,  amb  grau  de  protecció    IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix,
amb   equip   lluminós   LED  de  33W  de  flux  lluminós  de  4.000  lúmens  i
temperatura    de   color   3000K,   instal·lada   amb   fixació   vertical   (PT2),
programat segons indicacions del client, amb una vida útil de 100.000hores.

(FHN7JR05H)                                                            
Sector Q1(Pujada Pla de Caballs)                                          18      18,00
    TOTAL PARTIDA                                                      _____ ________ ________ ________ __________      18,00

001002 u  Subministrament  de  lluminaria  asimètrica  ambiental  decorativa,  amb cos,
tapa,  móduls,  braç  i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-4410,
classe  elèctrica  I,  amb  grau  de protecció  IP66 i IK10, vidre trempat pla de
5mm  de  gruix,  amb  equip  lluminós LED de 28W de flux lluminós de 3.000
lúmens  i  temperatura de color 3000K, instal·lada amb fixació vertical (PT2),
programat segons indicacions del client, amb una vida útil de 100.000hores.

(FHN7JR02H)                                                            
Sector Q2(Pla de Caballs)                                                139     139,00
    TOTAL PARTIDA                                                      _____ ________ ________ ________ __________     139,00

001003 u  Subministrament   de   focus   asimètric,   amb   cos,   tapa,   móduls,  braç  i
equipaments  fabricats  en  alumini  injectat  EN  AC-4410,  classe elèctrica I,
amb  grau de protecció  IP65 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb
equip  lluminós  LED de 61W de flux lluminós de 6.000 lúmens i temperatura
de  color  3000K,  instal·lada  amb  fixació  vertical  (PT2), programat segons
indicacions del client, amb una vida útil de 100.000hores.             

(FHN7JR06H)                                                            
Sector Q1(Pujada Pla de Caballs)                                           3       3,00
    TOTAL PARTIDA                                                      _____ ________ ________ ________ __________       3,00



PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
DEL MUNICIPI DE PACS DEL PENEDÈS (ALT PENEDÈS)
LLISTAT D'AMIDAMENTS                          PÀG.  2.  1
PROJECTE : PACS DEL PENEDES

NÚM. 
 CODI  UNI                               DESCRIPCIÓ                                DE    LLARG   AMPLE   ALT     PARCIAL  AMIDAM.  

UTS. 

002    CAPÍTOL  02.-  DESMUNTATGE,  COL·LOCACIÓ, GESTIÓ DE RESIDUS I          
SEGURETAT I SALUT                                                      
(002#)                                                                 

002001 u  Desmuntatge de lluminaria, sobre braç, columna o bàcul, incloent accessoris
i  elements  de subjecció, i posterior col·locació de llumenera nova amb tot el
petit material necesari per a la seva correcta instal·lació, incloent el transport
a  magatzem  municipal  i  gestió  dels residus generats, i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor                                          
(F21BLUM1H)                                                            

  160     160,00
    TOTAL PARTIDA                                                      _____ ________ ________ ________ __________     160,00

002002 Pa Compliment  del  R.D.  1626/97  de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció.                       
(FHSEG001)                                                             

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA                                                      _____ ________ ________ ________ __________       1,00
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4.2.  PRESSUPOST 
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4.2.1.  PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
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PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
DEL MUNICIPI DE PACS DEL PENEDÈS (ALT PENEDÈS)
LLISTAT DE PRESSUPOST                         PÀG.  1.  1
PROJECTE : PACS DEL PENEDES

 CODI  UNI                                         DESCRIPCIÓ                                          AMIDAM.    PREU       IMPORT   
 UNITARI   

001    CAPÍTOL 01.- SUBMINISTRAMENT DE LLUMENERES                                                 
(001#)                                                                                     

001001 u  Subministrament  de  lluminaria  asimètrica  per a vials, amb cos, tapa, móduls, braç i equipaments
fabricats  en  alumini  injectat  EN  AC-4410,  classe elèctrica I, amb grau de protecció  IP66 i IK10,
vidre  trempat  pla  de  5mm  de  gruix,  amb  equip lluminós LED de 33W de flux lluminós de 4.000
lúmens  i  temperatura  de  color  3000K,  instal·lada  amb  fixació vertical (PT2), programat segons
indicacions del client, amb una vida útil de 100.000hores.                                 

(FHN7JR05H)                                                                                     18,00      280,00    5.040,00

001002 u  Subministrament  de  lluminaria  asimètrica  ambiental  decorativa,  amb  cos,  tapa, móduls, braç i
equipaments  fabricats  en  alumini  injectat  EN AC-4410, classe elèctrica I, amb grau de protecció
IP66  i  IK10,  vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminós LED de 28W de flux lluminós
de  3.000  lúmens  i  temperatura  de color 3000K, instal·lada amb fixació vertical (PT2), programat
segons indicacions del client, amb una vida útil de 100.000hores.                          

(FHN7JR02H)                                                                                    139,00      374,00   51.986,00

001003 u  Subministrament  de  focus  asimètric,  amb  cos,  tapa,  móduls,  braç  i  equipaments fabricats en
alumini  injectat  EN  AC-4410, classe elèctrica I, amb grau de protecció  IP65 i IK10, vidre trempat
pla  de  5mm  de  gruix,  amb  equip  lluminós  LED  de  61W  de  flux  lluminós  de  6.000 lúmens i
temperatura  de  color  3000K, instal·lada amb fixació vertical (PT2), programat segons indicacions
del client, amb una vida útil de 100.000hores.                                             

(FHN7JR06H)                                                                                      3,00      490,00    1.470,00

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________   58.496,00

SÓN CINQUANTA - VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA - SIS Euros.
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DEL MUNICIPI DE PACS DEL PENEDÈS (ALT PENEDÈS)
LLISTAT DE PRESSUPOST                         PÀG.  2.  1
PROJECTE : PACS DEL PENEDES

 CODI  UNI                                         DESCRIPCIÓ                                          AMIDAM.    PREU       IMPORT   
 UNITARI   

002    CAPÍTOL 02.- DESMUNTATGE, COL·LOCACIÓ, GESTIÓ DE RESIDUS I SEGURETAT I SALUT               
(002#)                                                                                     

002001 u  Desmuntatge   de  lluminaria,  sobre  braç,  columna  o  bàcul,  incloent  accessoris  i  elements  de
subjecció,  i posterior col·locació de llumenera nova amb tot el petit material necesari per a la seva
correcta  instal·lació,  incloent  el  transport  a  magatzem municipal i gestió dels residus generats, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                            
(F21BLUM1H)                                                                                    160,00       90,53   14.484,80

002002 Pa Compliment  del  R.D.  1626/97  de  24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a
les obres de construcció.                                                                  
(FHSEG001)                                                                                       1,00    1.459,62    1.459,62

    TOTAL CAPITOL                                                                          __________ ___________   15.944,42

SÓN QUINZE MIL NOU-CENTS QUARANTA - QUATRE Euros AMB QUARANTA - DOS CÈNTIMS.



 

 

4.2.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 

Capítol 1.  -   Subministrament de llumeneres ....................................  58.496,00 € 

Capítol 2.  -   Desmuntatge, col·locació, gestió de residus i seguretat  
i salut ............................................................................  15.944,42 € 

 

TOTAL  PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ  MATERIAL. ..........................  74.440,42 € 

 

 

4.2.3. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 

 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ...............................  74.440,42 € 

Despeses Generals (13% s. 74.440,42 €) ............................................  9.677,25 € 

Benefici Industrial (6% s. 74.440,42 €) .................................................  4.466,43 € 

TOTAL   ......................................................................................  88.584,10 € 

21% IVA (21% s. 107.186,76 €) ...........................................................  18.602,66 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA .................  107.186,76 € 

 

 

 

 
Vilafranca del Penedès, novembre de 2018 

 
 
 
 
 

VELENTÍ BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial 
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