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1.2 OBJECTE DEL PROJECTE | ORDRE DE REDACCIO

L’objecte del projecte és la substituci6 de lluminaries, lampades i suports de la xarxa
d’enllumenat public d’ 11 sectors del municipi de Torrelavit.

El projecte defineix les obres i materials necessaris per executar les substitucions esmentades
aixi com la valoracio pressupostaria.

L’'objecte d’aquest projecte es podria cofinangar pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unié europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014- 2020. Objectiu d’inversio en creixement i ocupacio.

El present projecte s’ha redactat per encarrec del Consell Comarcal de I'Alt Penedés.

1.3 SITUACIO | AMBITS DE LES ACTUACIONS

Les actuacions que formen part del present projecte estan emplagades al municipi de Torrelavit,
el qual esta situat a la comarca de 'Alt Penedés, al nord de Vilafranca, al limit amb la comarca
de I'Anoia. El seu terme municipal ocupa una extensié de 23,92 km?. Limita al nord amb els
termes de Cabrera d’Anoia i Piera (ambdds de la comarca de I'’Anoia), a I'est amb els de Sant
Sadurni d’Anoia i Subirats, al sud amb els del Pla del Penedés i Font-rubi i a 'oest amb els de
Sant Quinti de Mediona i Sant Pere de Riudebitlles.

El territori municipal presenta un terreny ondulat pels contraforts de la serra de Mediona, que
segueixen direccions paral-leles de nord-oest a sud-est, deixant entremig una vall per on
s’escola el riu de Bitlles, que és l'artéria fluvial més important del terme. L'estrep del nord,
constitueix el limit amb el terme de Cabrera i la divisoria de les aiglies que aboquen a I’Anoia o al
riu Bitlles. Els contraforts de la dreta de la riera de Mediona, constitueixen la partié d’aiglies entre
el riu Bitlles i la conca hidrografica de la riera de Laverné.

El cap del municipi és el poble de Torrelavit, comunicat amb Sant Sadurni d’Anoia per la
carretera de Sant Sadurni d’Anoia a la Llacuna, i amb Vilafranca del Penedés per la carretera
comarcal d’lgualada a Vilafranca, que té una derivacié que va al Pla del Penedés i a Torrelavit.

A més del poble de Torrelavit, amb els seus barris com Terrassola, Lavit, el Vilet, el carrer del
Bosc, la Pineda, carrer de JJ Rafols, etc., el terme municipal comprén altres nuclis de poblacié
dispersos com: Cal Rossell de la Serra, Mussons, el Carrer del Besso, barri de la Masia, Bell
Penedés, Can Nadal de la Bogadella, Can Raspall dels Horts, la Riera, Sant Marti Sadevesa
entre d’altres i diversos poligons industrials.

Les actuacions que formen part del present projecte sén les segients:

. Ambit T1: Carrers del Moli, del castell de Lavit, del Torrent de Mas Vendrell i d’accés al
carrer del Bosc.

Es correspon amb el quadre eléctric EP001.

. Ambit T2: Carrers Major, del Torrent, de Sant Pau, del Migdia, de Bonavista i de la Font,
places de Sant Marcal i de Pau Vidal i barri de Mussons.

Es correspon amb el quadre eléctric EP005.
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o Ambit T3: Carrer de les Escoles.

Es correspon amb el quadre eléctric EP013.
. Ambit T4: El Vilet.

Es correspon amb el quadre eléctric EP08.
o Ambit T5: Carrers del sector del carrer del Bosc.

Es correspon amb el quadre eléctric EP004.

o Ambit T6: Carrers de Mn. Segimon Tomeu, del Puigmal, del Canigd, del Montseny, del
Montblanc, del Puigcugul, del Pedraforca, i del Cadi.

Es correspon amb el quadre eléctric EP002.

. Ambit T7: Carrers de J. J. Rafols, de Rosa Mestres, de Mn. Segimon Tomeu, del,
Montblanc i de Montserrat.

Es correspon amb el quadre eléctric EP003.
o Ambit T8: Carrers del poligon industrial Torrelavit.
Es correspon amb el quadre eléctric EP007.
e  Ambit T9: Carrer del Bessé.
. Ambit T10: Barri de la Masia.
Es correspon amb el quadre eléctric EP006.
o Ambit T11: Barri Bell Penedés i la Casanova.

Es correspon amb el quadre eléctric EP012.

1.4 NORMATIVES | REGLAMENTS D’'APLICACIO

¢ Reial Decret 842/2002, de 20 de Setembre, pel que s'aprova el Reglament Electrotécnic
per a Baixa Tensio

e Instruccions Técniques Complementaries ITC BT 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32,43 i 44

e Reial Decret 1890/2008, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiéncia Energética en
Instal-lacions d’Enllumenat Exterior i les seves instruccions técniques complementaries
EA-01 a EA-07

e Llei 6/2001 i Decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

¢ Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora

e Reial Decret 1627/1997. pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de
salut en les obres de construccio
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¢ Reial Decret 337/2010, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, el RD 1109/2007 i el RD
1627/1997.

e Llei31/1995. Llei de Prevencio de Riscos Laborals

e Reial Decret 614/2001 sobre disposicions minimes per a la proteccid de la salut i
seguretat dels treballadors enfront del risc eléctric

e Normes UNE d’aplicacié

1.5 DESCRIPCIO | JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

1.5.1 Situaci6 actual
L’ambit T1 disposa d’'una xarxa d'enllumenat public de 32 lluminaries:

o 15 lluminaries del tipus vial, amb lampades de vapor de sodi a alta pressiéo de 70 W de
poténcia, suportades per columnes de 9 m d’algada.

o 17 lluminaries del tipus decorativa, amb lampades de vapor de sodi a alta pressié de 70 W
de poténcia, suportades per brag.

L’ambit T2 disposa d’'una xarxa d'enllumenat public de 76 lluminaries:

o 60 lluminaries del tipus classica, amb lampades de vapor de sodi a alta pressié de 70 W
de poténcia, suportades per brag.

o 16 lluminaries del tipus classic, suportades per columnes de 4 m d’algada.

L’ambit T3 disposa d’'una xarxa d'enllumenat public de 8 lluminaries:

o 8 lluminaries del tipus decorativa, amb lampades de vapor de sodi a alta pressié de 70 W
de poténcia, suportades per fanal.

L’ambit T4 disposa d’'una xarxa d'enllumenat public de 24 lluminaries:

o 24 lluminaries del tipus globus, amb lampades de vapor de mercuri, suportades columnes
de 4 m d’algada.

L’ambit T5 disposa d’'una xarxa d'enllumenat public de 58 lluminaries:

o 26 lluminaries del tipus vial, amb lampades de vapor de sodi a alta pressiéo de 70 W de
poténcia, suportades per columnes de 9 m d’alcada.

o 32 lluminaries del tipus decorativa, amb lampades de vapor de sodi a alta pressié de 70 W
de poténcia, suportades per brag.
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L’ambit T6 disposa d’'una xarxa d'enllumenat public de 105 lluminaries:

o 98 lluminaries del tipus vial, amb lampades de vapor de sodi a alta pressio de 70 W de
poténcia, suportades per columnes de 9 m d’alcada.

o 7 lluminaries del tipus projector, amb lampades de vapor de sodi a alta pressié de 70 W de
poténcia, suportades per columnes de 9 m d’algada.

L’ambit T7 disposa d’'una xarxa d'enllumenat public de 41 lluminaries:

o 30 lluminaries del tipus vial, amb lampades de vapor de sodi a alta pressiéo de 70 W de
poténcia, suportades per columnes de 9 m d’algada.

o 11 lluminaries del tipus decorativa, amb lampades de vapor de sodi a alta pressié de 70 W
de poténcia, suportades per brag.

L’ambit T8 disposa d’'una xarxa d'enllumenat public de 46 lluminaries:

o 41 lluminaries del tipus vial, amb lampades de vapor de sodi a alta pressié de 70 W de
poténcia, suportades per columnes de 9 m d’alcada.

o 5 lluminaries del tipus globus, amb lampades de vapor de sodi a alta pressié de 70 W de
poténcia, suportades per columnes de 4 m d’algada.

L’ambit T9 disposa d’'una xarxa d'enllumenat public de 2 lluminaries:

o 2 lluminaries del tipus decorativa, amb lampades de vapor de sodi a alta pressio de 70 W
de poténcia, suportades per brag.

L’ambit T10 disposa d’'una xarxa d'enllumenat public de 10 lluminaries:

o 10 lluminaries del tipus decorativa, amb lampades de vapor de sodi a alta pressié de 70 W
de poténcia, suportades per brag.

L’ambit T11 disposa d’'una xarxa d'enllumenat public de 60 lluminaries:

o 6 lluminaries del tipus decorativa, amb lampades de vapor de sodi a alta pressié de 70 W
de poténcia, suportades per brag.

1.5.2 Solucié adoptada

Es proposa I'adequacio dels sistemes luminics, en concret, una série de canvis de llumeneres,
blocs optics i equips de control, tot basat en la tecnologia LED.

Atenent a que l'objectiu del present projecte és I'optimitzacié energética de I'enllumenat public,
no s’han entrat a analitzar els aspectes electrotécnics de la xarxa d’enllumenat ni la seguretat de
les instal-lacions. Es considera que la seguretat i la reglamentacié eléctrica s’escapen del
proposit del present projecte i que, si s’escau, han de ser objecte d’un altre analisi concret i
especific.

Carrer d’Hermenegild Clascar,1-3- 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES- tel 93890000-fax 938906989
ccapenedes@ccapenedes.cat - www.ccapenedes.cat NIF: P-5800013-D




Projecte de substitucié de lluminaries de la xarxa Municipi de Torrelavit (Alt Penedeés)
d’enllumenat public Novembre de 2018

CONSELL COMARCAL
ALT PENEDES

La totalitat del quadres d’alimentacié no presenten sistemes de regulacio de flux. Les principals
avantatges de la regulacio per flux en capgalera és que estabilitza el corrent d’entrada i evita que
les fluctuacions de tensié de la xarxa arribin a la lampada, ja que una sobretensié continuada en
aquesta, escurga la seva vida.

Es considera que l'existéncia de reguladors de flux als quadres d’alimentacié del municipi és
insuficient i es proposa la instal-lacié de llumeneres amb el driver programat de fabrica perqué
exerceixi aquesta funcié (reduccié de flux del 50% per a un 40% de les hores de funcionament),
d’aquesta manera es produeix la reduccié i el driver fa la funcié d’ajustar el voltatge que
subministra als LED una intensitat constant.

La reduccié de flux és normatiu segons l'article 14.4 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de
desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a
la proteccié del medi nocturn. S’ha de tenir en compte que a més de l'estalvi econdmic que
genera, permet també reduir el grau de contaminacio luminica.

A continuacio es detallen les obres per ambits d’actuacié indicant les caracteristiques técniques
de la soluciod.

El resultat de la substitucié de llumeneres per I'equivalent en tecnologia LED objecte del present
estudi es mostra en les taules seglients. Es classifiquen per ambits d’actuacié.
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Part de les lluminaries existents estan montades sobre bragos inclinats i que per tant augmenten
la seva instrusi6. Es proposa afegir una accessori per corregir aquesta inclinacio, sempre que la
llumenera no permeti aquest ajust o canviar el brag.

1.5.3 Compliment normatiu

Segons el mapa de la proteccié envers la contaminacié lluminosa a Catalunya del Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de 2018, el Mapa estableix la zona
de proteccié envers la contaminacio lluminosa com a E3 (arees incloses en ambits territorials
que admeten una brillantor mitjana).

5 77 i e o

Segons el Decret 190/2015, de 25 d'agost, defineix les lampades a emprar, en funcié de I'horari
d’us i de la zona de proteccio envers la contaminacio luminica en qué estan ubicades:

Zona de proteccid |Horari de vespre | Horari de nit

El Tipus 1 Tipus I
E2 Tipus III Tipus II
E3i E4 Tipus III Tipus III

Tipus |. Lampades que tinguin menys del 2 % de radiancia per sota dels 440 nm, dins del rang
de longituds d’ona comprés entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de I'1%
per sota dels 500 nm i longitud d’ona predominant per sobre dels 585 nm.

Tipus Il. Lampades que tinguin menys del 5 % de radiancia per sota dels 440 nm, dins del rang
de longituds d’ona compreés entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de I'15%
per sota dels 500 nm.

Tipus lll. Lampades que tinguin menys del 15% de radiancia per sota dels 440 nm, dins del rang
de longituds d’ona comprés entre 280 i 780 nm.
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Les lampades han de complir amb el percentatge de radiacions electromagnetiques establerts
anteriorment. En el cas de no poder justificar documentalment aquest percentatge, s’accepten
les lampades que emeten llum de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K com a tipus 1, i
com a tipus lll les lampades amb temperatura de color superior a 3.000 K i igual o inferior a
4.200 K.

Totes les lampades que s’instal‘lin a I'enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiéncia
energética A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les directives de la Unid
Europea, amb I'excepcié de les lampades instal-lades en enllumenats de seguretat, senyals i
anuncis lluminosos i en I'enllumenat nadalenc.

En el nostre cas han de ser del tipus Il

A més, el DECRET 190/2015, de 25 d'agost, defineix els nivells maxims d’il-luminacio intrusa, en
funcio de I'horari d’Us i de la zona de proteccid envers la contaminacié luminica sobre la qual té
incidéncia la instal-lacié d’il-luminacié, son els seglents:

Il-luminacio intrusa (lux)

Zona de proteccio Horari de vespre |Horari de nit

El 2 1
E2 3 2
E3 10 5
E4 25 10

El mateix DECRET 190/2015, de 25 d'agost redueix els percentatges maxims de flux llumindés
de I'’hemisferi superior instal-lat (FHSinst) d’'un llum, en funcié de I'horari i de la zona de proteccio
envers la contaminacié luminica en qué esta ubicat, aquests son els seglents:

Zona de proteccio FHS; ot (%0)

Horari de vespre |Horari de nit

El 1 1
E2 ] 1
E3 10 5
E4 15 10
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Tant el FHS com el rendiment son factors que influeixen directament en [I'eficiéncia global del
sistema, donat que un major factor d’utilitzacié permet portar la llum només alla on fa falta, pel
que és possible emprar lampades de menor poténcia per obtenir el mateix servei. Es per aixo
que sempre que sigui possible no ens limitarem a complir la normativa, si no que cercarem els
valors maxims que técnicament es puguin aconseguir.

Actualment trobem alguns valors de FHS de 45,92 %.

1.5.4 Analisi energétic

L’analisi energétic es centra en dos grans blocs, en I'estudi dels consums i en I'estudi de les
emissions de GEH.

Si es calculen els nous consums tenint en compte els canvis projectats, resulta la seglent
comparativa. Com es pot apreciar es redueix de forma significativa I'energia consumida.
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Novembre de 2018

Es produeix una reduccié del consum energétic anual de 73953,4 kW/h que representa una

reduccio d’'un 61%.

140000,0 A
120000,0 A
100000,0 A
80000,0 A
60000,0 A
40000,0 A
20000,0 -

Consum energétic anual (kW/h)

131232003
1L 100U,

47426,6

0,0

Aquest estalvi energétic repercutiria directament en un estalvi en el cost econdmic del municipi.

De la mateixa manera es pot apreciar com es redueix de manera significativa les emissions de

CO2 anuals:
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Es produeix una reduccié d’emissions de CO2 anuals de 38529,7 kg que representa una
reduccio d’un 61%

* A la ‘Guia de indicadores de productividad PO FEDER Catalufia 2014-2020. Prioridades de
inversion: 1.1; 1.2; 2.1; 2.3; 3.4; 4.1; 4.3; 4.5; 6.3 y 6.4 (Version 1, julio 2018)’, a la fitxa amb el
codi CO34, ‘Reducciéon anual estimada de gases efecto invernadero (GEI), especifica en les
observacions: ‘Para realizar el calculo de la reduccion anual estimada de GEI, el factor de
conversién de energia no renovable a emisiones de CO2 a aplicar es de 0,521kgCO2/kWhde
energia final’.

Emissions CO2/any (kg)

pd " 632390

70000,0 -
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o 24709,3
40000,0 /// ) !
30000,0 ¥~ -

e
20000,0 ~_~
10000,0 +~

0,0 : .

1.5.5 Conclusido

La justificacié de la inversid no és Unicament econdmica siné que es redueixen els costos
d’explotacié anuals de I'enllumenat, s’eviten incidéncies nocives de I'enllumenat sobre el Medi
Ambient (estalvi energétic i disminucio de les emissions de GEH) i es milloren les prestacions i la
qualitat de servei (es limita la contaminacié luminica, es redueix la llum intrusa, nivells
d’iluminacié, qualitat instal-lacions, uniformitat, imatge i ambient urba...).
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1.6 PRESSUPOST

1.6.1 PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL

Capitol 1. - Subministrament de llumeneres ........cccccccvvvvvvvvvveveeennnn. 109.710,00 €
Capitol 2. - Desmuntatge, col-locacio, gestié de residus i seguretat

FSAIUL .o 64.506,32 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL....c.ccocovevevernnene 174.216,32 €

1.6.2 PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL.......ccovevirevireeen. 174.216,32 €
Despeses Generals (13% . 174.216,32 €) .....vvvvieveeeeiiiiiiieieeeee e, 22.648,12 €
Benefici Industrial (6% s. 174.216,32€) ...coooiiiiiieiieeee e 10.452,98 €
TO T AL e e e e e e e 207.317,42 €
21% IVA (21% S. 207.317,42 €)eeeeeeeeeeeeeeeee e 43.536,66 €
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA.................. 250.854,08 €

Vilafranca del Penedés, novembre de 2018

VELENTI BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial

Firmado digitalmente por VALENTI BIOSCA
SAUMELL / num:15378

VALENTI BIOSCA tembre e reconocimiento on): =,

st=Catalunya, o=Col-legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya / COEIC /0016,

SA U M E L L / ou=Col-legiat, title=Enginyer Industrial,
sn=BIOSCA SAUMELL, givenName=VALENTI,
serialNumber=38144755Z, cn=VALENTI

num: 1 5 3 78 BIOSCA SAUMELL / num:15378,
email=info@vbsenginyeria.com
Fecha: 2018.12.04 13:47:38 +01'00"
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2. ANNEXOS
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2.1. - Annex caracteristiques técniques de les [luminaries.
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Tipus de llumenera

Enllumenat public dptica LED

Garantia minima

10 anys

Carcassa

Injeccié d’alumini a alta pressié LM6 (EN AC-44100
AISI12) amb baix contingut de coure (<0,1%)

Tancament grup luminic/Lent

Vidre pla temperat transparent o PMMA
(Polimetilmetacrilato).

Fixacié de la llumenera

Lateral, vertical, forquilla orientable, suports fixes segons
necessitats

Juntes Insertades en canal perimetral dins del propi cos de la
llumenera
Obertura Obertura facil pel manteniment

Disseny llumenera per reposicio

Ha de permetre la reposicio del sistema optic, del LED i
del driver de forma independent sense haver de
substituir la llumenera

Eficacia del conjunt

= 90 Im/W a 3000K

Poténcia maxima llumenera

Descrit en cada punt del capitol corresponent

Grau estanquitat llumenera

IP 65 o superior (en instal-lacions interiors IP 44)

Grau estanquitat equip electronic

IP 65 o superior (en instal-lacions interiors IP 44)

Grau resisténcia a 'impacte

IKO9 o superior (en instal-lacions interiors IK 06)

Factor de poténcia

> 0,9 (cos @). Inclus en reduccio de flux del 50%

index de reproduccié cromatica CRI

270

Temperatura de color

Cada llumenera ha d’estar disponible en les temperatures
seglients: Ambre, 3000°K i 4000°K

Regulacié del driver

Regulacié autdbnoma, programable a 5 passos. Protocol 1-
10V o DALI

Proteccié contra sobretensions

Per sobretensions transitories de 10 kV i 15 kA amb
avisador luminic

Distribucié luminica

Disposar de diferents optiques (minim 5 optiques a escollir
per tots els models, excepte els projector que es
requerira un minim de 3 Optiques). En el cas del COB es
requerira disposar de tres Optiques per a tots els models
excepte els projectors que se’n requerira dos optiques)

Vida util segons fabricant

100.000 hores per un L70B10 a 25°C

Flux d’Hemisferi Superior (FSH)

FSH<1%

Membrana de compensacio

Sistema de ventilacié per compensar el canvi de pressio
entre I'exterior i l'interior de la llumenera

Qualitat

Disposar de la ISO 9001 i 14001, per a les fases de
DISSENY, PRODUCCIO, COMERCIALITZACIO i SERVEI
POSTVENDA de llumeneres.

Complir amb els Requeriments Técnics exigibles per les llumeneres amb tecnologia LED
d’enllumenat exterior de I'DAE en la seva ultima versio.
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2.2. - Annex d’ estudi de seguretat i salut.

Carrer d’Hermenegild Clascar,1-3- 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES- tel 93890000-fax 938906989
ccapenedes@ccapenedes.cat - www.ccapenedes.cat NIF: P-5800013-D




Projecte de substitucié de lluminaries de la xarxa Municipi de Torrelavit (Alt Penedeés)
d’enllumenat public Novembre de 2018

CONSELL COMARCAL
ALT PENEDES

INDEX
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MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO
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1 DADESDE L'OBRA
1.1 TIPUS D'OBRA
1.2 EMPLACAMENT
1.3 PROMOTOR
1.4 REDACTOR DEL PROJECTE

1.5 REDACTOR DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1.1 TIPUS D’OBRA

Projecte de substitucié de lluminaries de la xarxa d’enllumenat public del municipi de
Torrelavit (Alt Penedés).

1.2 EMPLACAMENT
Onze ambits d’actuacio:

Ambits 1 a 5: Torrelavit (Nord)
Ambits 61 7: Torrelavit (Sud)

Ambit 8: Barri Bell Penedés i la Casanova
Ambit 9: Carrer de cal Besso

Ambit 10: Barri la Masia

Ambit 11: Poligon Industrial Torrelavit

TM TORRELAVIT (Alt Penedes)
1.3 PROMOTOR
Consell Comarcal de I'Alt Penedés
1.4 REDACTOR DEL PROJECTE
VALENTI BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial.
1.5 REDACTOR DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

VALENTI BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial.
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2 DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

2.1 DESCRIPCIO DELS TERRENYS

2.2 INSTAL-LACIONS DE SERVEIS PUBLICS

2.1 DESCRIPCIO DELS TERRENYS

El present projecte preveu la substitucid de les lluminaries en la instal-lacié d’enllumenat
public de Torrelavit, els barris de la masia i el carrer de cal Besso, i poligon industrial de
Torrelavit, situats al terme municipal de Torrelavit.

Els carrer es troben totalment urbanitzats.

2.2 INSTAL-LACIONS DE SERVEIS PUBLICS

El TM de Torrelavit, en el seus nuclis, disposa de les instal-lacions considerades basiques,
com ara clavegueram, xarxa de distribucié d’aigua potable, energia eléctrica, telefonia i
enllumenat public.

L’'actual xarxa d’enllumenat discorre generalment de forma soterrada, amb les llumeneres
sobre columnes o baculs. En alguns indrets, ho fa de forma aéria entre pals de formigé o de
fusta, o superficialment per les faganes dels edificis, amb les llumeneres sobre bracgos.
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3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES
DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.1

INTRODUCCIO

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

IDENTIFICACIO DELS RISCOS

MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

PRIMERS AUXILIS

NORMATIVA APLICABLE

INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucio d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi
com informacio util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a lI'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de linici de I'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la
Direcci6 Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de
sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda I'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies per
al seguiment del Pla. Qualsevol anotacio feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se
en coneixement de la Inspeccid de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Carrer d’Hermenegild Clascar,1-3- 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES- tel 93890000-fax 938906989

ccapenedes@ccapenedes.cat - www.ccapenedes.cat NIF: P-5800013-D




Projecte de substitucié de lluminaries de la xarxa Municipi de Torrelavit (Alt Penedeés)
d’enllumenat public Novembre de 2018

CONSELL COMARCAL
ALT PENEDES

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sots-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de
la Direccidé Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecci6
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).
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3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accio
preventiva recollits en l'art. 15€ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley
31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucié de I'obra i en particular en les seglents

activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagament o
circulacio.

c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de I'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacid i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

f)  Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucid de I'obra del periode de temps efectiu que

s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball.

La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que
es realitzi a I'obra o a prop de I'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15& de la Llei 31/95 soén els
seglents:

1

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid,

d'acord amb els seguents principis generals:

a) Evitar riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a l'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio
dels llocs de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccio,
per tal de reduir el treball monodton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la
salut.

e) Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

f) Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
l'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i especific.
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4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que nomeés podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir
com a ambit de cobertura la previsid de riscos derivats del treball, I'empresa
respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos
i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la
prestacié del seu treball personal.
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3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra
establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuacié els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execuciéo de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio
veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacidé, manteniment...).

3.3.1  MITJANS | MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)
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ENDERROCS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Fallida de I'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulacié de runes

INSTAL-LACIONS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum,
gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobreesforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex Il del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars caracteristiques de [I'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa
especifica obligui a la delimitacié de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio
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6 Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments
de terres subterranis

7 Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9 Treballs que impliquin I'is d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A

mes,

s'hauran de mantenir en bon estat de conservacid els medis auxiliars, la

maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparacio, manteniment...).

3.4.1

3.4.2

MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les
diferents feines i circulacions dins I'obra

Senyalitzacio de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a
I'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria
Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions
aillants

Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periddiques, control de la carrega maxima, delimitacié del radi d'accié,
frenada, blocatge, etc.

Revisio periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat
Comprovacié de solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio
de rases

Utilitzacio de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de protecci6 en llocs amb perill de caiguda.
Col-locaci6 de xarxat en forats horitzontals

Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccidé de
particules

Utilitzacio de calgat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de
seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria
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Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos

Utilitzacio de davantals

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill
d'intoxicacié per més d'un operari. Utilitzacié d'equips de subministrament
d'aire

MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

Tancament, senyalitzacié i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament
envaeixi la calgada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants.
El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.
Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en
relacié amb els vials exteriors

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

Comprovacié de solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa

vigent.

S'informara a l'inici de l'obra, de la situacio dels diferents centres médics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies,
ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.
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NORMATIVA APLICABLE

(En negreta les que afecten directament a la construccid)
Data d'actualitzacio: marg de 2011

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construccion temporales o moéviles

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencién de riesgos laborales

Ley 54/2003 de 12 de diciembre (BOE: 13/12/2003)
Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales

Orden TIN/1071/2010 “sobre els requisits i dades que han de reunir les
comunicacions d’apertura o de represa d’activitats als centres de treball”

RD 2001/1983 de 3 d’agost de 1983
Regulacién de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido
durante el trabajo

RD 108/1991, d’1 de febrer (BOE 06/02/1991)

Prevencién y reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida por el
amianto

Modifica els articles 2, 3, 13 de 31 doctubre de 1984 pel que s’aprova el
“Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto” i I'article 2 de la “Orden de 7 de
enero de 1987” pel que s’estableixen normes complementaries a dit reglament

RD 337/2010, pel qual es modifiquen el RD 39/1997 Reglament dels Serveis de
Prevencid, el RD 1109/2007 de sots-contractacié al sector de la construccio i el RD
1627/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccid.

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencién

Modificacions RD 780/1998 de 30 d’abril (BOE: 01/05/98)
Modificacions RD 337/2010 (BOE: 19/03/2010)

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitol 1 excloeix les obres de construccio perd el RD 1627/1997 I'esmenta en
guant a escales de ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971)

Carrer d’Hermenegild Clascar,1-3- 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES- tel 93890000-fax 938906989

ccapenedes@ccapenedes.cat - www.ccapenedes.cat NIF: P-5800013-D




Projecte de substitucié de lluminaries de la xarxa Municipi de Torrelavit (Alt Penedeés)
d’enllumenat public Novembre de 2018

CONSELL COMARCAL
ALT PENEDES

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de
cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualizaciéon

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a
agentes bioldgicos durante el trabajo

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a
agentes cancerigenos durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores
de los equipos de trabajo
Transposicio de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacio dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (O. 09/03/1971)

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccién
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusio d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d'edificacio i obres publiques

- RD 988/1998 (BOE: 03/06/98)
Instruccion técnica complementaria MIE-APQ-006
Almacenamiento de liquidos corrosivos

- RD 216/1999 (BOE 24/02/1999)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las
empresas de trabajo temporal

- RD 374/2001 (BOE 01/05/2001)
Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes quimicos durante el trabajo

- RD 614/2001 de 8 de junio (BOE: 21/06/01)
Proteccion contra riesgo eléctrico

- RD 212/2002 (BOE 01/03/2002)
Emisiones sonoras en el entorno debido a determinadas maquinas de uso al aire
libre

Carrer d’Hermenegild Clascar,1-3- 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES- tel 93890000-fax 938906989
ccapenedes@ccapenedes.cat - www.ccapenedes.cat NIF: P-5800013-D




Projecte de substitucié de lluminaries de la xarxa Municipi de Torrelavit (Alt Penedeés)
d’enllumenat public Novembre de 2018

CONSELL COMARCAL
ALT PENEDES

- RD 836/2003 (BOE: 17/07/03) vigent a partir del 17 d’octubre de 2003
Instruccion técnica complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion referente a gruas-torre desmontables para obras
Derogat I'O. de 28 de junio de 1998 (BOE: 07/07/88) i la modificacié O. de 16 de abril
de 1990 (BOE: 24/04/90)

- RD 171/2004 (BOE 31/01/2004)
Se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

- RD 2177/2004 de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004)
Por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

- RD 1311/2005 de 4 de novembre (BOE 05/11/2005)
Sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

- RD 396/2006 de 31 de marg (BOE 11/04/2006)
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

- RD 604/2006 de 19 de maig (BOE 29/05/2006)
Modificacion del reglamento de los servicios de prevencion y las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion

- 0O.de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O.de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
Derogat capitol 11l pel RD 2177/2004

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos | y Il (BOE:
05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y ceramica
Correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70

- O.de 9de marzo de 1971 (BOE: 16i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcci6 d'errades: BOE: 06/04/71
Modificacio: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- O.de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificacio: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
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O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo
de amianto

O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de
poblado

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacion

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
Elevacion y Manutencién referente a gruas-torre desmontables para obras
Modificacio: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)
S’aprova el model del llibre d’incidéncies en obres de construccio

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos
medios de proteccion personal de trabajadores

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificacio: BOE: 24/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad
Modificacio: BOE: 25/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecanicos
Modificacié: BOE: 27/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras
Modificacié: BOE: 28/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificacio: BOE: 29/10/75
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R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias: filtros mecanicos
Modificacio: BOE: 30/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificacié: BOE: 31/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccién
personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco
Modificacié: BOE: 01/11/75

- R.de 11 de abril de 2006 (BOE: 19/04/2006): Regulacion del libro de visitas

Prescripcions de seguretat a la industria de I'edificacié. Conveni OIT de 23 de
juny de 1937: ratificat el 12 de juny de 1958

OM de 26 d’agost de 1940 (BOE: 29/08/40)
[I-luminacio als centres de treball

D. 2414/1961 de 30 de novembre de 1961 (BOE: 7/12/1961)
Reglament d’activitats molestes, insalubres i perilloses

OM de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/1987)
Establiment de models de notificacié d’accidents de treballs

R. de 4 de novembre de 1988 (DOGC: 30/11/1988)
Certificat sobre el compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléctriques

0. de 22 d’abril de 1997 (BOE: 24/04/1997)
Funcionament de les mutues d’accidents de treball i malalties professionals de la
seguretat social i desenvolupament d’activitats de prevencié de riscos laborals

D. 399 de 5 d’octubre (DOGC: 07/10/2004)

Es crea el registre de delegats i delegades de prevencio i el registre de comités de
seguretat i salut, i es regula el dipdsit de les comunicacions de designacié de
delegats i delegades de prevencio i de constitucio de comités de seguretat i salut

Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

NORMATIVA D’AMBIT GENERAL

Incendis

RD 314/2006, de 17 de mar¢ pel que s’aprova el Codi Técnic de I'edificacié
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Part. 1 Capitol IlI. Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi (Sl)
Exigéncies basiques de seguretat d’us (SU)
Part. 2 Document Basic Sl: seguretat en cas d’incendi
Document Basic SU: seguretat d’'us

Instal-lacions eléctriques

REGLAMENT DE LINIES AERIES D'ALTA TENSIO. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre
B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Mar¢ de 1.969.

REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A BAIXA TENSIO.
RD 842/2002 (BOE 18 de setembre de 2002).

INSTRUCCIONS TECNIQUES COMPLEMENTARIES.

Maquinaria

REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIO. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre
de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Marg de 1.972.

REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIO | MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D.
2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.

REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977
B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Mar¢ de  1.981 i 16 de Novembre
de 1.981.

REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MAQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig
B.0O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.

I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECANICS. O. 19 de Desembre de 1.985.
B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correccié B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988.
Actualitzacio: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.

I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de
1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificacié O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de
1.990.

I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIO. 0.26 de Maig de 1.989
B.O.E. 9 de Juny de 1.989.

I.T.C-MIE-MSG1: MAQUINES, ELEMENTS DE MAQUINES O SISTEMES DE PROTECCIO
FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecci6 individual (EPI)

COMERCIALITZACIO | LLIURE CIRCULACIO INTRACOMUNITARIA DELS EQUIPS DE
PROTECCIO INDIVIDUAL. R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de
Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y
per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Mar¢ de 1995.
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DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIO
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de
maig de 1997

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificacio: BOE: 24/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacio: BOE: 25/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos
Modificacié: BOE: 27/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacié: BOE: 28/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de
vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificacié: BOE: 29/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de
vias respiratorias: filtros mecanicos
Modificacio: BOE: 30/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificacié: BOE: 31/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de

vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco
Modificacié: BOE: 01/11/75

Senyalitzacions

DISPOSICIONS MINIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT
AL TREBALL. R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997

SENALIZACION DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3
-IC

Varis
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QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.

CONVENIS COL-LECTIUS.

Relacio de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.

Utilitzaci6 d'Equips de Proteccio Individual

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. n° 140 de 12/06/1997

PROTECCIO DEL CAP

Casc de seguretat.
U.N.E.-E.N. 397: 1995

EQUIPS DE PROTECCIO DELS ULLS

Protecci6 individual dels ulls: Requisits.
U.N.E.-E.N. 166: 1996

Protecci6 individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tecniques relacionades.
U.N.E.-E.N. 169: 1993

Proteccié individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
U.N.E.-E.N. 170: 1993

Protecci6 individual dels ulls: Filtres per infrarojos.
U.N.E.-E.N. 170: 1993

PROTECCIO DE LES OIDES

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.
U.N.E.-E.N. 352-1: 1994

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la seleccid, us,precaucions de treball i

manteniment.
U.N.E.-E.N. 458: 1994
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PROTECCIO DE PEUS i CAMES

Requisits y métodes d'assaig per el calcat de seguretat, calgat de proteccio i calgat de treball
d'Us professional
U.N.E.-E.N. 344: 1993

Especificacions pel calcat de seguretat d'us professional.
U.N.E.-E.N. 345: 1993

Especificacions pel calgat de proteccio d'us professional.
U.N.E.-E.N. 346: 1993

Especificacions pel calgat de treball d'Us professional.
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIO CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i
CINTURONS

Equips de proteccio individual contra caiguda d'altures. Dispositiu de descens.
U.N.E.-E.N. 341: 1993

Equips de proteccio individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants
amb linia d'ancoratge rigida.
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants
amb linia d'ancoratge flexible.
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Elements de subjeccié
U.N.E.-E.N. 354: 1993

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Absorbidors de energia.
U.N.E.-E.N. 355: 1993

Equips de proteccio individual per sostenir en posicio de treball i prevencio de caigudes d'algada.
Sistemes de subjeccid.
U.N.E.-E.N. 358: 1993

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Dispositiu anticaigudes retractils.
U.N.E.-E.N. 360: 1993

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Arnesos anticaigudes.
U.N.E.-E.N. 361: 1993

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Connectors.
U.N.E.-E.N. 362: 1993

Equips de proteccié individual contra caigudes d'altura. Sistemes anticaigudes.
U.N.E.-E.N. 363: 1993
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Equips de proteccié individual contra la caiguda d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i
marcat.
U.N.E.-E.N. 365: 1993

EQUIPS DE PROTECCIO RESPIRATORIA

Equips de proteccio respiratoria. Mascares. Requisits, assaigs, marcat.
U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989

Equips de proteccié respiratoria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca estandard.
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987

Equips de proteccid respiratoria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca central.
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987

Equips de proteccioé respiratoria. Rosques per peces facials. Connexions roscades de M45 x 3.
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992

Equips de proteccidé respiratoria. Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat.
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989

Equips de proteccidé respiratoria. Filtres contra particules. Requisits, assaigs, marcat.
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143:1990

Equips de proteccid respiratoria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat.
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141:1990

Equips de proteccié respiratdria amb manega d'aire fresc previstos de mascara, mascarilla o
conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat.
U.N.E.-E.N. 138:1995

Equips de proteccio respiratoria amb linia d'aire comprimit per utilitzar-se amb mascara,
mascarilla, o adaptador facial tipus broquet. Requisits, assaigs, marcat.
U.N.E.-E.N. 139:1995

Equips de proteccidé respiratdria. Semimascares filtrants de proteccio contra particules. Requisits,
assaigs, marcat.
U.N.E.-E.N. 149:1992

Equips de proteccié respiratoria. Mascarilles autofiltrants amb valvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las particules. Requisits, assaigs, marcat.
U.N.E.-E.N. 405:1993
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PROTECCIO DE LES MANS

Guants de proteccio contra els productes quimics i els microorganismes. Part1: Terminologia i
requisits de prestacions.
U.N.E.-E.N. 374-1:1995

Guants de proteccié contra els productes quimics i els microorganismes. Part2: Determinacié de
la resisténcia a la penetracio.
U.N.E.-E.N. 374-2:1995

Guants de proteccié contra els productes quimics i els microorganismes. Part3: Determinacié de
la resisténcia a la permeabilitat dels productes quimics.
U.N.E.-E.N. 374-3:1995

Guants de proteccié contra riscos mecanics.
U.N.E.-E.N. 388:1995

Guants de protecci6 contra riscos térmics (calor i/o foc).
U.N.E.-E.N. 407:1995

Requisits generals pels guants.
U.N.E.-E.N. 420:1995

Guants de proteccié contra les radiacions ionitzants i la contaminacio radioactiva.
U.N.E.-E.N. 421:1995

Guants i manoples de material aillant per treballs eléctrics.
U.N.E.-E.N. 60903:1995

VESTUARI DE PROTECCIO

Robes de proteccié. Requisits generals.
U.N.E.-E.N. 340:1994

Robes de proteccié. Métodes d'assaig: determinacio del comportament dels materials a l'impacte
de petites particules de metall fos.

U.N.E.-E.N. 348:1994

E.N. 348: 1992

Robes de proteccid. Proteccié contra productes quimics liquids. Requisits de prestacions de les
robes que ofereixin una proteccié quimica a certes parts del cos.
U.N.E.-E.N. 467:1995

Robes de proteccié utilitzades durant la soldadura i les técniques connexes. Part1: requisits
generals.
U.N.E.-E.N. 470-1:1995
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Especificacions de robes de proteccid contra riscos de quedar atrapat per peces de maquines en
moviment.

U.N.E.-E.N. 510:1994

Roba de proteccid. Proteccié contra la calor i les flames. Métode d'assaig per a la propagacio

limitada de la flama.
U.N.E.-E.N. 532:1996

Vilafranca del Penedés, novembre 2018

VALENTI BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial
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PROJECTE PER A LA SUBSTITUCIO
DE LLUMINARIES DE LA XARXA
D'ENLLUMENAT PUBLIC DEL
MUNICIPI DE TORRELAVIT
(ALT PENEDES)

Planol

SITUACIO

Nimero Escala 1/250.000 @

Novembre 2018

Redactor del projecte

Valenti Biosca Saumell, (Enginyer Industrial)
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1 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
1.1 OBJECTE DEL PLEC

El present document es refereix a les condicions que han de complir les unitats d'obres i els seus
materials, integrants en I'execucié de les obres per a la substitucié de lluminaries en el terme
municipal.

Les condicions aqui establertes s'exigeixen per a proporcionar les garanties suficients de bon
funcionament de tots els elements integrants en les instal-lacions d'Enllumenat Public, assignant
aixi mateix, les normes de seguretat i duracio, dels components dels projectes, admetent pels
esmentats elements, I's considerat normal en aquest tipus d'instal-lacions.

També s'indiquen en el present plec, els assaigs, que en la recepcio dels aparells i dispositius
auxiliars dels mateixos, podran ser efectuats per la Direccié Facultativa de I'obra, aixi com la
forma i entitat que hagi d'efectuar aquests.

Tots els elements, aparells, components, aparellatge, etc., hauran de ser acompanyats, dels
corresponents certificats, redactats pel fabricant, subministrador o contractista dels mateixos, i
en els quals s'indicara la marca del fabricant, les caracteristiques técniques, aixi com les
dimensions geométriques, proves a les que han estat sotmesos i que es consideren com
representatius dels mateixos.

Es presentaran, tanmateix, els certificats estesos per Laboratoris oficials i els de Normalitzacio
que siguin exigibles oficialment.

Totes les proves que hagin de realitzar-se dels materials segons el parer de la Direcci6
Facultativa, les realitzara el Laboratori indicat per aquest Excm. Ajuntament, el qual redactara els
corresponents informes técnics dels mateixos.

Les despeses de tota indole originades per la realitzacié dels assaigs seran a carrec del
contractista.

1.2 REGLAMENTS | NORMES

Els reglaments i normes que es prendran en consideracido per a la redaccié6 de projectes,
realitzacié de les obres i assaigs dels elements integrants de les instal-lacions d'enllumenat
public, seran els seglents:

- Llei 6/2001 de 31 de maig d’Ordenacio Ambiental de I'Enllumenat per la Proteccio del Medi
Nocturn, DOGC, nim.3407 de 12/6/2001

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié (Decret 842/2002 del 2 d'agost, BOE
nam. 224 de

- 18/09/2002) i Instruccions Teécniques Complementaries (ITC).

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiencia
Energética en Instal-lacions d’Enllumenat Exterior

- Decret 351/1987 de 23 de novembre, DOGC num. 932.
- Ordre 14 de maig 1987, DOGC num. 851.
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- Normativa sobre Prevencid de Riscs Laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de novembre.

- Normes UNE que siguin d’aplicacio.
- Qualsevol altra legislacio que sigui d’obligat compliment

1.3 DESCRIPCIO DELS CAPITOLS D'OBRA

Les obres objecte del present Plec de Condicions es diferenciaran en tres CAPITOLS
independents que es descriuen a continuacio:

CAPITOL 1.- Subministrament de lluminaries Decoratives, Vials, Projectors, Focus i
Classiques.

CAPITOL 2.- Desmuntatge i muntatge de lluminaries

CAPITOL 1.- Subministrament de lluminaries Decoratives, Vials, Projectors, Focus i Classigues.

Compren Unicament el subministrament complet de lluminaries amb la seva carcassa, els seus
equips electrics i electronics necessaris, incloent lampades, drivers, i la resta d'accessoris que
siguin necessaris per la seva perfecta instal-lacié i funcionament.

CAPITOL 2.- Desmuntatge i muntatge de lluminaries

Comprén totes aquelles actuacions necessaries per al desmuntatge de les lluminaries a
substituir, la carrega i transport a I'abocador, magatzem o lloc de nova col-locacio.

Compren totes aquelles actuacions necessaries per al muntatge de les lluminaries.

Un cop s’hagin instal-lat tots els elements de que consta aquest plec es faran tot un conjunt de
proves que es jutgen necessaries per a la comprovacié de les instal-lacions en el seu aspecte
fotometric, eléctric, mecanic, quimic, per assegurar la posada a punt del sistema d’enllumenat.

1.4 DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicacio en tot el que especifica
als seguents:

- Plec de Condicions Generals.

- Plec de Condicions particulars i econdomiques que s'estableixin per a la contractacié de
cada partida.

El Contractista esta obligat a complir quantes lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin les
relacions laborals, en vigor, o que d'ara endavant es dictin.
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1.5 AUTORITAT DEL TECNIC DIRECTOR DE L'OBRA, | INSPECCIO FACULTATIVA

S’executara l'obra sota la direccié d'un tecnic facultatiu, amb capacitat legal respecte d'aixo, la
lliure designaci6 de la qual es comunicara per escrit abans d'iniciar-la.

Correspon la inspeccié general de I'obra a I'Excm. Sr. Alcalde, als Regidors en els que delegui i
al Secretari o funcionaris que aquest designi; i la facultativa al tecnic amb titulacié professional
adequada i suficient que en qualsevol moment determini la Corporacio.

La inspecci6 general de l'obra tindra lliure accés a la mateixa en tot moment, per a les
comprovacions que estimi en cada cas, i tanmateix podra demanar la presentacio de documents
justificatius del compliment de les obligacions contractuals i factures de subministrament de
materials arreplegats en l'obra o incorporats a la seva execucio, a l'efecte de verificar les seves
qualitats i caracteristiques.

La inspecci6 facultativa, a més de les comeses atribuides a la inspeccid general, tindra
especialment els seguents:

- Facilitar a la Direccié Facultativa i al personal de I'adjudicatari la interpretacioé del projecte
d'obra i la seva execucio.

- Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del contracte,
desenvolupament del mateix d'acord amb el projecte, sistema general de treball, etapes o
terminis del programa d'execucié personal empleat i competéncia tecnica i practica del
mateix, segons procedeixi i rebutjar el que no respongui a la capacitat del seu ofici.

- Comprovar el material arreplegat, les seves caracteristiques i estat i la seva adequacio al
curs de les obres, determinar les analisis d'aquell que s’estimi procedent i rebutjar els
materials inadequats o imperfectes.

- Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensié o ajornament parcial de
I'obra per termini no superior a vuit dies o proposar major termini quan s'aconselli per
circumstancies de seguretat, defensa del patrimoni arqueologic o jardiner de la Ciutat,
naturalesa diferent a la que prevegem de les unitats d'obres a realitzar o circumstancies
meteorologiques.

- Disposar senyalitzacio d'obres en execucid, sense perjudici de la responsabilitat del
contractista al respecte.

- Proposar les modificacions que vinguin aconsellades sobre el projecte, durant la seva
execucio, per l'estat, naturalesa o accident del terreny o de l'obra, per raons técniques o
per la dels materials disponibles.

- Autoritzar la utilitzacié, materials, ma d'obra especials que facilitin les tasques, sense
minvar la seva perfeccio.

- Verificar la fabricacio del material a emprar en I'obra, prévia comunicacio del nom i senyes
del fabricant a qui I'hagi encomanat, si €s procedent, I'adjudicatari.

- Establir els terminis parcials d'execucié de l'obra, quan no vinguin determinats en el
projecte, oferta del contractista o acord d'adjudicacio.

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat en cas d'urgéncia o gravetat, la
direccié immediata de determinades operacions o treballs en curs, per aix0 el Contractista
haura de posar a la seva disposicio el personal i material de I'obra.

- Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa els documents del
Contracte.
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- Participar en les recepcions, redactar la liquidacié de I'obra, conforme a les normes legals
establertes.

- El Contractista esta obligat a prestar la seva col-laboracié a la inspeccid facultativa pel
normal compliment de les funcions que se I'hi ha encomanat.

1.6 SUBCONTRACTES

Sense necessitat d'especificacid venen compreses en el contracte les prestacions auxiliars
necessaries per a la realitzacio i determinacio de I'obra de conformitat al projecte.

La utilitzacio pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica conformitat
amb ella ni subroga a aquest, enfront de la Corporacié, en els drets d'aquell, ni relleva a
'esmentat contractista de les seves obligacions i responsabilitats.

L'adjudicatari realitzara les prestacions amb el personal necessari pel desenvolupament del
programa i terminis de l'obra, per mitja de les relacions de treball o vincle professional establerts
per la legislacié vigent, que s'entendran concertades entre aquell i aquest amb indemnitat de
I'Ajuntament.

Les disposicions sobre remuneracio i la resta de condicions de treball, seguretat i higiene i
previsio laboral afecten inexcusablement el contractista i el seu incompliment, a banda de la
jurisdiccié a qui correspongui el seu compliment implica el d'aquest contracte.

La subcontractacié d'una part o la totalitat de I'obra, no podra realitzar-se sense la revisio
adequada i I'autoritzacié d'aquesta per part de la inspeccié6 facultativa.

1.7 PERSONAL DE CONTRACTISTA

El Contractista estara obligat a dedicar a les obres el personal técnic amb que es va
comprometre en el moment de la licitacio.

La Inspeccio Facultativa podra prohibir la permanéncia en les obres, de personal de Contractista,
per motius de falta d'obediéncia i respecte, o0 per una altra causa d'actes que comprometin la
marxa dels treballs.

El Contractista, podra recorrer davant d'aquest Excm. Ajuntament, si entén que no hi ha motiu
fundat per a I'esmentada prohibicié.

1.8 PROGRAMA DE TREBALL

En les obres que a criteri de la Inspeccié Facultativa el requereixi i abans del comengcament
d'aquests, el Contractista sotmetra a l'aprovacio de la mateixa, un programa de treball amb
especificacio dels terminis parcials i dates de terminaci6 de les distintes unitats d'obra.

Aquest pla una vegada aprovat s'incorporara a aquest Plec i adquirira, per tant, caracter
contractual.

El Contractista presentara tanmateix, una relaci6 completa dels serveis i equips que es
compromet a realitzar en cada una de les etapes del Pla.

Carrer d’Hermenegild Clascar,1-3- 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES- tel 93890000 -fax 938906989
ccapenedes@ccapenedes.cat - www.ccapenedes.cat NIF: P-5800013-D




Projecte de substitucié de lluminaries de la xarxa Municipi de Torrelavit (Alt Penedés)
d’enllumenat public. Novembre de 2018

CONSELL COMARCAL
ALT PENEDES

1.9 REPLANTEIG DE LES OBRES

Abans d'iniciar I'execucié de I'obra es procedira al replantejament de la mateixa en el terreny,
estenent-se acta firmada per ambdues parts, i durant l'execuci6 es realitzaran els
replantejaments parcials que interessen al Contractista o a la Inspeccié Facultativa, un i altres a
les seves costes, i amb responsabilitat Tecnica i econdmica al seu carrec, encara en el cas en
gué aquests ens ho hagi requerit.

1.10 INICIACIO | PROSSECUCIO DE LES OBRES

Després de firma per ambdues parts, el Contracte, el Contractista haura de comencar les obres
dins del termini assenyalat.

Sent el temps un dels elements del Contracte, el Contractista prosseguira I'obra amb la major
diligéncia emprant aquell mitja i métodes de realitzacié que asseguren el seu acabament no més
tard de la data establerta a I'efecte, o a la data a qué s'hagi ampliat el temps estipulat per a
'acabament, si es el cas.

1.11 LLIBRE D'OBRA

Aguest llibre sera amb pagines numerades i segellades, i romandra en I'obra mentre duri la
mateixa. En ell s'anotaran totes les variacions i modificacions que sorgeixin durant el
desenvolupament de I'obra.

Quan les modificacions o variacions es detallin en croquis o planols, aquests es dataran i
firmaran per ambdues parts a més d'indicar-se en el mateix la pagina i corresponent referéncia
del llibre d'obra.

1.12 TERMINI D’EXECUCIO

El termini d'execucid es fixara en un mes per al subministra del material i d'un mes i mig per la
col-locacio.

1.13 PLANS DE DETALLS DE LES OBRES

El Contractista presentara tots els plans o esquemes de detall que s'estimi necessari per a
I'execucio de les obres contractades.
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1.14 CONTRADICCIONS | OMISSIONS DEL PROJECTE

El que menciona el Plec de Condicions i omés en els plans o viceversa, haura de ser executat
com si estigués exposat en aquests dos documents.

En cas de contradiccio entre els Plans i el Plec de Condicions, prevaldra el que prescriu aquest
altim.

Les omissions en els Plans i Plecs de Condicions o les descripcions erronies dels detalls de
I'obra que siguin indispensables per a portar a terme I'esperit o intencié exposats en els Plans i
Plec de Condicions, i que per Us i costum hagin de ser realitzats, no sols no eximeixen el
Contractista de l'obligacid d'executar aquests detalls de I'obra omesos, o erroniament descrits,
siné que pel contrari, hauran de ser executats com si hagués estat completa i correctament
especificat en els Plans i Plec de Condicions

1.15 PERMISOS | LLICENCIES

El Contractista haura d'obtenir a les seves costes tots els permisos i llicencies necessaries per a
I'execucid de les obres, si es el cas, corrent al seu carrec la confeccié de tots els documents
(projectes, certificats), havent de gestionar amb els Serveis Técnics de ['Ajuntament, les
instancies de sol-licitud d'aprovacio i posada en marxa necessaries.

Les instal-lacions no es consideraran concloses fins que els esmentats tramits estiguin totalment
complimentats i en funcionament.

1.16 SENYALITZACIO DE LES OBRES

Totes les obres hauran d'estar perfectament delimitades, tant frontal com longitudinalment, per
mitja de tanques, o altres elements analegs de caracteristiques aprovades pels serveis tecnics
municipals, de forma que tanquin totalment la zona de treball.

Haura de protegir-se de manera indicada qualsevol obstacle en voreres o calcades, per a lliure i
segura circulacié de vehicles i vianants. Quan sigui necessari es col-locaran els discos
indicadors reglamentaris, a més del que estableix les ordenances vigents.

1.17 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’'EXECUCIO DE LES OBRES

El Contractista sera responsable durant I'execucié de les obres de tots els danys i perjudicis,
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o
privat, com a consequéncia dels actes, omissions o negligencies del personal al seu carrec o
una deficient organitzacio de les obres.

Durant el periode de garantia, sera responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de
materials o treballs incorrectes.

Els serveis publics o privats que resulten danyats hauran de ser reparats, al seu carrec, de
manera immediata, previ avis als mateixos i d'acord a les seves instruccions.
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Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu carrec,
adequadament.

Les propietats publiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu
carrec, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis causats,
en qualsevol forma acceptable.

Tanmateix, el Contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant I'execucio de les obres, havent de donar immediatament compte de les troballes a la
Direccio Facultativa de les mateixes i col-locar-los sota la seva custodia.

1.18 CONSERVACIO DE L'ENTORN URBA

El Contractista prestara especial atencio a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i
instal-lacions que necessiti realitzar per a I'execucié del contracte, sobre I'estética i I'entorn de les
zones en qué es troben les obres.

En aquest sentit tindra cura dels arbres, mobiliari urba, tanques i la resta d'elements que puguin
ser danyats durant les obres, perqué siguin degudament protegides per evitar possibles
destrosses que, de produir-se, seran restaurades a la seva costa.

1.19 NETEJA FINAL DE LES OBRES

Una vegada que les obres s'hagin acabat, totes les instal-lacions, diposits i edificis construits
amb caracter temporal pel servei de l'obra, hauran de ser desmuntats i els llocs del seu
emplacament restaurats de forma original.

Tot s'executara de forma que les zones afectades quedin completament netes i en condicions
estétiques d'acord amb el paisatge circulant.

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte, i per tant, no seran objecte
d'abonaments a banda per la seva realitzacio.

1.20 RECEPCIO DE LES OBRES

Acabades les obres i instal-lacions i com a requisit previ a la recepcié provisional de les
mateixes, es procedira a la presentacié en I'Ajuntament, els segiients documents:

A. Planol fi d'obra de la instal-laci6 amb les caracteristiques tecniques dels materials instal-lats
(models, poténcies, materials, homologacions etc.)

B. Documentacio relativa a la legalitzacié i contractacio de la instal-lacio:
- Certificat de garantia de la instal-lacio.

Tot aix0 sense perjudici de quants assaigs, comprovacions fotometriques i proves de tota indole
es consideri necessari siguin realitzades pels Laboratoris i Serveis Técnics Municipals. Les
proves assenyalades anteriorment, es realitzaran en preséncia de Techics Municipals, que
confrontaran les mateixes, comprovant la seva execucio i resultats.
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Aquestes proves hauran de donar uns resultats no inferiors als del Projecte i als preceptius en el
Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié i les Instruccions Complementaries del mateix.

Amb caracter previ a la firma de I'Acta de Recepcié Provisional, I'Ajuntament, podra requerir al
sol-licitant una liquidacio de les obres, realitzada amb els preus que figuren en el Projecte.

Esmenades totes les deficiéncies, es girara visita d'inspeccié a les instal-lacions d'Enllumenat
Public, per part dels Serveis Tecnics Municipals, als que acompanyaran representants del
Contractista, en el sector on s’han executat les instal-lacions, que subscriuran la seva
conformitat en una copia d'Acta de Recepcid Provisional de les Instal-lacions, remetent-se dit
exemplar a I'Ajuntament.

Complementariament a aquesta documentacié tecnica, el Contractista lliurara els documents
acreditatius del compliment de les disposicions previstes en la Llei 6/2001, en quant a
rendiments i FHS de les lluminaries i la marca CE i certificacié de producte en quan als suports.

1.21 TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de totes les instal-lacions d'enllumenat public sera de deu anys, durant el
qual el Contractista restara obligat a conservar la instal-laci6 en perfectes condicions de
funcionament i seguretat, reposant els materials defectuosos, deteriorats i trencats o sostrets per
tercers i dels accidents o perjudicis que puguin produir-se.

Si en el termini requerit no s6n reparades les anomalies existents, podran ser reparades per
compte d'aquest Ajuntament, descomptant el valor d'aquestes reparacions, de les retencions
assenyalades al Plec de Condicions Generals.

1.22 RECEPCIO DEFINITIVA

Transcorregut el termini de garantia i abans de procedir a la recepcié definitiva de les
instal-lacions, s'efectuara una comprovacié del correcte funcionament de tots els elements
integrants de la mateixa.

Es realitzaran els mateixos assaigs i comprovacions definides per a la Recepcio Provisional,
comprovant-se els resultats de les mateixes.

Una vegada esmenades, si és procedent, totes les deficieéncies observades, es girara una visita
d'inspeccio a les instal-lacions d'Enllumenats Public per part dels Serveis Tecnics Municipals, als
gue acompanyaran representants del Contractista, que subscriuran la seva conformitat en una
copia de I'Acta de Recepcié Definitiva de les instal-lacions, remetent-se dit exemplar a
I'Ajuntament.

A partir de la Recepcio Definitiva de les instal-lacions d'enllumenat public, es responsabilitzara
de la conservacié i manteniment de les mateixes, I'empresa concessionaria, en les condicions
assenyalades en la concessio, sota la supervisié dels Serveis Técnics Municipals.
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1.23 ALTRES CONDICIONS

Es compliran quantes disposicions de tipus legal referent a la remuneraci6 i protecci6 de ma
d'obra i Indastria Nacional, Assegurances Socials i de qualsevol altre ordre que siguin aplicables
a les obres que es van a executar.

El present Plec de Condicions podra ser revisat i modificat per I'Ajuntament, quan l'avang
tecnoldgic, la posada en vigor de nous Reglaments Estatals i el funcionament de les
instal-lacions, requereixin la seva actualitzacio, previ informe dels Serveis Técnics Municipals,
tramitant-se dites modificacions, D'acord amb el que ordena respecte d'aixo en la legislacio
vigent
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2 CONDICIONS DELS MATERIALS

2.1 CARACTERISTIQUES DE LES LLUMENERES

A continuacio es descriuen les caracteristiques de les llumeneres.

Tipus de llumenera

Enllumenat public optica LED

Garantia minima

10 anys

Carcassa

Alumini injectat a alta pressié segons EN-AC-46000

Tancament grup luminic

Vidre pla temperat transparent.

Fixacid de la llumenera

Lateral o vertical amb brag segons necessitats

Obertura

Obertura facil pel manteniment

Disseny llumenera per reposicio

Ha de permetre la reposicié del sistema optic, del LED i del
driver de forma independent sense haver de substituir la

llumenera.

Eficacia del conjunt

2125 Im/W a 3000K

Rendiment del LED

> 140 Im/W a 3000K

Poténcia maxima llumenera

Descrit en cada punt del sublot corresponent

Grau estanquitat llumenera

IP 66 o superior

Grau estanquitat equip electronic

IP 66 o superior

Grau resisténcia a I'impacte

IKO8 o superior

Factor de poténcia

> 0,95 (cos ¥)

index de reproduccié cromatica CRI

>80

Temperatura de color

Cada llumenera ha d’estar disponible en les 4 temperatures
seglients: Ambre, 30009K i 40002K.

Regulacié del driver

Programable Multinivell (minim 5 nivells) amb comunicaci6 1-
10V, DALI o similar

Carrega de treball del driver

El driver ha de ser un 20 % superior a la carrega de treball del

grup luminic

Corrent alimentacié

<400 mA

Proteccio contra sobretensions

Per sobretensions transitories i permanents de 10 kV i 15 kA.

Distribucié luminica

Disposar de diferents optiques (minim 5 optiques a escollir per
tots els models, excepte els projector que es requerira un
minim de 3 optiques). En el cas del COB es requerira disposar

de tres optiques per a tots els models excepte els projectors

gue se’n requerira dos optiques)
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En el cas de COB la lent ha de ser de cristall, per multiled pot

Material de la lent L
ser organic.

Vida util segons fabricant 50.000 hores per a tots els elements de la lumenera

Flux d’Hemisferi Superior (FSH) FSH<1%
La unid entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjancant

Dissipacio de calor del LED

grassa térmica o grafeno.
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INSTAL-LACIO

2.2.1 INSTAL-LACIO DE LES LLUMENERES

La instal-lacié de les llumeneres es realitzara d'acord amb els punts seguents:

La instal-lacié de la llumenera es realitzara sense la substitucié de la caixa de fusibles, ni
els fusibles, ni el cable des de la caixa de fusibles fins a la llumenera i es substituira el
suport (brag) si fos els cas.

Els materials i el muntatge de totes les instal-lacions es fara d’acord amb el Reglament
Electrotécnic de Baixa tensid i a les seves instruccions técniques complementaries, aixi
com qualsevol altre normativa que li sigui d'aplicacié.

La instal-laci6 ha de ser realitzada per instal-lador autoritzat segons el reglament
electrotécnic de baixa tensié que haura de tenir en consideracido el que estableix el
document «Requisits técnics exigibles per lluminaries amb tecnologia LED d'enllumenat
exterior» elaborat per I'DAE.

Les garanties que ha de complir la llumenera (10 anys) s’estendran a tot el material
instal-lat.

La garantia dels treballs d'instal-lacié sera d’'un any.

Una vegada finalitzades les actuacions previstes als plecs, I'adjudicatari, mitjancant
I'instal-lador autoritzat haura de certificar que totes les instal-lacions realitzades compleixen
amb els requisits minims indicats als plecs i a la normativa vigent i si s’escau haura de la
presentar justificaci6 documental de la realitzacid de I'actuacié prevista en les bases
reguladores del programa de ajudes per a la renovacié de les instal-lacions d’enllumenat
exterior municipal de 'IDAE.

El transport derivat del subministrament i instal-lacié, alla on pertoqui, del material no sera
facturable, sent a carrec de I'adjudicatari. La descarrega dels materials sera a carrec de
I'adjudicatari, aixi com la maquinaria, ma d’obra i elements auxiliars necessaris pera la
correcta instal-lacié dels subministraments.

Amb anterioritat al inici dels treballs l'adjudicatari haura de presentar un calendari
d’instal-lacié indicant la durada, del qual caldra obtenir el vistiplau dels serveis técnics de
I'ens local destinatari per a la seva execucié. Aquest calendari permetra poder facilitar el
corresponent seguiment per part dels serveis municipals, aixi com tenir coneixement de les
actuacions a via publica per part de I'entitat local destinataria
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2.2.2 FIXACIO DE BRACOS

- Instal-lacié dels bragos ha de complir la normativa vigent aplicable.

- Quan s'utilitzin pals o pals petits, el bra¢ se subjectara mitjancant brides o cargols, havent
de ser la fixacio prou rigida per impedir moviments de caboteig o rotacions al voltant del pal
provocats pel vent.

- Els bracos murals es fixaran rigidament a les parets mitjangant una placa, solidaria al brag i
4 perns d'ancoratge.

- Els bragos murals només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho permetin
per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc.

- Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construccié almenys igual a
50 cm.

- L'encast dels perns sera executat amb la maxima cura, buscant el maxim de solidesa i el
minim de deterioracié en els murs.

- Els orificis d'encast seran tan reduits com sigui possible.

- La fixacio dels bragos haura de suportar esforcos superiors als exigits als bracos, havent
de poder arribar a la ruptura d'aquests, sense deteriorament de cap classe de la fixacié, ni
del suport o parapet que els sustenti.

Vilafranca del Penedeés, novembre de 2018

VELENTI BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial
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4.1. ESTAT D’AMIDAMENT
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LLISTAT D'AMIDAMENTS PAG. 1. 1
PROJECTE : TORRELAVIT
) NUM.
CODI | UNI DESCRIPCIO DE LLARG | AMPLE | ALT PARCIAL | AMIDAM.
uUTS.
001 CAPITOL 01.- SUBMINISTRAMENT DE LLUMENERES
(001#)
001001 |u |Subministrament de lluminaria asimétrica per a vials, amb cos, tapa, méduls,
brag i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-4410, classe eléctrica
I, amb grau de protecci6 [IP66 iIK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix,
amb equip lluminés LED de 43W de flux lluminés de 5.000 lumens i
temperatura de color 3000K, instal-lada amb fixaci6 vertical (PT2),
programat segons indicacions del client, amb una vida Gtil de 100.000hores.
(FHN7JRO8H)
Q4 26 26,00
Q1 15 15,00
Q3 30 30,00
Q2 105 105,00
Q7 41 41,00
TOTAL PARTIDA 217,00
001002 |u |Subministrament de lluminaria asimétrica ambiental decorativa, amb cos,
tapa, méduls, bra¢ i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-4410,
classe eléctrica I, amb grau de proteccio IP66 i IK10, vidre trempat pla de
5mm de gruix, amb equip lluminés LED de 28W de flux lluminds de 3.000
limens i temperatura de color 3000K, instal-lada amb fixacié vertical (PT2),
programat segons indicacions del client, amb una vida Gtil de 100.000hores.
(FHN7JRO2H)
Q8 24 24,00
Q5 16 16,00
Q7 5 5,00
TOTAL PARTIDA 45,00
001003 |u | Subministrament de lluminaria asimétrica per a vials, amb cos, tapa, méduls,
brag i equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-4410, classe eléctrica
I, amb grau de protecci6 [IP66 iIK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix,
amb equip lluminés LED de 23W de flux lluminés de 2.000 lumens i
temperatura de color 3000K, instal-lada amb fixaci6 vertical (PT2),
programat segons indicacions del client, amb una vida Gtil de 100.000hores.
(FHN7JRO9H)
Q4 32 32,00
Zona esportiva 8 8,00
Q1 17 17,00
Q5 60 60,00
Q3 11 11,00
Barri Can Besso 2 2,00
Q6 Barri La Masia 10 10,00
Q12 Barri Cases Noves i Bell-Pen 6 6,00
TOTAL PARTIDA 146,00
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LLISTAT D'AMIDAMENTS PAG. 2. 1
PROJECTE : TORRELAVIT

NUM.
CODI  |UNI DESCRIPCIO DE LLARG | AMPLE ALT PARCIAL | AMIDAM.
UTS.
002 CAPITOL 02.- DESMUNTATGE, COL-LOCACIO, GESTIO DE RESIDUS |
SEGURETAT | SALUT
(002#)
002001 |u |Desmuntatge de lluminaria, sobre brag, columna o bacul, incloent accessoris
i elements de subjeccid, i posterior col-locaci6 de llumenera nova amb tot el
petit material necesari per a la seva correcta instal-lacio, incloent el transport
a magatzem municipal i gesti6 dels residus generats, i carrega manual de
runa sobre camié o contenidor
(F21BLUM1H)
408 408,00
TOTAL PARTIDA 408,00
002002 |u |Bra¢ mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargaria 1 m, fixat
amb platina i cargols
(FHM24701)
192 192,00
TOTAL PARTIDA 192,00
002003 |Pa |Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes
de seguretat i salut a les obres de construcci6.
(FHSEGO001)
1 1,00
TOTAL PARTIDA 1,00
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4.2.1. PRESSUPOST PER CAPITOLS
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PAG. 1. 1

CODI

UNI

DESCRIPCIO

AMIDAM.

PREU
UNITARI

IMPORT

001

001001

001002

001003

c

c

c

CAPITOL 01.- SUBMINISTRAMENT DE LLUMENERES
(001#)

Subministrament de lluminaria asimétrica per a vials, amb cos, tapa, méduls, brag i equipaments
fabricats en alumini injectat EN AC-4410, classe eléctrica I, amb grau de proteccié 1P66 i IK10,
vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminés LED de 43W de flux lluminds de 5.000
limens i temperatura de color 3000K, instal-lada amb fixaci6 vertical (PT2), programat segons
indicacions del client, amb una vida util de 100.000hores.

(FHN7JROS8H)

Subministrament de lluminaria asimétrica ambiental decorativa, amb cos, tapa, moduls, brag i
equipaments fabricats en alumini injectat EN AC-4410, classe eléectrica |, amb grau de proteccio
IP66 i IK10, vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminés LED de 28W de flux lluminds
de 3.000 lumens i temperatura de color 3000K, instal-lada amb fixacié vertical (PT2), programat
segons indicacions del client, amb una vida Gtil de 100.000hores.

(FHN7JRO2H)

Subministrament de lluminaria asimétrica per a vials, amb cos, tapa, méduls, brag i equipaments
fabricats en alumini injectat EN AC-4410, classe eléctrica I, amb grau de proteccié 1P66 i IK10,
vidre trempat pla de 5mm de gruix, amb equip lluminés LED de 23W de flux lluminés de 2.000
limens i temperatura de color 3000K, instal-lada amb fixaci6 vertical (PT2), programat segons
indicacions del client, amb una vida util de 100.000hores.

(FHN7JRO9H)

TOTAL CAPITOL

217,00

45,00

146,00

280,00

374,00

220,00

60.760,00

16.830,00

32.120,00

109.710,00

SON CENT NOU MIL SET-CENTS DEU Euros.
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LLISTAT DE PRESSUPOST PAG. 2. 1
PROJECTE : TORRELAVIT
CODI  |UNI DESCRIPCIO AMIDAM. PREU IMPORT
UNITARI
002 CAPITOL 02.- DESMUNTATGE, COL-LOCACIO, GESTIO DE RESIDUS | SEGURETAT | SALUT
(002#)
002001 [u |Desmuntatge de lluminaria, sobre brag, columna o bacul, incloent accessoris i elements de
subjeccid, i posterior col-locacié de llumenera nova amb tot el petit material necesari per a la seva
correcta instal-lacié, incloent el transport a magatzem municipal i gesti6 dels residus generats, i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor
(F21BLUM1H) 408,00 90,53 36.936,24
002002 |u |Bra¢ mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargaria 1 m, fixat amb platina i cargols
(FHM24701) 192,00 124,09 23.825,28
002003 [Pa [Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes de seguretat i salut a
les obres de construcci6.
(FHSEGO001) 1,00 3.744,80 3.744,80
TOTAL CAPITOL 64.506,32

SON SEIXANTA - QUATRE MIL CINC-CENTS SIS Euros AMB TRENTA - DOS CENTIMS.




4.2.2 PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL

Capitol 1. - Subministrament de llumeneres .........cccccceevevvciiiienenennn.
Capitol 2. - Desmuntatge, col-locacié, gestié de residus i seguretat
FSAIUL ..

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL......cccceevevenrnnn

4.2.3. PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTA

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL.......ccocovevevereneenae
Despeses Generals (13% s. 174.216,32€) ...cccoeevvvevveeiieeiiiieeeeeeeeeeee
Benefici Industrial (6% S. 174.216,32 €) ......oocviiiiiieeeeeeeeieeee e

O T AL
21% IVA (21% S. 207.317,42 €)eoooiiiieeeeieee e

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA.........c.........

Vilafranca del Penedeés, novembre de 2018

VELENTI BIOSCA SAUMELL, enginyer industrial

109.710,00 €

64.506,32 €

174.216,32 €

174.216,32 €
22.648,12 €
10.452,98 €

207.317,42 €
43.536,66 €

250.854,08 €
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